

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Siūlomas statinio statybos vadovas Mindaugas Valiūnas
(vardas, pavardė)

STATINIO STATYBOS VADOVO PATIRTIS

VERTINAMAS SUTARČIŲ SKAIČIUS: NUO 1 IKI 5,
UŽ KIEKVIENĄ OBJEKTĄ SKIRIAMA PO 2 (DU) BALUS,
MAKSIMALUS BALŲ SKAIČIUS – 10 BALŲ.

1 SUTARTIS

Eil. Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį
1.	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2020.06.02
2.	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2021.12.31
3.	Užsakovas (pavadinimas)	UAB „Vilniaus vandenys“
4.	Pagal sutartį atlikti darbai:	Rekonstruoti nuotekų tinklai: PE RC D710 mm slėginiai nuotekų tinklai – 1.621,80 m
4.1.	sutarties objektas, statiniai	Slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblynės Upės g. 15 iki Latvių g. (II dalis), Vilniuje projektavimo ir rekonstrukcijos darbų pirkimas Ypatingas statinys.
4.2.	statybos darbų rūšis	Rekonstravimas
5.	Vertė, Eur be PVM	1.580.000,00
6.	Patvirtinantys dokumentai:*	Pridedami dokumentai
	1) statybos darbų užbaigimo dokumentai ir / ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (jei juose bus reikalaujama informacija), iš kurių būtų galima nustatyti, kad vadovaujantis specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbus.	1.1 Vilniaus vandenys UAB Upės g. statybos užbaigimo aktas
	2) vadovaujančio specialisto paskyrimo būti sąraše nurodyto statinio statybos vadovu objekte dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas buvo paskirtas vykdyti nurodyto statinio statybos vadovo funkcijas.	1.2 Įsakymas dėl statinio statybos vadovo paskyrimo (2020-06-02, Nr. V-200602/01)
	<i>Pastaba. Jei statybos užbaigimo akte nebus informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio grupę, tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta informacija yra.</i>	

2 SUTARTIS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Reikalaujama informacija</i>	<i>Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį</i>
1.	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2019.04.10
2.	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2021.05.21
3.	Užsakovas (pavadinimas)	AB „Klaipėdos vanduo“
4.	Pagal sutartį atlikti darbai:	Paklota naujų paviršinių nuotekų tinklų: D2000-1.392,28 m, D1500 – 3,29 m, D1000-8,00m.) Viso: 1.403,57
4.1.	sutarties objektas, statiniai	Paviršinių nuotekų tinklų statyba Jūrininkų pr., Bangų g., Joniškės g. Klaipėdos mieste Ypatingas statinys.
4.2.	statybos darbų rūšis	Nauja statyba
5.	Vertė, Eur be PVM	1.890.000,00
6.	Patvirtinantys dokumentai:*	Pridedami dokumentai
	1) statybos darbų užbaigimo dokumentai ir / ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (jei juose bus reikalaujama informacija), iš kurių būtų galima nustatyti, kad vadovaujantis specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbus.	2.1 Statybos leidimas 1 Jūrininkų, Bangų, Joniškės g. 2.2 Statybos leidimas 2 Jūrininkų, Bangų, Joniškės g.
	2) vadovaujančio specialisto paskyrimo būti sąraše nurodyto statinio statybos vadovu objekte dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas buvo paskirtas vykdyti nurodyto statinio statybos vadovo funkcijas.	2.3 Įsakymas dėl statinio statybos vadovo paskyrimo (2019-04-10, Nr. V-190410/01 2.4 Tarpinė perėmimo pažyma 2.5 Galutinė perėmimo pažyma 2.6 Pažyma apie sutartį
	<i>Pastaba. Jei statybos užbaigimo akte nebus informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio grupę, tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta informacija yra.</i>	

3 SUTARTIS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Reikalaujama informacija</i>	<i>Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį</i>
1.	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2017.05.31
2.	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2020.03.31
3.	Užsakovas (pavadinimas)	AB „Klaipėdos vanduo“
4.	Pagal sutartį atlikti darbai:	Nuotekų tinklai – 2267,03 m (DN2000 – 2175,7 m, DN1500 – 51,26 m, DN1100 – 5 m, DN900 – 11,01 m, DN500 -14,42 m, DN400 – 5,12 m, DN315 – 4,52 m)
4.1.	sutarties objektas, statiniai	Paviršinių nuotekų tinklų statyba (paviršinių nuotekų kolektoriaus nuo Klaipėdos LEZ teritorijos iki Jūrininkų pr.) Klaipėdos mieste

		Ypatingas statinys
4.2.	statybos darbų rūšis	Nauja statyba
5.	Vertė, Eur be PVM	2.175.421,00
6.	Patvirtinantys dokumentai:* 1) statybos darbų užbaigimo dokumentai ir / ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (jei juose bus reikalaujama informacija), iš kurių būtų galima nustatyti, kad vadovaujantis specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbus. 2) vadovaujančio specialisto paskyrimo būti sąraše nurodyto statinio statybos vadovu objekte dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas buvo paskirtas vykdyti nurodyto statinio statybos vadovo funkcijas. <i>Pastaba. Jei statybos užbaigimo akte nebus informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio grupę, tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta informacija yra.</i>	Pridedami dokumentai 3.1 Atlikimo pažyma Klaipėdos LEZ 3.2. Pažyma apie sutartį Klaipėdos LEZ 3.3 Įsakymas dėl statinio statybos vadovo paskyrimo (2017-06-13, Nr. V-170612/02)

4 SUTARTIS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Reikalaujama informacija</i>	<i>Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį</i>
1.	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2018.08.24
2.	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2019.07.25
3.	Užsakovas (pavadinimas)	UAB „Raseinių vandenys“
4.	Pagal sutartį atlikti darbai:	Vandentiekio tinklai DN32:DN110 - 3369,82 m; Savitakiniai nuotekų tinklai DN110:DN250 – 6498,56 m; Slėginiai tinklai D75 – 1661,24 m; Nuotekų siurblynės – 5 kompl.
4.1.	sutarties objektas, statiniai	Vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Neypatingas statinys
4.2.	statybos darbų rūšis	Nauja statyba
5.	Vertė, Eur be PVM	1.739.530,56
6.	Patvirtinantys dokumentai:* 1) statybos darbų užbaigimo dokumentai ir / ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (jei juose bus reikalaujama informacija), iš kurių būtų galima nustatyti, kad vadovaujantis specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbus. 2) vadovaujančio specialisto paskyrimo būti sąraše nurodyto statinio statybos vadovu objekte dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas	Pridedami dokumentai: 4.1 Perdavimo aktas 4.2 Įsakymas dėl statinio statybos vadovo paskyrimo

	buvo paskirtas vykdyti nurodyto statinio statybos vadovo funkcijas. <i>Pastaba. Jei statybos užbaigimo akte nebus informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio grupę, tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta informacija yra.</i>	
--	---	--

5 SUTARTIS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Reikalaujama informacija</i>	<i>Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį</i>
1.	Statybos darbų pradžia (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2017.10.02
2.	Statybos darbų pabaiga (<i>metai, mėnuo, diena</i>)	2019.11.04
3.	Užsakovas (pavadinimas)	UAB „Jonavos vandenys“
4.	Pagal sutartį atlikti darbai:	Rekonstruoti nuotekų tinklai – 2924,71 m (DN1200 – 227,2 m, DN1000 – 1662,24 m, DN800 – 482,04 m, DN600 – 389,26 m, DN500 – 101,49 m, DN400 – 62,48 m) Nauja statyba – 2188,68 m (DN1600 – 165,77 m, DN1200 – 171,18 m, DN1000 – 303,05 m, DN800 – 1440,39 m, DN600 – 16,75 m, DN315 – 35,87 m, DN200 – 55,67 m)
4.1.	sutarties objektas, statiniai	Paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros plėtra, rekonstrukcija Jonavos mieste Ypatingas statinys
4.2.	statybos darbų rūšis	Nauja statyba Rekonstravimas
5.	Vertė, Eur be PVM	2.333.000,00
6.	Patvirtinantys dokumentai:* 1) statybos darbų užbaigimo dokumentai ir / ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (jei juose bus reikalaujama informacija), iš kurių būtų galima nustatyti, kad vadovaujantis specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbus. 2) vadovujančio specialisto paskyrimo būti sąraše nurodyto statinio statybos vadovu objekte dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas buvo paskirtas vykdyti nurodyto statinio statybos vadovo funkcijas. <i>Pastaba. Jei statybos užbaigimo akte nebus informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio grupę, tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizės aktą,</i>	Pridedami dokumentai: 5.1 Atlikimo pažyma 5.2 Įsakymas dėl statinio statybos vadovo paskyrimo

	<i>pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta informacija yra.</i>	
--	--	--

****Pastaba. Nepateikus kartu su pasiūlymu reikalaujamų patvirtinančių dokumentų, bus skiriama 0 balų.***