

DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas), statinio statybos rūšis	Sutarties vertė EUR be PVM	Dalyvavimo sutartyje dalis (EUR be PVM), t. y. savo įėjomis atliktų svarbiausių statybos darbų dalis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametru aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas (objekto kodas 2-2236)	14.931.694,45	14.931.694,45	2022.11.09 / 2024.04.15		UAB „Fegda“, generalinis direktorius J. Jablonskis, tel. +370 5 2306234
2.						

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko savo įėjomis kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė.
3. Lentelės 6 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos sutartys pagal pirkimo dokumentų **SPS priedo Nr. 10** Eil. Nr. 2.
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkantoji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

(įgalioto asmens pareigos)

(parasas) (vardas ir pavardė)

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

UAB „Fegda“ pažymi, kad UAB „Alkesta“ sėkmingai įvykdė 2022-11-09 sutartį Nr. S-51-22 pagal projektą „Magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas. (objekto kodas 2-2236).

Objekto ypatingo statinio statybos vadovas Mykolas Karčiauskas (kv. atestatas Nr. 40172, išduotas SSVA), paskirtas 2023-04-24 UAB „Alkesta“ įsakymu Nr. 36-D, savo funkcijas vykdė iki statybos užbaigimo.

Statybos darbai užbaigti 2024-04-15 (statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-240417-00097).

Sutarties vertė 14.931.694,45 Eur be PVM, tame tarpe:

1. Pagrindinis kelias. Darbų ruožai nuo Pk725+00 iki Pk742+00 ir nuo Pk772+00 iki Pk790+00.

1.1.. Atliktų darbų vertė 14.931.694,45 Eur be PVM.

Projektiniai statinio parametrai.

- Pagrindinis kelias A5 (kairėje ir dešinėje pusėje):
 - Kelio ilgis: 3500 m;
 - Kelio dangos plotis: 12,25 m;
 - Eismo juostos plotis: 3,75 m;
 - Važiuojamosios dalies plotis: 2x3,75 m;
 - Saugos juostos plotis: 2,50 m;

UAB „Alkesta“ dalyvavimo sutartyje dalis t. y. atliktų darbų savo jėgomis vertė 14.931.694,45 Eur be PVM.

Statybos darbai baigti ir perduoti Užsakovui 2024 m. balandžio 15 d. Darbai atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Užsakovas pretenzijų dėl darbų atlikimo neturi.

(U

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2024 m. balandžio 15 d.

UAB „Alkesta“, juridinio asmens kodas 249672710, buveinės adresas Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Tito Lukšo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Subrangovu, ir UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, buveinė registruota adresu Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaujantis Šalių sudaryta 2022 m. lapkričio 9 d. statybos rangos sutartimi Nr. S51-22 (toliau – Sutartis), sudarė šį Darbų perdavimo – priėmimo aktą:

1. Subrangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus „**Magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas**“, o Generalinis rangovas šiuos atliktus Darbus priima.

2. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Generalinis rangovas neturi Subrangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.

3. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, jie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Subrangovui, kitas lieka Generaliniam rangovui.

Subrangovas

UAB „Alkesta“

PVM mokėtojo kodas LT496727113

A.s. LT46 7044 0600 0193 2383

AB SEB bankas

Generalinis rangovas


UAB „Fegda“

PVM mokėtojo kodas LT108017515

A.s. LT27 2150 0510 0001 1527

OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas



Dokumentą pasirašantis įgaliotas

