

INFORMACIJA APIE TIEKĖJO PATIRTĮ UAB ELEKTROMONTUOTOJAS

Eil.Nr.	Vykdyto projekto pavadinimas	Tiekėjo atliktų darbų pobūdis	Sutarties kaina EUR be PVM	Sutarties laikotarpis	Darbų užsakovas (santies šalis)	Užsakovo adresas, telefonas
1.	300 kV NordBalt KL	300 kV NordBalt KL 300 kV nuolatinės srovės kabelio klojimas 26 302 m	538 016,72	2014.04.02 2014.10.21	Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“	Ateities pl. 46, 52505 Kaunas Tel.: +370 37 473 935 Faks.: +370 37 473 787 El. paštas: kaunotiltai@kaunotiltai.lt
2.	110 kV orinės elektros perdavimo linijos pakeitimas kabeline nuo L. Asanavičiūtės g. iki Ozo g. (2-as etapas)	110 kV kabelio klojimas 37 875 m.. 110 kV jungiamųjų movų įrengimas 36 vnt.. 110 kV galinių movų įrengimas 24 vnt..	921 832,98	2012.05.24 2013.11.24	Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“	Ateities pl. 46, 52505 Kaunas Tel.: +370 37 473 935 Faks.: +370 37 473 787 El. paštas: kaunotiltai@kaunotiltai.lt
3.	110 kV orinės elektros perdavimo linijos pakeitimo kabeline linija nuo Ozo g. iki Šiaurinės g. darbai	110 kV kabelio klojimas 18 756 m.. 110 kV jungiamųjų movų įrengimas 15 vnt.. 110 kV galinių movų įrengimas 21 vnt..	830 523,91	2015.10.14 2017.06.14	Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“	Ateities pl. 46, 52505 Kaunas Tel.: +370 37 473 935 Faks.: +370 37 473 787 El. paštas: kaunotiltai@kaunotiltai.lt

Projektų vadybininkas
Robertas Čedavičius

(vardas, pavardė, parašas)



2019.10.30

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS
2016-09-28

Šiuo akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589 (toliau – **Bendrovė**) pažymi, kad UAB „Elektromontuotojas“, juridinio asmens kodas 132439736, 2014 – 2015 m. Bendrovės vykdomame statybos objekte atliko šiuos darbus:

1. „NordBalt povandeninė elektros jungtis. Kabelio instaliavimas Lietuvoje. 300 kV nuolatinės srovės kabelio klojimo darbai“:
 - 300 kV nuolatinės srovės kabelio klojimas 26 302 m.;
 - ryšių kanalizacijos šviesolaidiniam kabeliui klojimas 16 149 m
2. Atliktų darbų vertė – 2.247.773,59 Lt (651.000,23 Eur) su PVM.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

AB „Kauno tiltai“ vardu,
Verslo vystymo direktorius
Pranas Benetis

(parašas)



STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

Pažymime, kad **Uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“** 2012 m. atliko šiuos darbus:

1. 110 kV kabelio klojimas.
2. 110 kV jungiamųjų ir galinių movų montavimas.
3. 110 kV oro linijos demontavimas.
4. Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas

objekte(-uose):

110 kV orinės elektros perdavimo linijos pakeitimo kabeline nuo L. Asanavičiūtės g. iki Ozo g., Vilniuje

Atliktų darbų kokybę vertiname **labai gerai**.

Įmonės atestuotų vadovų kompetenciją vertiname **labai gerai**.

Įmonė turi **pakankamai** atestuotų vadovų savo veiklai.

Įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname **labai gerai**.

Įmonės darbuotojų teisės aktų žinojimą vertiname **gerai**.

Techninis direktorius

Vitalijus Popovas