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TIPINE ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMO, |JRENGIMO, PLANINIY IR AVARINIY DARBY, KURIY
VERTE IKI 50.000,00 EUR BE PVM, SUTARTIS

Sutarties Nr. 40410/511415

Uzsakovas: AB ,Energijos skirstymo operatorius®, juridinio asmens kodas 304151376, registruotos
buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir
saugomi V] Registry centras Vilniaus filiale (toliau — Uzsakovas), ir

Akciné bendrové ,,KLAIPEDOS ENERGETIKA“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota
ir veikianti akciné bendrove, jmonés kodas 140724749, registruotos buveinés adresas Liepy 66, LT-92100,
Klaipéda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras (toliau —
Rangovas), Uzsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis,
sudaré Sig rangos sutartj (toliau — Sutartis).

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS

Atlikty darby aktas — Rangovo ir Uzsakovo tarpusavyje pasiraSomas, uzbaigus Darbus, nurodytus Uzsakyme
ir uzbaigus visus Darby priémimo etapus, nurodytus Sutarties 9.1 punkte , aktas, kuriuo nustatoma, kad Darbai
irfar Paslaugos ar bet kuri jy dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos UzZsakyme, yra atlikti ir/ar
suteiktos tinkamai, kokybiskai ir laiku, Rangovo perduodami ir Uzsakovo priimami. Toks aktas pasiraSomas ir
Sutarties 9.5 numatytais atvejais.

Atsiskaitymo laikotarpis — terminas kalendorinémis dienomis, nurodomas Sutartyje, per kurj Uzsakovas
apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Saskaitas uz tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus ir/ar suteiktas
Paslaugas, ir/ar jy dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Uzsakyme.

Avariniai darbai — elektros energijos tiekimo Klientams atstatymo, elektros tinkly objekty avarijy ir gridties
pavojy, stichiniy padariniy likvidavimo darbai, jskaitant bet neapsiriboijant trasy valymo ir medziy genéjimo
darbai, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemoniy atstatyti elektros energijos tiekimg Klientams,
likviduoti tinklo avarine bukle, kad bty pasalinti elektros energijos tiekimo Klientams sutrikimai, grésmé ir
uztikrintas turto bei asmeny saugumas.

Darbai — Sutartyje nurodyti ir Uzsakyme detalizuoti konkretls darbai (montavimo, jrenginiy prijungimo,
iSkélimo, avariniai darbai, planiniai darbai, skirstomyjy elektros tinkly ir jy jrenginiy, vartotojo elektros tinkly
projektavimo paslaugos, jrengimo (statybos, montavimo, prijungimo), rekonstravimo, remonto, techninés
priezitros, gedimy Salinimo ir pan.) ir/ar jy dalys (Etapai), jskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas Perkamas
medziagas, Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis. Sutartyje naudojama sgvoka
Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kai jy pirkimas numatytas Sutartyje.

Darby kompleksas - pateikty Uzsakymy visuma Planiniams darbams, kai elektros linijy, iSeinanciy i$ vienos
transformatorinés ir/ar padios transformatorinés, ir Darby komplekse numatyti Darbai atlikti per Saliy suderintg
terming.

Darbo projektas — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ rengiamas
statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projektas gali bati rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy
dokumentais (i$§ anksto parengus sprendinius, batinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu).

DE] — Darbai, kurie turi buti atliekami neatjungus jtampos.

Elektros tinklo schema — tai tam tikry elektros tinklo elementy visuma, apibrézianti Siy elementy tarpusavio
sgsajas ir nusakanti atitinkamus Siy elementy parametrus.

Etapas — UZsakyme nurodyta Darby dalis (Etapas), kurig uZbaigus gali bati pasiraSomas tos Darby dalies
uzbaigimo Atlikty darby aktas, o jos rezultatas perduodamas UZsakovo eksploatacijai.

Garantinis terminas — atlikty Darby, jskaitant visoms Darby sudétinéms dalims, skaiciuojant nuo visy Darby
atlikimo (uzbaigimo) Atlikty darby akto pasira8ymo momento, kokybés garantinis terminas: statiniui (statiniu
Sioje Sutartyje laikomas inZineriniy tinkly objektas) — 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams
(jskaitant kabeliy movy sumontavimg) — 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia
paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety garantija skai€iuojant nuo statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy
pasiraSymo dienos. Perkamoms medziagoms ir jrenginiams — 2 (dvejy) mety garantija, skai€iuojama nuo
statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy pasiraSymo dienos.

Jkainis — konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, uz kurig Rangovas vykdo konkrecius Darby
vienetus Sutartyje bei Uzsakyme nustatytais terminais ir sglygomis.

Bendra Sutarties kaina — Sioje Sutartyje nurodyta suma, kuri negali bati virSyta Sutarties galiojimo laikotarpiu,
UZsakovui mokant Rangovui uz pagal Uzsakymus faktidkai ir tinkamai atliktus Darbus.

Pardavéjas — Okio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), su kuriuo UZzsakovas
turi sudares atitinkamg sandorj dél Teikiamy medziagy tiekimo.
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Pasitilymas — pagal Pirkimo dokumentus Rangovo UZsakovui, ar kitai jo jgaliotai Perkanciajai organizacijai,
rastu pateikty dokumenty visuma dél Darby atlikimo UZsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir
sglygomis.

Pasialymas Darbams — Sutarties vykdymo metu pagal Uzsakovo pateiktg UZzsakymg Rangovo parengtas ir
su UZsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su UZsakyme nurodyty Darby vykdymu susijusi
informacija, jskaitant, bet neapsiribojant: 1. Darbo sgnaudos kiekvienam |kainiui ir/arba darbui (norma mato
vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); 2. visy numatomy naudoti resursy sgnaudos kiekvienam
Jkainiui irfarba darbui (Perkamos medziagos, gaminio ir pan. pavadinimas — norma mato vienetui, kiekis,
vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Uzsakyme nurodyti Darbai, vadovaujantis Sutarties
nuostatomis, turi bati apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasitlymu Darbams UZsakovui pateikiama
detali Uzsakyme nurodyty Darby jvykdymo sgmata.

Paslauga — bet kokia Sutartyje ar Techninéje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga, jskaitant,
bet neapsiribojant, dokumenty, reikalingy Zymy apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas)
UzZsakovui priklausandiy objekty apsaugai skirty apsaugos zony, Zzemés sklypy registro jraSuose padarymui ir
apsaugos zony (elektros tinkly apsaugos zonos) jraSymui j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto
registrg keiciant zemés sklypo kadastro duomenis parengimas, patvirtinimas ir pateikimas Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, taip pat visy reikalingy dokumenty zemés sklypy (patekusiy
j kilnojamyjy elektros energetikos objekty ir jrenginiy projektuose nustatytas apsaugos zonas) kadastro
duomeny pakeitimui ir elektros tinkly apsaugos zony jraSymui j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo
turto registra, parengimas, suderinimas bei kreipimasis j Zemétvarkos skyriy dél sprendimo pakeisti Zemés
sklypo kadastro duomenis priémimo, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui
kartu su visais reikalingais dokumentais Uzsakovo vardu pateikimas prasymo jraSyti apsaugos zonas |
Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registra.

Perkamos medziagos — Rangovo Pasillyme detalizuotos jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés,
prekés, kuriy kaina yra jskaiCiuota j Bendrg Sutarties kaing, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o
UZsakovas apmoka pagal Sutartyje nustatytus |kainius.

Perkancioji organizacija — Uzsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo UZzsakovo vardu ir interesais
organizuojantis ir vykdantis vieSojo pirkimo procediras.

Pirkimo dokumentai — Perkanciosios organizacijos, vykdant Darby pirkimg skelbty dokumenty visuma, pagal
kurig Rangovas pateiké atitinkamg Pasidlymg dél Darby atlikimo ir/ar Paslaugy suteikimo, ir, kuria
vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartj bei atlikti Darbus.

Planiniai darbai — kompleksas prevenciniy ir kitokiy priemoniy (matavimai, bandymai, pazeisty elementy
(defekty) keitimas, atstatymas, proskyny valymas, iSorinio poveikio sukelty padariniy Salinimas), kuriomis
siekiama, kad jrenginys, pastatas, statinys, inZinerinis statinys, inZineriniai tinklai per ekonomiskai ar kitaip
pagrijsta naudojimo laikotarpj atitikty numatytg paskirtj ir bdkle, siekiant uztikrinti saugy jrenginiy ir statiniy
naudojima bei kiti darbai, kuriais siekiama atkurti atitikimg norminiy teisés akty reikalavimams.

Planinis atjungimas — su Uzsakovu i§ anksto suderintas elektros energijos persiuntimo nutraukimas, kurio
metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas bent vienam Klientui. Prie$ atliekant Planinj atjungima,
Klientai turi bati i§ anksto informuoti, vadovaujantis Sutartimi, Uzsakovo nustatytomis tvarkomis (pateiktomis
www.eso.lt, skiltyje ,Partneriams®) ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.

Priedai — kartu su Sutartimi pateikiami dokumentai, kurie yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis.
Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir/ar galintis apimti (priklausomai nuo
pirkimo objekto) techninj projektg, darbo projektg ir/ar kitus privalomus pagal galiojanius teisés akty
reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinkly ir jrenginiy statybos esminius,
funkcinius (paskirties), architektdros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés
reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat atitinkantis statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir kity galiojanciy teisés akty reikalavimus, jskaitant
UzZsakovo numatytus reikalavimus, nurodytus tinklapyje www.eso.It. UZsakovas jsipareigoja nekeisti Siame
punkte numatyty reikalavimy dazniau nei kartg per ketvirtj. Apie reikalavimy pakeitimus Uzsakovas informuoja
Rangovg prieS ne maziau kaip 30 kalendoriniy dieny. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu, per
Informacine sistema arba elektroniniu pastu.

Nenumatyty (papildomy) darby aktas — tai Atlikty darby akto sudedamoji dalis. Sis aktas formuojamas ir
pridedamas prie pagrindinio Atlikty darby akto tais atvejais, kai Darby vykdymo metu atsirado nenumatyty
(papildomy) darby poreikis. Nenumatyty (papildomy) darby akte jtraukiami tik nenumatyti (papildomi) darbai.
Rangovas — Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo, kita organizacija
ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), kurio duomenys nurodyti
Sutartyje.

Rekomendacijos — véliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Uzsakymo pateikimo) metu galiojancios statiniy
statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. ,Statybos resursy skaiiuojamosios rinkos
kainos®, ,Sustambinti statybos darby kainy apskaiCiavimai, ,Statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uzdarosios akcinés bendrovés ,SISTELA® ir jregistruotos
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai€iuojamujy
kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492
administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasitdlyme ir
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Sutarties priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikry Darby jkainiams
apskaiciuoti. Jeigu reikalingy medziagy ar jrenginiy jkainiy ,SISTELOJE" néra, Rangovas pateikia UZsakovui
tris alternatyvius pasitlymus medziagoms ar jrenginiams. UZsakovas turi teise pasirinkti jam priimtiniausia
variantg. Pateikiant papildomy darby iSpléstines sgmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomy jrenginiy,
medziagy tiekéjo pasitlyma (jeigu tokie jrenginiai, medzZiagos yra).

Saskaita — pagal Atlikty darby aktus arba pagal UzZsakovo ataskaitg apie Rangovo atliktus Darby kompleksus
Rangovo iSraSoma ir Uzsakovui pateikiama PVM saskaita faktGra apmokéjimui ar kita saskaita
faktra/mokéjimo dokumentas (jeigu Rangovas néra PVM mokétojas), uz Rangovo tinkamai, kokybiskai
atliktus ir Rangovo perduotus bei Uzsakovo priimtus Darbus ir/ar Paslaugas, ar bet kurias jy dalis, jei tokios
dalys nustatomos Uzsakyme. Sgskaitos iSraSymo ménuo turi sutapti su Atlikty darby akto pasiraSymo ménesiu.
Saskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VP] 22 str. 3 d. / P] 34 str. 3 d. nustatyta tvarka.

Saskaitos gavimo diena — Sgskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ arba kitu
atsiskaitymo budu data.

Statyba:
e elektros tinklo jrenginiy jrengimas, kai jrengiami elektros tinklo jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais
daiktais;

o elektros tinklo jrenginiy statyba, kai statomi jrenginiai pagal galiojanCius teisés aktus yra laikomi
nekilnojamaisiais daiktais.
Subrangovas — Ukio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantj tarpusavio sandorj su
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darby dalis, suteikti tam tikrg
su Darbais susijusig Paslaugg arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis.
Sutartis — rasytinis dviSalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Uzsakovo ir Rangovo dél Darby atlikimo ir/ar
Paslaugy suteikimo, susidedantis iS Sutarties 2.1. punkte iSvardinty dokumenty.
Salis — Rangovas ir Uzsakovas kiekvienas atskirai, o ,Salys“ — Rangovas ir Uzsakovas abu kartu.
Techninio jvertinimo aktas — dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Darbai ir/ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis
(Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Uzsakyme, yra atlikti tinkamai arba nurodomi trdkumai ir
neatitikimai bei tokiy neatitikimy ar trGkumy Salinimo terminai bei sglygos.
Teikiamos medziagos — Sutartyje detalizuotos ir iSsamiai aprasytos Uzsakovo teikiamos Rangovui jvairios
medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés, prekés Darbams atlikti.
Informaciné sistema — pagrindiné informaciné sistema TIVIS (gali biti naudojama ir alternatyvi informaciné
sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Saliy, prane$imy
siuntimas, Uzsakymy teikimas, sprendiniy derinimas, informavimas apie Darby vykdymo eigg, Atlikty darby
akty teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinés sistemos
sutrikimo atveju, informacija gali bati teikiama kitomis elektroninémis priemonémis, taip pat rastu ar esant tam
tikroms aplinkybems — Zodziu.
Uzsakymas — Uzsakovo Rangovui tekstiniu praneSimu, elektroniniu pastu, ir/ar per Informacine sistemg
pateikiama Darby uzduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais — ir Zodinis nurodymas (telefonu), pagal kurj
Rangovas turi vykdyti Darbus, ir, kuriame nurodoma UZsakovo pavadinimas, Darby apimtys (kai i§ anksto
Zinomos), Darby vykdymo vieta ir terminas bei kita UZsakovo nuomone reikalinga informacija, susijusi su Darby
vykdymu. UZsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus |kainius. Jeigu reikiamy jkainiy sutartyje néra,
jkainiai nustatomi pagal Rekomendacijas. RastiSkas uZsakymo dokumentas elektroniniu pastu gali bdati
pateikiamas iSimties tvarka dél Informacinés sistemos sutrikimy. Uzsakymo gavimo data laikoma tekstiniu
pranesimu, elektroniniu pastu ar per Informacine sistemg Uzsakymo iSsiuntimo data ir tikslus laikas, o Sutartyje
nurodytais atvejais Rangovui duodant zodinj nurodyma (telefonu) — tokio veiksmo atlikimo momentas.
Uzsakymo kaina — Uzsakyme nurodyty Darby Jkainiy ir kiekiy sandaugos suma (EUR be PVM), uz kurig
Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis, jvertinus, kad Uzsakovas ir Rangovas
veikia dalykiSkai, be prievartos ir nesaistomi kity sandoriy ir interesy. Esant poreikiui remiantis
Rekomendacijomis | UZzsakymo kaing gali bati jtraukti jkainiai, kuriy néra Sutartyje, tuo atveju, kai UZzsakovas
juos patvirtina.
Uzsakovas/Bendrové — AB ,Energijos skirstymo operatorius®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612,
registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig
kaupiami ir saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale.
Klientas — privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi Uzsakovo inzineriniais tinklais ir/arba
uzsakantis i§ Uzsakovo Darbus ir/ar Paslaugas.
VERT - Valstybiné energetikos reguliavimo tarnyba.
P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkandiyjy subjekty, jstatymas.
VP]| - Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau iSvardinti dokumentai. Sutarties aidkinimo
ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty prioriteto tvarka:



2.2.

2.3.

2.4,

3.1.
3.2.

3.3.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

2.1.1. Sutartis (su priedais) ir techniniai reikalavimai, nurodyti Sutarties 7 skyriuje bei pirkimo procediry
metu UZsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti paaiSkinimai ir patikslinimai (bei priedai, jei
jie pridedami);

2.1.2. UZsakovo ar PerkancCiosios organizacijos Rangovui elektroninémis priemonémis pateikiamas
kvietimas sudaryti Sutart;;

2.1.3.  Rangovo galutinis Pasitlymas;

2.1.4. Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procediras ir Rangovo patikslintas pasidlymas (jei
tokie dokumentai buvo sudaryti);

2.1.5. Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumenty (saglygy) paaiskinimai ir
patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;

2.1.6. Pirkimo dokumentai;

2.1.7. Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiSkas su kvalifikacijg
patvirtinanciais dokumentais sglygos, jei Si Sutartis sudaryta Uzsakovui ar Perkanciajai organizacijai
jvykdzius pirkimo, kurio verté ne mazesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba,
procediras;

2.1.8. Rangovo pirminis Pasitlymas;

2.1.9. Rangovo parai$ka su kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, jei 8i Sutartis sudaryta Uzsakovui ar
Perkanciajai organizacijai jvykdzius pirkimo, kurio verté yra ne mazesné negu yra nustatyta
tarptautinio pirkimo vertés riba, proceduras.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés, nustatytos aukstesnés

galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei¢ianiomis Zzemesnés galios Sutarties dokumente

nustatytas analogiSkas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Jei Sioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia ir daugiskaitg, vienos

giminés zodziai apima ir bet kurios kitos giminés atitinkamus Zodzius, zodziai, reiSkiantys asmenj, apima ir

juridinius, ir ne juridinius asmenis, 0 nuoroda j visuma taip pat reiSkia nuorodg ir j jos dalj, ir (kiekvienu konkreciu
atveju) atvirkSciai.

Jeigu Sioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Lietuvos Respublikos ir Uzsakovo teisés akty, tvarky, aprasy ir kity

Sutartyje minimy dokumenty redakcijos taikomos tos, kurios galioja Uzsakymo pateikimo momentu.

SUTARTIES OBJEKTAS

Sutarties objektas nurodytas Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma®.

Atvejais, kai pagal Sig Sutartj uzsakomi darbai yra vykdomi Kliento uzsakymu ir Klientas apmoka visg Kliento
uzsakyme pateikty darby sumg pats bei pateikia praSyma, kad Klientui reikalingi darbai baty jgyti atskiru
vieSuoju pirkimu, Uzsakovas pasilieka teise jgyti darbus vykdydamas atskirg vie$ajj pirkima, nepriklausomai
nuo darby vertés ar teritorijos, kurioje darbai turi bati atliekami.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojangiomis inZineriniy tinkly jrengimo bei
eksploatavimo taisyklémis ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei Sios Sutarties sglygomis.

DARBUY APIMTYS, |JKAINIAI IR SUTARTIES KAINA

Bendra Sutarties kaina nurodyta Sutarties priede Nr. 9 ,PasitGlymo forma*“.

UZsakyme nurodyta Darby verté negali virdyti 50 000,00 (penkiasdeSimt tukstanciy eury, 00 ct) be PVM,
nejskaiciuojant Teikiamy medziagy vertés ir nevertinant Rangovui parduodamy grjZtamyjy medZziagy vertés.
Vadovaujantis Vie8yjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomi kainos apskai€iavimo badai — fiksuoto jkainio su perZzidra (perzitros saglygos nurodytos Sutarties priede
Nr. 2 ,Jkainiy perskai¢iavimo sglygos®) ir tiesioginiy iSlaidy kompensavimas (Sutarties 5 skyrius).

Darbai perkami pagal UZsakovo poreikj, iSreik§tg Rangovui teikiamuose atskiruose UZzsakymuose. Minimali
Uzsakymy suma Sutarties galiojimo laikotarpiu nurodyta Sutarties priede Nr. 10 ,Minimali uzsakymy suma®“.
UZsakovas turi teise atsisakyti dalies UZsakyme suderinty Darby. Tokiu atveju Sutarties Salys turi suderinti
nevykdytiny Darby kiekj ir verte ir atitinkama apimtimi sumazinti Uzsakymo kaing, vadovaujantis Sutartimi ir
Rangovo pateiktomis lokalinémis sgmatomis, toks pokytis fiksuojamas Informacinéje sistemoje.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZzsakovo papildomo susiderinimo per Informacine sistemg atlieka
nukrypdamas nuo UZsakymo, UZsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikes pagrjstg praSymg ir per
Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos“ numatytg terming negaves atsakymo i$
UZsakovo dél papildomy darby derinimo, laiko, kad papildomy darby atsisakyta.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo
objektu yra laikoma perkami Darbai ir Paslaugos arba Perkamos medZiagos, bus perskai€iuojama Sutartyje
nurodyta Bendra Sutarties kaina su PVM. Perskaiiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo, kuriuo kei€iasi mokescio tarifas, pakeitimo jsigaliojimo dienos. PerskaiCiuota Bendra
Sutarties kaina taikoma nuo PVM tarifo pasikeitimo momento. Sutartyje nurodyta Bendra Sutarties kaina
nejskaitant PVM perskai€iuojama nebus.

Rangovas patvirtina, kad j Jkainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos bdtina atlikti, siekiant uztikrinti
gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantj Darby
organizavimg, nepertraukiamg Darby vykdyma, saugumo jrenginiy veikimg, kaina, taip pat bet kokiy darby,
siekiant apsaugoti UZsakovo turtg, kaina.



4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Rangovas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo Uzsakovo priklausandiy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés
jsipareigojimy vykdymo kastai). ]sipareigojimy vykdymo ka$ty padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

Sutartyje numatyti Jkainiai perskai€iuojami Sutarties priede Nr. 2 ,Jkainiy perskaiCiavimo sglygos® numatytais
atvejais ir tvarka. |kainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati mazinami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

Jei Pasillymo Darbams ar nenumatyty darby kainai apskai€iuoti Sutartyje néra reikalingy darby jkainiy, tokiy
darby kaina apskaiciuojama nurodytais bidais prioritetine tvarka — Rekomendacijos (1), rinkos analizé (2)
(pateikiant rinkoje numatytas kainas jrodancius dokumentus). Vadovaujantis Rekomendacijomis rengiama ir
su UzZsakovu suderinama papildomy darby iSpléstiné sgmata, su darby kainomis, galiojaniomis sgmatos
pateikimo darbo dieng. Rengiant papildomy darby iSpléstines sgmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi,
fiksuoti ir Sutarties galiojimo metu nekeiCiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai, nurodyti
Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma“ (Sistelos koeficientai). Jei Pasidlymo Darbams ar nenumatyty
medziagy kainai nustatyti Sutartyje néra reikalingy medziagy jkainiy, tokiy medziagy kaina nustatoma
remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia (ne maziau kaip tris alternatyvius pasidlymus medziagoms ar
jrenginiams) rinkoje numatytas kainas jrodancius dokumentus — medzZiagy tiekéjo pasiradytg komercinj
pasitlymg arba UZsakovui pareikalavus, sillomy medziagy jsigijimo sgskaitg - faktdrg).

Rangovo parengto Pasitlymo Darbams pateikimas UZsakovui reiSkia, jog Rangovas pilnai ir iSsamiai
susipazino su Uzsakovo UZsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darby apimtimis ir visais su Darbais
susijusiais dokumentais bei informacija, jvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems
jsipareigojimams vykdyti reikalingy Perkamy medziagy kiekj ir Darby apimtj, o taip pat visus su Darbais
susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsiZzvelgiant j tai nustaté Rangovo
pateikiamame Pasillyme Darbams nurodytg UzZsakymo kaing. Pateikdamas Pasitlymg Darbams tvirtinti
UzZsakovui, Rangovas jsipareigoja uz Pasillyme Darbams nurodytg kaing atlikti visus Uzsakyme nurodytus
Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkreciai nurodyti Uzsakyme, tiek kitus su Uzsakymu tiesiogiai susijusius
darbus, be kuriy atlikimo Darby rezultatu UZsakovas negaléty naudotis pagal paskirtj).

TIESIOGINIY ISLAIDY KOMPENSAVIMAS

UzZsakovas kompensuoja Rangovui jo turétas papildomas, dokumentais pagrjstas, su Projekto rengimu ir
suderinimu bei objekto uzbaigimu susijusias iSlaidas (iSskyrus Sutarties priede Nr. 9 ,Pasillymo forma“ Jkainiy
lentelése numatytus darbus ir/ar paslaugas): melioracijos, archeologiniy tyrinéjimy, gelezinkeliy, automobiliy
keliy, magistraliniy dujotiekiy, rysiy linijy, Silumos tinkly, vandentiekio tinkly, miSkotvarkos sprendimo gavimo,
suderinimo su AB ,Lietuvos gelezinkeliai“, magistraliniy dujotiekiy atstovy iSkvietimo, statinio statybos leidimo
gavimo, laboratoriniy bandymy asfalto dangai (kerny paémimas, storiy matavimas, ertmiy uztaisymas, kerny
iStyrimas vieng kartg per objekta), Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pazymy iSdavimo
iSlaidas, V] Registry centro Zzymy apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) teritorijas padarymo,
Notariniy paslaugy iSlaidas. Tokiy Paslaugy teikimas turi bati i§ anksto suderintas su Uzsakovu. Suteikus
Paslaugas, Rangovas teikdamas apmokeéjimui Uzsakovui atitinkamas Saskaitas uz tokias Paslaugas, privalo
pateikti tai patvirtinanCius dokumentus (atitinkamas pazymas, apmokéjimo faktg jrodancius dokumentus ir kt.).
UZsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas iSlaidas jsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias Paslaugas,
jskaitant bet neapsiribojant, leidimy Zemés kasimo darbams gavimg (netaikoma avariniams darbams),
Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos paZymos gavima, ir kt., kurias teikia valstybinés valdZios,
savivaldos ar kitos institucijos, kurios yra perkanciosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti
iSimtine teise (ir, kai tokiy paslaugy jkainiai yra oficialiai tokiy institucijy patvirtinti. Tokiy Paslaugy suteikimas
turi bati i anksto suderintas su UZsakovu, teikiant atitinkamg UZsakyma. Po tokiy Paslaugy suteikimo,
Rangovas teikdamas apmokéjimui UZsakovui atitinkamas Saskaitas uz tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai
patvirtinancius dokumentus (atitinkamas pazymas, apmokejimo tokioms institucijoms jrodymy dokumentus ir
kt.).

Sutarties tiesioginiy iSlaidy kompensavimo suma Sutarties vykdymo metu negalés virSyti 15 proc. nuo bendros
Sutarties vertés (Eur be PVM).

Visos kitos iSlaidos, nenumatytos Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose arba 5.2 punkte numatytos islaidos,
atsiradusios dél nepagrjsto Rangovo vélavimo atlikti Darbus, UZzsakovo atskirai nekompensuojamos.
UZsakovas pasilieka sau teise Sutarties 5.1 punkte numatytus darbus ir/ar paslaugas perduoti vykdyti tokius
darbus vykdanciai/paslaugas teikianciai jmonei, tiesiogiai sudariusiai sutartj su UZsakovu. Apie tai UZzsakovas
informuoja Rangovg rastu, per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu pries$ teikiant UZzsakyma.

Atvejais, kai Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose nurodyty Paslaugy suteikimas nebuvo i§ anksto suderintas su
UZsakovu teikiant atitinkamg UZsakymg arba jj vykdant, UZsakymo vykdymo metu iSlaidos kompensuojamos
tik kai jy atsiradimo nebuvo galima numatyti Pasitlymo Darbams pateikimo metu arba jo vykdymo metu. Visais
atvejais Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose numatyty Paslaugy kompensavimas derinamas rastu, per Informacine
sistemg arba elektroniniu pastu iki Atlikty darby akto patvirtinimo..

Uz Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose numatytas iSlaidas bus kompensuojama ne didesnémis nei rinkg
atitinkanCiomis kainomis. | faktiSkai patirtas iSlaidas negali bati jtrauktas Rangovo pelnas.

DARBUY UZSAKYMAS
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Darbai atliekami pagal UZsakovo per Informacine sistemg pateikta UZsakymg ir Rangovo su UZsakovu
suderintg Pasitlymg Darbams, kuriame nurodomas konkreciy Darby sgrasas ir Darby atlikimo terminas.
Uzsakovo pateiktas UZsakymas bei Saliy suderintas Pasidlymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties
priedu.

Konkreti Rangovo atliekamy Darby apimtis apibréziama UZsakovo Rangovui pateikiamame Uzsakyme.
Darby ir Paslaugy Uzsakymo vykdymo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo
salygos®.

UzZsakovo Rangovui telefonu ir/arba tekstiniu pranesSimu ir/arba el. pastu ir/arba per Informacine sistemag
pateiktas Uzsakymas Avariniams darbams yra laikomas jteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu ir tai yra
laikoma Rangovo reagavimo laiko atskaitos pradzia.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Uzsakovo pateikto Uzsakymo, iSskyrus
Sutarties 15.7 punkte numatytu atveju (netaikoma Avariniams darbams).

Gaves Rangovo parengtg Pasidlymg Darbams, UZsakovas per Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties
vykdymo sglygos® numatytg terming privalo Pasitlymag Darbams suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba
pareiksti motyvuotas pastabas dél Rangovo pateiktame Pasitlyme Darbams nurodyty duomeny. UZsakovas
turi teise netvirtinti Rangovo pateikto Pasitalymo Darbams, jei Rangovo pateiktame PasiGlyme Darbams
nurodyti |kainiai yra didesni nei Sios Sutarties priede Nr. 9 ,Pasidlymo forma“ nurodyti |kainiai arba Rangovo
pateiktame Pasillyme Darbams yra kity netikslumy. Tokiu atveju, Uzsakovas grazina Rangovui neteisingai
parengtg Pasidlymg Darbams, o Rangovas ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng perskaiciuoja Pasillyme
Darbams nurodytg Uzsakymo kaing, vadovaujantis Sios Sutarties priede Nr. 9 ,PasitGlymo forma“ nurodytais
|kainiais bei pasalina netikslumus ir i$ naujo pateikia Uzsakovui suderinti Pasitlymg Darbams.

Jei Uzsakovas per Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® nurodytg terming
nepareiskia pastaby Rangovui dél Pasitlymo Darbams, laikoma, kad UzZsakovas jj patvirtino ir Rangovas gali
pradéti vykdyti Darbus.

Rangovas, gaves Uzsakymg Avariniams darbams, pradeda darbus su Uzsakovu nesuderings Pasitilymo
Darbams. Tokiu atveju Pasitlymas Darbams Uzsakovui suderinti pateikiamas po Avariniy darby per Sutarties
priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatytg terming. Uzsakymas Avariniams darbams
laikomas pabaigtu, kai gedimo vietoje atlikti visi reikalingi darbai, atnaujintas elektros energijos tiekimas,
pateikta reikiama dokumentacija, priimtas ir patvirtintas Atlikty darby aktas.

UZsakovas turi teise atSaukti vykdomg Uzsakymg ir atsiskaityti su Rangovu uz faktiskai atliktus Darbus, o
Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir Rangovui parduodamas grjZtamgsias medziagas. Jeigu
Rangovas uZsaké darbams reikalingas Perkamas medziagas iki Uzsakymo atSaukimo momento ir néra
galimybés tokio uzsakymo atSaukti, Uzsakovas atsiskaito ir uz jsigytas medziagas darby atlikimui, o Rangovas
tokias medziagas grazina j Uzsakovo sandélj. Atvejais, kuomet yra zinoma, jog uzsakytos medziagos gali bati
panaudotos vykdant kitg Uzsakymg, Uzsakovas uz tas medziagas atsiskaito ir suderines su Rangovu, nurodo
Rangovui kitg objektg, | kurj Rangovas medziagas pristato ir kuriame tos medZiagos bus panaudotos.
UZsakovas apie atSaukiamus Uzsakymus Rangova informuoja rastu arba per Informacine sistema.

Po parengto ir suderinto Projekto (kai teikiamas Uzsakymas Projekto parengimui ir rangos darby atlikimui
kartu) arba tais atvejais, kai Projektas jau pridedamas kartu su UZzsakymu, Rangovas per Sutarties priede Nr.
6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos” numatytg terming privalo pateikti Pasitlymg Darbams, kurj tvirtina
UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbai atliekami pagal parengtg ir suderintg Projektg ir bet kuriuo
Darby atlikimo metu paaiSkéja, kad j Rangovo parengtg ir UZzsakovo patvirtintg Pasitlymg Darbams pagal
Projektg néra jtrauktos visos reikalingos iSlaidos ir sgnaudos Darbams atlikti taip, kad UZsakymas bty
jgyvendintas visiSkai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus uz kaing, nurodytg Rangovo
parengtame ir Uzsakovo patvirtintame Pasitlyme Darbams.

Uzsakymo vykdymo metu atsiradus patvirtintame Projekte nenumatyty darby irfar Perkamy medziagy
poreikiui, kurie nurodyti Sutarties Darby/medziagy jkainiy lentelése ir/ar Rekomendacijose (papildomi
darbai/medziagos), taciau nebuvo jtraukti j suderintg Pasillymg Darbams, Rangovas ir/ar Uzsakovas turi teise
papildyti Uzsakymg nenumatyty darby/medziagy kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per Uzsakovo nurodytg
Informacinge sistemg. Esant nenumatyty darby/medZiagy poreikiui derinamas Darby atlikimo termino
pratesimas Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka. Sis punktas (p. 6.11) néra taikomas tuo atveju, jei Rangovas,
rengiantis Projektg (jeigu Projektas reikalingas) ir vykdantis Darbus vienu UZsakymu, nenumatytus
darbus/medZiagas galéjo jsivertinti Projekto rengimo metu, iki Projekto patvirtinimo.

UZsakymo vykdymo metu atsiradus nenumatyty (papildomy) darby ir/ar Perkamy medziagy poreikiui, kurie
nurodyti Sutarties priede Nr. 9 ,Pasiilymo forma“ esanCiose Darby/medZiagy jkainiy lentelése ir/ar
Rekomendacijose, tac¢iau nebuvo jtraukti j suderintg Uzsakymg, poreikiui, Rangovas ir/ar Uzsakovas turi teise
papildyti Uzsakymag nenumatyty (papildomy) darby kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per Informacine
sistema. Sis punktas (p. 6.12) netaikomas Darbams pagal Rangovo parengtg Projektg arba Darbams pagal
UzZsakovo pateiktg Projektg (Sie atvejai aprasyti Sutarties 6.10 ir 6.11 punktuose).

DARBY KOKYBE

Darbai turi bati atliekami vadovaujantis:

7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 jsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros
jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis;



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.1.2. 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-281 patvirtinto Elektros
jrenginiy bandymy normy ir apimd&iy apra$o reikalavimais;

7.1.3. 2012-10-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-211 patvirtintomis Elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisyklémis;

7.1.4. 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343 patvirtintomis Specialiosiomis
Zemes ir misko naudojimo salygomis;

7.1.5. 2010-03-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros tinkly
apsaugos taisyklémis;

7.1.6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 jsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros
energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly tvarkos aprasu;

7.1.7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-12-20 jsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros
linijy instaliacijos jrengimo taisyklémis;

7.1.8. UzZsakovo patvirtintu galiojan€iu Klienty aptarnavimo standartu, kuriame numatyti pagrindiniai
principai, skirti Uzsakovo partneriams, projektavimo ir rangos darby vykdytojams (www.eso.lt skiltyje
.Partneriams“). Rangos darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir
Subrangovo darbuotojai (vadovai, projekty vadovai, darby vadovai ir projektuotojai) per 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir nuo informavimo apie Klienty
aptarnavimo standarto pasikeitimg turi iSlaikyti Klienty aptarnavimo standarto testg ir gauti Klienty
aptarnavimo standarto sertifikatg. Testas atliekamas nuotoliniu bidu (www.eso.lt skiltyje
.Partneriams®), sékmingai iSlaikius, sertifikatas sugeneruojamas automatiSkai. UZsakovas
jsipareigoja nekeisti Siame punkte numatyty reikalavimy dazniau nei kartg per ketvirtj. Apie Kliento
aptarnavimo standarto pasikeitimg UzZsakovas informuoja Rangovg ne véliau kaip pries 30
kalendoriniy dieny. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu, per Informacine sistemg arba
elektroniniu pastu.

7.1.9. Uzsakovo teisés aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais jrenginiams ir
medziagoms, technologinémis kortomis, procesinémis schemomis, atmintinémis), pridétais prie
Pirkimo dokumenty ir/ar vieSai skelbiamais Uzsakovo tinklapyje ir kitais Darby vykdymg
reglamentuojandiais teisés aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais. Uzsakovo vidaus teisés aktai
Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei€iami ne dazniau nei kartg per ketvirtj. Apie pakeitimus
Rangovas informuojamas ne véliau kaip prieS 30 kalendoriniy dieny. Rangovas apie pakeitimus
informuojamas rastu, per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu. UZsakovo teisés akty
pakeitimai numato trumpesnius darby atlikimo terminus ar kitas sglygas, kurios pablogina Rangovo
padétj ar apsunkina Sutarties vykdyma, Sios nuostatos Rangovui retrospektyviai netaikomos iki tokio
pokycio pateiktiems UZsakymams ir jie uzbaigiami vadovaujantis sena tvarka.

Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatyty Darby ir Paslaugy vykdymo rodikliai, jskaitant, bet neapsiribojant

vidutinémis darby atlikimo trukmémis, véluojanciais objektais, kliento balsu (Kliento, susijusio su atliekamais

Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos Uzsakovas gali numatyti Sutarties vykdymo metu, gali bati

naudojami Uzsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos atskleidimu.

Bandymy ir matavimy prietaisai turi turéti galiojancios patikros zymas ar liudijimus, patvirtinancius, kad

naudojami bandymy ir matavimy prietaisai yra jrasyti j Lietuvos Respublikos matavimo priemoniy registra.

Rangovo atliekamy Darby ir teikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti galiojan&iy normatyviniy statybos techniniy

ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatytus

teisés aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projekta, Technine specifikacijg ar kitus dokumentus, kurie numato
kokybés reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei jprastai tokios ruSies Darbams ir Paslaugoms keliamus
reikalavimus.

Rangovas uZtikrina ir garantuoja, kad prie§ suteikdamas Paslaugg pagal Sutartj apsilanké projektuojamo

objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto jgyvendinimo

rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sekmingu Darbo projekto jgyvendinimu.

Rangovas |jsipareigoja Projektg derinti galiojanCiuose teisés aktuose, nustatanciuose reikalavimus Sioje

Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés ir/ar savivaldybés institucijy,

zemés ar kito nekilnojamojo daikto, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy, kuriy apsaugos zonose

planuojami Darbai, savininky (naudotojy) interesus. Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro jtakag
treciyjy asmeny interesams, gauti visus batinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems sprendiniams atlikti.

Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidZziama tik gavus UZsakovo raSytinj sutikima.

Jei reikia, Rangovas jsipareigoja gauti Zemés ar kito nekilnojamojo daikto savininky ir/ar valstybinés

(savivaldybés) Zemés patikétiniy, nuomininky, naudotojy ir/ar valstybiniy institucijy sutikimus (pritarimus),

suteikiandius teise atlikti Darbus valstybinéje (savivaldybés) ir/ar privacioje Zeméje ar kituose nekilnojamuose

daiktuose (Nacionalinés zemés tarnybos sutikimai ir kt.). Kai dél atliekamy Darby Zzemés sklypams taikomos
papildomos specialiosios zemés naudojimo salygos, turi bdti gautas Zemés savininky sutikimas dél papildomy
specialiyjy zemés naudojimo sglygy zemés sklypams taikymo.

Uzsakovo jrenginiy, bdtiny energijai skirstyti jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui,

modernizavimui bei naudojimui uztikrinti, atitinkamoms zemés sklypy ar kity nekilnojamyjy daikty dalims

(inzineriniy tinkly (jrenginiy) apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose bus jrengti ir aptarnaujami

inZineriniai tinklai (jrenginiai), UZsakovo naudai prireikus turi bati nustatytas neterminuotas servitutas, o tuo
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atveju kai Zemeés sklypo, kuris néra suformuotas ir jregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo
daikto, savininkas yra valstybé ar savivaldybé - turi bati gautas ir UZzsakovui pateiktas rastiSkas Zemés ar kito
nekilnojamojo daikto savininko (patikétinio), arba jo jgalioto atstovo, sutikimas inZineriniams tinklams
(jrenginiams) jrengti.

Rangovas jsipareigoja organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingy bréziniy parengima bei Projekto Darby
jgyvendinimui reikalingy servituto sutarCiy sudarymg, pagal teisés akty reikalavimus apskaiciuoti
kompensacijos uz sutartimi nustatomg servitutg ir/arba apsaugos zong sumg, kurig apmoka UzZsakovas.
Rangovas jsipareigoja gauti zemés sklypy ar kity nekilnojamyjy daikty savininky (patikétiniy) pritarimg
parengtiems servituto nustatymo dokumentams.

Rangovas jsipareigoja parengtg Projektg ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brézinius deél servituty
nustatymo zemeés sklypams ar kitam nekilnojamam daiktui pateikti Uzsakovui perzidrai. UZzsakovas ne véliau
kaip per 2 darbo dienas perziiri ir pasiraSo dokumentus (jei neturi jiems pastaby). Gaves pasiraSytus
dokumentus Rangovas kreipiasi j notarg dél servituto sutarliy tvirtinimo. Apie notaro pasiilytg servituto
sutarties tvirtinimo datg ir laikg Rangovas informuoja UZsakovg ir savininkus.

Jei reikia, Rangovas |sipareigoja parengti, patvirtinti ir pateikti dokumentus, reikalingus zymy apie naujai
nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) Uzsakovui priklausanciy objekty apsaugai skirty apsaugos zony,
zemés sklypy registro jraSuose padarymui ir apsaugos zony (elektros tinkly apsaugos zonos) jraSymui |
Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg keiCiant Zemés sklypo kadastro duomenis
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, taip pat parengti, suderinti visus
reikalingus dokumentus zemés sklypy (patekusiy | kilnojamyjy elekiros energetikos objekty ir jrenginiy
projektuose nustatytas apsaugos zonas) kadastro duomeny pakeitimui ir elektros tinkly apsaugos zony
jra8ymui j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg, bei kreiptis | Zzemétvarkos skyriy dél
sprendimo pakeisti Zemés sklypo kadastro duomenis priémimo, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su visais reikalingais dokumentais UzZsakovo vardu pateikti
pradymo jraSyti apsaugos zonas j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registra.

Techniniai dokumentai ir jy formos, Technologinés kortos, Tipinés schemos, Projekty techniniai reikalavimai
turi atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodyty teisés akty reikalavimus ir Uzsakovo reikalavimus, pateiktus
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*.

Rangovas privalo naudoti tik www.eso.It tinklapyje skiltyje ,Partneriams® vieSai paskelbtame sgrase nurodytus
gaminius bei statybines Perkamas medziagas. Atliekamy Darby ir Perkamy medziagy kokybé turi atitikti
galiojanciy teisés akty normy ir standarty reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medziagos ir
gaminiai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kuriy privalo laikytis
Rangovas, nustatyti galiojaniuose teisés aktuose, reglamentuojandiuose statybos techninius ir kitus
reikalavimus bei kituose teisés aktuose, nustatanciuose reikalavimus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams.
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise kreiptis j Uzsakovg dél lygiavertés ar geresnés kokybés medziagy
jtraukimo | www.eso.lt vieSai paskelbtg sarasg su sillomy medziagy kokybe pagrindzianciais dokumentais.
Rangovui pateikus visus reikalingus ir tinkamus dokumentus, pagrindziandius siekiamas jtraukti lygiavertes ar
geresnés kokybés medziagas, Uzsakovas Sias medziagas | sgrasg jtraukia ne ilgiau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo visy tinkamai pateikty dokumenty pateikimo dienos.

Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medziagas ir/ar jrenginius nei nurodyta www.eso.lt
vieSai paskelbtame sgraSe, Rangovo atlikti darbai nebus priimami ir bus vertinami kaip Darbai, atlikti su
defektais.

Naujai sumontuotas atramas ir komercinés apskaitos spintas (toliau — KAS) bei kabeliy spintas (toliau — KS)
su KAS Rangovas turi prijungti prie naujy arba esamy jZeminimo kontdry ir j naujai sumontuotas KAS arba KS
su KAS jverti Kliento (-y) kabelj (-ius) (jei iki Darby atlikimo pabaigos jis (jie) yra atvestas (-i) iki KAS arba KS
su KAS). Keidiant atramas, Rangovas privalo perkelti visus esamus konstrukcinius elementus ant naujy
atramy. Atramas ir kitus elektros jrenginius privaloma Zenklinti pagal metodiniy nurodymy reikalavimus.
Suremontuoti elektros jrenginiai privalés atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodyty teisés akty reikalavimus.
Rangovas garantuoja, kad Darby priémimo metu jo atlikty Darby rezultatas atitinka Sutartyje ir Teisés aktuose
nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, panaikinanéiy arba sumazinanciy Darby rezultato verte arba
tinkamumg jprastam naudojimui. Rangovas jsipareigoja atlyginti tiesioginius Uzsakovo ar treCiyjy asmeny
patirtus nuostolius, jei UZsakovui pradéjus naudoti Darbo rezultatus paaiSkéja, kad Siame punkte nurodyta
Rangovo pareikSta garantija neatitinka tikrovés ir dél nuo Rangovo priklausanciy Darby rezultato trikumy ar
veiksmy atlikty vykdant Darbus, UZsakovas ar tretieji asmenys patiria Zalg.

Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy arba jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties salygy, dél kuriy Darby rezultatas negali bati
naudojamas pagal tokiy Darby rezultato tiesiogine paskirtj arba pablogéja jo naudojimo pagal Darby rezultato
tiesiogine paskirtj galimybés (sglygos), arba Uzsakovui per Garantinj terming pastebéjus Darby trikumus, kurie
atsirado dél Rangovo kaltés, tai Uzsakovas savo pasirinkimu turi teise reikalauti iS Rangovo savo jegomis ir
IéSomis paSalinti nustatytus trikumus per Uzsakovo nurodytg terming. Rangovui nepasalinus trkumy per
nustatytg terming, Uzsakovas turi teise pats arba pasitelkes treCiuosius asmenis pasalinti nustatytus trikumus,
o Rangovas jsipareigoja Uzsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas. Uzsakovas turi teise sustabdyti
apmokejimg iki triikumai bus pasalinti. Uzsakovas Siais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisémis,
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nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Nustatytas trikumy Salinimo terminas
nelaikomas uzsakymo pratesimo terminu.

UZsakovas per Garantinj terming pastebéjes Darby trikumus, kurie atsirado dél Rangovo kaltés, praneSa
Rangovui per Informacine sistemg (rastiSkas ar Zodinis informavimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél
Informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo). Rangovas jsipareigoja per 1 (vieng) darbo dieng per
Informacine sistema (rastiS8kas ar Zodinis patvirtinimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél Informacinés
sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo) nuo pranesimo gavimo dienos pateikti patvirtinimg dél Darby trkumy
pasalinimo savo jégomis ir sgskaita arba pateikti atsisakymag dél Darby trikumy pasalinimo.

Jei Rangovas patvirtina, kad Darby trikumus pasalins savo jégomis, tai Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip
per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei UZzsakovas nenustato ilgesnio termino nuo pranesimo apie Darby
trlkumus gavimo dienos, pa$alinti Siuos Darby trikumus savo saskaita ir atlyginti Uzsakovui dél Darby
trdkumy Salinimo patirtus tiesioginius nuostolius.

Jei Rangovas pateikia atsisakymg atlikti Darby trikumy Salinimo darbus, tokiu atveju UZsakovas pasitelkia
treciuosius asmenis Darby trikumy Salinimui ir pateikia sgskaita Rangovui dél Uzsakovo patirty iSlaidy,
Salinant Darby trikumus, atlyginimo.

Jei Rangovas per 1 (vieng) darbo dieng nepateikia nei patvirtinimo, kad Darby trikumus Salins savo jégomis,
nei atsisakymo Salinti Darby trikumus, Uzsakovas tokj Rangovo veiksmg / neveikimg vertins kaip Rangovo
atsisakymag Salinti Darby trikumus.

Jei Darby trGkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trGkumus privalo
pasalinti nedelsiant, taciau bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo praneSimo apie
trGkumus gavimo valandos, iSskyrus atvejus, kai UZzsakovas rastu nurodo ilgesnj terming. UZsakovas, nustates
Darby trakumus Klienty atjungimo atveju, turi teise pats ar pasitelkes tre€iuosius asmenis pasalinti nustatytus
Darby trikumus, o Rangovas privalo Uzsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas, jei Rangovas per 1
(vieng) valandg nuo prane$imo apie Darby trdkumus gavimo: neprane$a UZsakovui apie tai, kad Darby
trkumai bus pasalinti per Siame punkte nustatytg terming (per 4 valandas) arba per Informacine sistemg
(neturint prieigos — el. pastu), kai gavo Uzsakovo praneSima per Informacine sistema (neturint prieigos — el.
pastu) dél nustatyty Darby trikumy pasalinimo, informuoja Uzsakovg, kad atsisako Darby trdkumus pasSalinti
per 4 (keturias) valandas ar kitg Uzsakovo rastu nurodytg ilgesnj termina.

Taip pat Uzsakovas, nustates Darby trikumus atsiradusius Garantiniu laikotarpiu deél: sugedusio 0,4 kV
automatinio jungiklio; sutrikusio 0,4-10 kV saugiklio UZsakovas tokius Darby trikumus nedelsiant Salina pats,
o Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 150,00 EUR (Simto penkiasdeSimt eury 00 ct) dydzio
fiksuotg sumg uz kiekvieng nurodytg Darby trGkumo pasalinima.

Rangovas yra atsakingas uz visus atlikty Darby trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti ir/ar
pastebéti Darby priémimo metu, ar ne, kurie atsirado dél Rangovo kaltés (t. y., tiek uz akivaizdzius trdkumus,
tiek uz pasléptus trikumus).

Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléejo Darby rezultato ar jo dalies pilnai
naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

Rangovas uz atliktus Darbus bus jvertintas vadovaujantis Uzsakovo patvirtinta Rangovy reitingavimo tvarka
pateikiama tinklapyje www.eso.lt. Uzsakovas turi teise keisti Rangovy reitingavimo tvarkg Sutarties galiojimo
laikotarpiu. Apie Rangovy reitingavimo tvarkos pasikeitimus UZsakovas privalo Rangova informuoti ne véliau
kaip prie$ 1 (vieng) ménesj iki naujos Rangovy reitingavimo tvarkos redakcijos jsigaliojimo. Rangovas apie
reitingavimo tvarkos pakeitimus bus informuotas rastu, per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu.
Rangovy reitingavimas yra apmokéjimo tvarkos dalis. Rangovy reitingavimas yra skatinamoiji priemoné, kurios
rezultatas gali bati tik Rangovo naudai t. y. nesuprastinant Rangovo Sutarties pasiraSymo metu sutarty sglygy.
Reitingavimg UZsakovas vykdo viena$aliSkai, reitingavimo metu pagerinty saglygy taikymui Sutarties keitimas
neatliekamas. Apie reitingavimo metu gautg reitingavimo rezultatg UZsakovas informuojamas pries
skatinamosios priemonés taikyma.

Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams),
tai Rangovas privalo uztikrinti, kad lygiaverte Rangovo ir (ar) jo specialisto (-y) kvalifikacija baty uztikrinama
visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei Sutarties galiojimo metu baigiasi Rangovo ir (ar) jo specialisto (-y)
kvalifikacijg patvirtinancio dokumento galiojimas, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas
po kvalifikacijg patvirtinan¢io dokumento pasibaigimo termino, pateikti UZsakovui atnaujintg Rangovo ir (ar) jo
specialisto (-y) kvalifikacijg patvirtinantj dokuments.

Rangovas privalo turéti, o UZzsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatytg protingg terming privalo pateikti
UZsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus batinus Darby atlikimui
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus reikalavimus
atitinkan&ius dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprasus ir kitg dokumentacija, kuri kaip
privaloma buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose.

DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darby atlikimo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos*.

Nesibaigus Uzsakyme nustatytam Darby atlikimo terminui, jei Rangovas pageidauja partesti Darby atlikimo
terming, Rangovas per Informacine sistema privalo inicijuoti Darby ar jy Etapy atlikimo terminy pratesima,
taCiau Darby ar jy Etapy atlikimo terminy pratesimas galimas tik atsiradus Sutarties priede Nr. 7 ,Darby
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vykdymo termino pratesimo salygos® numatytoms aplinkybéms, ir ne véliau kaip likus Sutarties priede Nr. 6
,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatytam terminui iki Darby (ar numatyto Etapo) termino pabaigos.
Rangovas, pageidaujantis Darby ar jy Etapy atlikimo terminy pratesimo, privalo Sutartyje numatyta tvarka ir
salygomis pateikti UZsakovui argumentuotg praSyma pratesti Darby (ar jy Etapy) atlikimo terming su visais
Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo aplinkybes patvirtinanciais dokumentais.

Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie Sutarties 8.2 punkte nurodyty aplinkybiy
atsiradima-

Rangovo kontrahento sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas néra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu
baty galima pratesti Darby atlikimo terming.

UzZsakovas tenkina Rangovo prasyma dél Darby atlikimo termino pratesimo, jeigu Rangovo praSyme nurodytos
aplinkybés yra pagrjstos argumentais ir faktiniais jrodymais.

Jeigu nesibaigus Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo laikotarpiui paaiSkéja, kad aplinkybés neiSnyko
ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties 8.2 punkte, per Uzsakovo Informacine sistemg Rangovui
pateikus praSyma su pagrindimu, Darby (ar Etapy) terminas gali bati pratesiamas papildomai, Sutarties priede
Nr. 7 ,Darby vykdymo termino pratesimo sglygos“ numatytais terminais. Pratesimy skaicius neribojamas,
taciau pratesimy terminas negali bati ilgesnis nei maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpis.

UZsakovas, gaves argumentuotg Rangovo prasymg, kuriame aiSkiai nurodomos ir faktiniais jrodymais
objektyviai pagrindziamos Darby (ar Etapy) atlikimo terminy pazeidimo (vélavimo) priezastys, dél kuriy
atsiradimo kaltas UzZsakovas, nereikalauja Rangovo mokéti netesyby Siy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

DARBUY PERDAVIMO - PRIEMIMO TVARKA

Darbai priimami ir Darby perdavimo — priémimo dokumentai jforminami tik visiSkai uzbaigus Uzsakyme

numatytus Darbus ar Darby Etapus kiekvienam objektui atskirai, teisés aktuose ir Sioje Sutartyje nustatyta

tvarka, t. y.:

9.1.1. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Uzsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, o esant
poreikiui dalyvauja Rangovo atsakingas asmuo.

9.1.2. Darbai Uzsakovo komisijos arba jo atstovo priimami Siais etapais: 1. Darby priémimas; 2.
Dokumentacijos priémimas; 3. Darby akto ir griztamyjy medziagy jkainiy pri€mimas. Dokumentacijos
priémimo etapas pradedamas tik po to, kai Uzsakovo komisija arba jo atstovas patvirtina, kad Darby
priéemimo etapas yra tinkamai uzbaigtas ir Rangovas pateikia UZsakovui technine dokumentacijg pagal
Sutarties 7.1 punkte iSvardinty taisykliy reikalavimus ar kitas formas, kurios nurodytos UZsakovo
interneto tinklapyje www.eso.lt. Atitinkamai Darby akto ir griztamuyjy medziagy jkainiy priémimo etapas
pradedamas tik po to, kai UZsakovo komisija arba jo atstovas patvirtina, kad Dokumentacijos
priemimo etapas yra tinkamai uzbaigtas.

Rangovo atlikty inzineriniy tinkly objekto jrengimo, perkélimo, jskaitant naujy Klienty bei gamintojy elektros

jrenginiy prijungimo prie skirstomyjy elektros tinkly darby ar inzineriniy tinkly planiniy ir avariniy darby

rezultatas — inzineriniy tinkly projektas, jrengti (perkelti) energetikos objektai, planiniai ir avariniai darbai

(konkretts Darbai bei jy rezultatas nurodomas Uzsakyme).

Vykdant Darby priémimg, Uzsakovui kilus jtarimy dél paslépty Darby kokybés, Uzsakovui pareikalavus

Rangovas privalo atlikti kontrolinj Surfg nurodytose vietose.

Esant Uzsakovo abejonéms ir kilus ginéui dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti

ekspertize. Ekspertize atliecka nepriklausomas ekspertas suderintas Saliy sutarimu. Visas i$laidas uz

ekspertizés atlikimg po eksperto pateiktos iSvados gavimo apmoka neteisi gingo Salis.

Gavus ra8ytinj Rangovo pradymg, UZsakovo sprendimu, vieno UZzsakymo vykdymo metu gali bati atliekamas

vienas dalinis aktavimas (toliau — Dalinis aktas), jei yra nors viena Sutarties priede Nr. 7 ,Darby vykdymo

termino pratesimo sglygos® numatyta aplinkybé ir jvykdyta ne mazesne kaip 50 (penkiasdeSimt) proc. viso

Uzsakymo vertés. Uzsakovas, priémes sprendimg taikyti Dalinj aktavima, apmoka Rangovui uz faktiSkai,

tinkamai ir kokybiskai atliktus dalinius Darbus Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka.

UzZsakovas, esant poreikiui, turi teise inicijuoti Dalinio akto pasiraSyma nepriklausomai nuo jvykdyty Darby

dalies. Rangovas, gaves Uzsakovo praSymg atlikti Dalinio akto suformavimg, privalo ne véliau kaip per 5

(penkias) kalendorines dienas parengti Dalinj aktg ir pateikti jj Uzsakovui pasiraSymui. Uzsakovas, iniciaves

atlikti Dalinio akto pasiraSymg, apmoka Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus dalinius Darbus

Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka.

Dalinis aktavimas netaikomas Darbams, kuriy atlikimo terminas yra pasibaiges.

Esant nepilnai uZbaigtam objektui uz jrenginiy bei medzZiagy kokybe bei apsaugg atsako Rangovas

nepriklausomai nuo to, kad yra pasiraSytas Dalinis aktas pagal Sutarties 9.5 ir/ar 9.6 punktus. Dalinio akto

pasiraSymas neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy taikymo uz vélavimg atlikti UZsakyme nurodytus Darbus

Uzsakyme nurodytais terminais.

Rangovo prasymu ir Uzsakovo sprendimu pagal Sutarties 9.5 punktg priémus dalj Darby pagal pasirasytg

Dalinj akta, likusi Darby dalis turi bdti jvykdyta nedelsiant po to, kai iSnyks aplinkybés, dél kuriy nebuvo galima

laiku atlikti likusiy Darby, bet ne ilgiau kaip per i$ anksto suderintg terming su Uzsakovu.

10. TEIKIAMY MEDZIAGY PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA


http://www.eso.lt/

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais iStekliais, Perkamomis medzZiagomis, infrastruktdra ir
jranga, i8skyrus Siame Sutarties skyriuje nurodytus atvejus.

Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo saugoti ne maziau kaip 4 (keturis) Uzsakovui priklausandius sutarto
nominalo galios transformatorius nuo 25 kVA iki 630 kVA (galioja tik Sutartims sudarytoms Panevézio regiono
Panevézio skyriuje ir Kauno regiono Alytaus skyriuje (pagal priedg Nr. 11 Sutar€iy skaidymas)).

UzZsakovas pagal poreikj perduoda Rangovui montuoti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams® sgraSe
nurodytas Teikiamas medziagas. Uzsakovo teikiamy medziagy priémimo-perdavimo salygos nurodytos
www.eso.lt.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medziagos néra nurodytos www.eso.lt tinklapyje skiltyje
"Partneriams" Teikiamy medziagy sgrase ar atitinkamos Perkamos medziagos néra nurodytos Rangovo
Pasidlyme ar UZsakovo pateiktame UzZsakyme, Rangovas tokias medZziagas jsigyja savo léSomis. Perkamos
ir Teikiamos medziagos privalo atitikti UZzsakovo keliamus, reikalavimus. t.y. naudojamos tik tos medziagos,
kurios jtrauktos j gaminiy atitinkanc¢iy Uzsakovo techninius reikalavimus sara8g, kuris nurodytas www.eso.lt
skiltyje Partneriams. Rangovui pageidaujant naudoti kitas medziagas, nenurodytas gaminiy atitinkanciy
UZsakovo techninius reikalavimus sgraSe, Rangovas kreipiasi | UZsakova su praSymu papildyti gaminiy
sgrasa, pateikdamas dokumentus, jrodanCius atitinkamy medzZiagy atitikimg UzZsakovo techniniams
reikalavimams.

UZsakovas jgalioja Rangovg priimti Teikiamas medziagas i§ Pardavéjo. Rangovas priimdamas Teikiamas
medziagas i§ Pardavéjo veikia Uzsakovo vardu. Teikiamy medziagy praradimo ar sugedimo rizika nuo
Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo momento iki tinkamo atlikty Darby perdavimo pagal Sutartj
momento tenka Rangovui. Teikiamy medziagy priémimas i§ UzZsakovo ar/ir Pardavéjo pagal Sig sutartj
prilyginamas gabenimui EXW salygomis pagal INCOTERMS ®2010.

Visos su Teikiamy medziagy atsiémimu ir visy medziagy (jskaitant grjiztamgsias medziagas) pristatymu |
supirkimo aiksteles ar j Uzsakovo nurodytus priémimo punktus susijusios iSlaidos (pakrovimo, transportavimo,
ardymo ir kt.), mokesciai ir apmokestinimai, mokétini pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus
nekompensuojamos ir tenka Rangovui.

Jei Teikiamy medziagy, nurodyty www.eso.lt tinklapyje, Uzsakovas arba Uzsakovo iSrinktas Pardavéjas negali
pateikti, Rangovas Darby atlikimui reikalingas Perkamas medziagas jsigyja savo léSomis. Tokios Rangovo
IéSomis jsigytos Perkamos medziagos turi bdti iS www.eso.lt tinklapyje vieSai paskelbto medziagy sgraso ir
negali virSyti Sutarties priede Nr. 9 ,Pasidlymo forma“ nurodyty Teikiamy medziagy jkainiy.

Apie www.eso.lt tinklapyje vieSai paskelbto UzZsakovo Teikiamy medziagy sgraso ir medziagy priémimo-
perdavimo sglygy pasikeitimus UzZsakovas per Informacine sistemg arba rastu informuoja Rangovg prie$ ne
maziau kaip 30 kalendoriniy dienuy.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medziagos néra nurodytos UZsakyme, ar atitinkamos Perkamos
medziagos néra nurodytos Rangovo Pasillyme, Rangovas tokias medziagas jsigyja savo IéSomis ir Sios
iSlaidos turi bati jvertintos |kainiy vertése. Perkamos ir Teikiamos medziagos privalo bati i§ www.eso.lt
tinklapyje nurodyto sgraso.

Esant poreikiui, Uzsakovas pasilieka sau teise perduoti naujas ar buvusias naudojime medziagas ar jrenginius,
kuriuos Rangovas |sipareigoja sumontuoti vykdant Uzsakymg. Apie tai Uzsakovas informuoja Rangovag
teikdamas Uzsakyma.

Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medZiagas, uz Perkamy medZiagy
kokybe Rangovas atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavéjas
pagal pirkimo — pardavimo sutart;.

Teikiamy medzZiagy priémimas — perdavimas i§ UZsakovo iSrinkto Pardavéjo Rangovui jforminamas krovinio
vaztaraSc&iu, surasSytu dviem vienodg teisine galig turin€iais egzemplioriais arba pasiraS8omas elektroniniu
parasu.

Jeigu Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo metu nustatomi Teikiamy medziagy trikumai, Rangovas
nepriima Teikiamy medziagy. Jeigu trkumy turinios Teikiamos medziagos priémimo-perdavimo metu
nepakei¢iamos kokybiskomis, Rangovas nedelsiant, bet ne véliau kaip per 24 (dvideSimt keturias) val., nuo
suzinojimo apie Teikiamy medziagy negavimg ir/arba trkumus, rastu, per Informacine sistemg arba
elektroniniu pastu apie tai informuoja Uzsakova.

APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

UZsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybi8kai atliktus Darbus (pagal pasiradytus Atlikty darby aktus),
apmoka per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Saskaitos gavimo dienos.

UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, apskaiiuotas sumas uz Darby vykdymo metu
susidariusias griztamasias medziagas, kurios nurodytos kaip parduodamos Rangovui (sgradas skelbiamas
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®), jskaitys atitinkamai sumazindamas UZzsakovo Rangovui priklausancig
apmokeéti sumg pagal 11.1 punkte nurodytg Sgskaita.

UZsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties 11.1. punkte numatytus jsipareigojimus, Rangovui pareikalavus,
Rangovui moka 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo Uzsakymo kainos, bet ne maziau 20,00 (EUR be PVM) uz
kiekvieng pavéluotg dieng, skaiciuojant iki Sutarties 11.1. punkte nurodyty jsipareigojimy jvykdymo dienos. Bet
kuriuo atveju, Sio punkto pagrindu priskaiiuoty delspinigiy suma negali bati didesné kaip 30 proc. nuo
UZsakymo kainos (EUR be PVM).
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

Rangovas, pabaiges Darbus, pateikia UZsakovui per informacine sistemg derinti UZzsakovo nustatytos formos

Atlikty darby akta bei griztamyjy medzZiagy aktg, kuriuos galima rasti tinklapyje www.eso.lt.

Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Darby kaing, nurodytg UZzsakyme, UZzsakovas

nejsipareigoja sumokeéti Rangovui Uzsakymo kainos, t. y., galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiskai atliktus

Darbus gali bati mazesné uz Darby kaing, nurodytg Uzsakyme.

Rangovas Saskaitas turés pateikti VP] / P| nustatyta tvarka. Rangovas pateikiamoje Saskaitoje turi nurodyti

Sutartyje nurodyto Uzsakovo uz sutarties vykdymg atsakingo asmens vardg, pavarde ir kontaktinj tel. Nr.

UzZsakovas turi teise sulaikyti apmokejima, jei:

11.7.1. po Atlikty darby akto pasiraSymo dienos paaiskéja atlikty Darby trikumai, kuriy nebuvo jmanoma
pastebéti Darby perdavimo — priémimo metu;

11.7.2. po Atlikty darby akto pasiraSymo ir (ar) objekto Techninio jvertinimo akto pasiraSymo dienos paaiskéja,
kad UzZsakovui dél Rangovo kaltés padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta jranga, pazeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.);

11.7.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj.
Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskai€iuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dél Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo UZsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai sumazindamas bet
kokias UZsakovo Rangovui priklausancias mokéti sumas pagal bet kurig su Rangovu turimg sutartj. |skaitymas
atliekamas praneSant (pareiskiant) apie tai Rangovui rastu.
UZsakovas, esant Sutarties 4.5 punkte nurodytoms aplinkybéms, gaves pagrjstg Rangovo praSyma bei jrangos
irfar medziagy verte jrodancius dokumentus, apmoka uz Sutarties vykdymui Rangovo jsigytg ir objekte,
kuriame atliekami Darbai, faktiSkai jrengtg didelés vertés jrangg ir (ar) jsigytas didelés vertés medziagas (galios
transformatorius, modulines transformatorines, narvelius, kompensacines rites arba kitg su Sutarties objektu
susijusig jranga irfar medziagas, kurias Salys rasytiniu susitarimu pripazjsta didelés vertés jranga ir/ar
medziagomis).

Rangovui pasikreipus | UZsakovg dél paskolos suteikimo, UzZsakovas turi teise nuspresti dél Paskolos

suteikimo Rangovui. Paskola suteikiama vadovaujantis Sutarties 11.11 punktu.

Rangovas, tinkamai jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus ir nesuéjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su

juo terminui, turi teise kreiptis j Uzsakovg dél paskolos, kurios suma nevirSyty jam mokétino atlyginimo

atskaicius uz paskolg mokétinas pallkanas, jei priskaityta — delspinigius ir baudas, suteikimo.

UZsakovas, suteikes Rangovui Sutarties 11.10 punkte nurodytg paskolg, turi teise atlikti vienaSaliSkg

grazintinos paskolos sumos jskaityma j pagal jvykdytus Uzsakymus Rangovui mokéting atlyginima.

Sutarties 11.10 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiSkia ne UZsakovo pareiga, o teise, kurios

jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinés padéties, UZsakovo

galimybiy suteikti atitinkamg paskolg. Uzsakovo atsisakymas suteikti paskolg negali bati gin€o dalykas ir negali
bati skundziamas.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i§ Sios Sutarties kylanc€iy piniginiy reikalavimy perleidimo

finansuotojui, tik jvykdes visas Zemiau nurodytas sglygas:

11.14.1. Rangovas néra i§ Uzsakovo gaves ar jam pateikes praSymo dél Sutarties 11.10 punkte nurodytos
paskolos suteikimo Rangovui;

11.14.2. pateikes UzZsakovui rasytinj praSymg ir dokumentus, pagrindZiandius, kad ketinamos sudaryti
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy Darby kiekis,
kaina, jvykdymo terminai, UZzsakovui neatsiras papildomy iSlaidy ar jsipareigojimuy;

11.14.3. gaves UZsakovo ra8ytinj sutikimg. UZzsakovas j Rangovo praSymag dél faktoringo sutarties sudarymo
rastu atsako ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio praSymo gavimo dienos
pateikdamas radytinj sutikimg. UZsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti papildomus
paaiskinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektg ar kitus jrodymus, kad faktoringo
sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra. UZsakovo i§duotas sutikimas galioja
tik iki Sios Sutarties galiojimo termino pabaigos, tagiau negalioja kitoms tarp Uzsakovo ir Rangovo
sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimg sudaryti faktoringo sutartj Uzsakovas neprisiima jokiy
papildomy, su Sutartimi nesusijusiy jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, jsipareigojimy,
nurodyty Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo sutartyje.

Gaves UZsakovo radytinj sutikimg ir sudares faktoringo sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu informuoja

UZsakova, nurodydamas finansuotojo banko saskaitos numerj ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi UZzsakovui

tinkamai atsiskaityti uz Rangovo atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus. Salys susitaria, kad $is Rangovo

prane$imas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys nesudaro atskiro susitarimo dél Sutarties pakeitimo.

Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti UZzsakova, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Sios

Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar del kity priezasciy tampa negaliojanti.

Sutarties 11.10 punkte nurodytos salygos dél Uzsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo

UzZsakovo Rangovui iSduoto rasytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties 11.14.3 punkte.

Apmokeéjimo Rangovui uz atliktus darbus dydis gali kisti priklausomai nuo Rangovo jvertinimo pagal Uzsakovo

patvirtintg Rangovy reitingavimo tvarka.



11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

12.
12.1.

12.2.

Jei Darby kompleksg sudaranéiy Uzsakymy galutiné (faktiné po atlikty Darby komplekse nurodyty Darby)

suminé verté nevirsija 100,00 (vieno Simto) EUR be PVM, UZsakovas Rangovui sumokés skirtuma tarp Darby

komplekso faktinés Darby vertés ir 100 (vieno Simto) EUR be PVM, jei jvykdytos visos Sios sglygos:

11.19.1. Darby kompleksa sudaranciy Uzsakymy galutiné (faktiné po atlikty Darby) suminé verté nevirsija
100 (vieno Simto) EUR be PVM.

11.19.2. Visi Darby komplekse esantys Darbai atlikti per Informacine sistemg ar kitu Sutartyje numatytu
bddu suderintg Darby komplekso UZsakymy atlikimo terming.

Kompensacija uz Darby komplekse esancius Darbus nebus mokama, jei vykdant Darby komplekse esancius

UzZsakymus buvo bent vienas uzsakymas jvykdytas pavéluotai. Darby komplekse esanciy uzsakymy jvykdymo

terminai gali bti pratesti tik esant Sutartyje nurodytoms saglygoms ir Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties 11.19 punkte nurodyta kompensacija bus skaiiuojama viena kartg per mety ketvirtj, vienai sutarciai

ir pagal pilnai jvykdyty Darby kompleksy sarasa. Uzsakovas, pasibaigus mety ketvir€iui, per 1 (vieng) ménes;j

pateiks Rangovui ataskaitg apie per mety ketvirtj Rangovo atlikty ir uzbaigty Darby kompleksus ir susidariusias

kompensacijos sumas prie jy, kurios pagrindu Rangovas iSrasys ir pateiks UZzsakovui Saskaitg apmokéjimui,

0 Uzsakovas per Sutartyje nustatytg terming Sig Sgskaitg apmokeés.

Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja:

12.1.1. pateikti tinkamam projektavimo (jei taikoma) ir rangos darby uzduociy vykdymui Uzsakovo tinklo
geografinius ir elektros tinklo techninius duomenis (projektavimo techniné uzduotj, schemg su
numatoma elektros tinklo vieta, kliento kontaktinius duomenis ir kitus bdtinus dokumentus) .
Duomenys pateikiami naudojantis UZsakovo informacinémis sistemomis, kurias galima rasti
www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams®.

12.1.2. Uzsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys technine Darby priezitrg (iSskyrus atvejus, kai uzsakomi
Avariniai darbai);

12.1.3. gaves Rangovo pagrjsta pranesima, per 10 (desimt) darbo dieny arba per kitg Saliy sutartg protingg
terming pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dél Darby atlikimo bido;

12.1.4. priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytg
mokéjimo tvarka;

12.1.5. tinkamai vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas jsipareigoja:

12.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti UZzsakovui uzbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti
trGkumus, nustatytus Darby priémimo metu ir/ar per Garantinj terming;

12.2.2. atlikti Darbus pagal Uzsakovo pateiktg Uzsakyma bei jo pagrindu Rangovo sudarytg ir su UZsakovu
suderintg Pasillymg Darbams, laikantis nustatyty teisés akty reikalavimy;

12.2.3. nukrypti nuo Uzsakymo tik gavus Uzsakovo iSankstinj rastiSkg sutikima;

12.2.4. kaupti ir viso Garantinio termino laikotarpiu saugoti bei Uzsakovui pareikalavus per Informacine
sistemg ar elektroniniu pastu pateikti jrodymus su uZzfiksuotais atliktais Darbais, kuriy atlikimu
negalima jsitikinti vizualiai apZzidrint objektg, vertinant matavimo bei bandymy protokoly rezultatus ar
paslépty darby aktus bei Darbais, susijusiais su defekty Salinimu;

12.2.5. jrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darby atlikimui reikalingoms Teikiamoms
medZiagoms ir Perkamoms medzZiagoms saugoti;

12.2.6. priimti ir saugoti iS UZsakovo ir/ar jo iSrinkto Pardavéjo jsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas
medZiagas, jrenginius, komplektuojamagsias detales ir technika;

12.2.7. uztikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medZiagos, gaminiai ir jrenginiai, buty nauji,
anksciau nenaudoti ir nebity pagaminti anksciau kaip pries 2 (dvejus) metus, skaiCiuojant nuo
objekto Darby uzbaigimo dienos, atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sagjungoje galiojanciy
teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus);

12.2.8. prie$ pradedant Darbus ir vadovaujantis Sios Sutarties 12.2.10 punkte nurodyty Uzsakovo vidaus
teisés akty nuostaty reikalavimais, pasirasyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby aktg ir
vykdant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos
(Zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, prieSgaisrinés apsaugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei UZsakovo nurodymy. Taipogi vykdant darbus laikytis atlieky tvarkymo reikalavimuy, t.
y. rasSiuoti atliekas, numatyti atlieky laikymo vietas/zonas, uztikrinti, kad susidariusios atliekos bty
tinkamai perduotos jas tvarkan€ioms jmonéms, vesti susidariusiy ir perduoty tvarkyti atlieky apskaitg
Atlieky tvarkymo jstatyme, VazZtara&€iy ir kity kroviniy gabenimo dokumenty duomeny teikimo
Valstybinei mokesciy inspekcijai taisyklése numatytomis priemonemis. Vykdant darbus nepazeisti
tre€iyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo
darbuotojai;

12.2.9. informuoti Uzsakovg prie$ 5 (penkias) darbos dienas apie planuojamus movos montavimo darbus
10 kV jtampos tinkle.

12.2.10. instruktuoti Darbus atliksian€ius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sios Sutarties 12.2.8 punkte
nurodytais atvejais. UZtikrinti jy tinkamg parengimg bei atestavimg pagal specializuotas mokymy



12.2.11.

12.2.12.

12.2.13.

12.2.14.

12.2.15.

12.2.16.

12.2.17.
12.2.18.

12.2.19.

12.2.20.
12.2.21.

programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo bati aprtpinti darbo rabais ir kitomis
asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis ir Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sios
priemonés bity naudojamos atliekant Darbus;
vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Uzsakovo patvirtintu
Rangos darby vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy sistemoje
proceso aprasu, Nurodymy dél darby elektros jrenginiuose ir pavedimy iSdavimo, jforminimo,
pildymo ir apskaitos proceso aprasu bei Bendrovés rangovy operatyvinio remonto darbuotojy
praktinio parengimo organizavimo proceso aprasu;
pateikti per Informacine sistema ir su Uzsakovu suderinti kontroline geodezine (iSpildomajg) elektros
tiekimo linijy nuotraukg (dwg formatu) bei pateikti (ir suderinti, jeigu reikia) kontroline geodezine
(iSpildomaja) elektros tiekimo linijy nuotraukg savivaldybei (savivaldybés numatytu priimtinu bdadu
bei formatu) ne véliau kaip per 15 kalendoriniy dieny nuo suderinimo su UZzsakovu dienos;
uztikrinti saugos darbe, gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy laikymasi bei darbo
higienines salygas statybvietéje;
UZsakovo vardu ir savo léSomis parengti projektine dokumentacija, jsigyti topografine nuotraukg bei
visus kitus dokumentus, reikalingus statybg leidzian€io dokumento gavimui, esant poreikiui juos
pateikti ir suderinti su valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis, pateikti juos
Uzsakovui (jei pagal galiojancius teisés aktus bdtina rengti projekta bei atlikti kitus su tuo susijusius
veiksmus);
uztikrinti, kad atliekamy projektavimo darby kokybé atitikty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo ir kity galiojanciy Lietuvos
Respublikos teisés akty keliamus reikalavimus, parengtoje projektinéje dokumentacijoje baty
numatyti projektiniai sprendimai ir projektuojamo statinio naudojimo salygos, uztikrinancios Lietuvos
Respublikos Vyriausybés patvirtintose Specialiosiose zemés ir misko naudojimo sglygose, Lietuvos
Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Elektros tinkly apsaugos taisyklése bei kituose su tuo
susijusiuose Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatyty reikalavimy jvykdyma.
Parengta projektiné dokumentacija, gavus Uzsakovo pritarimg, nustatyta tvarka turi biti suderinta su
visomis valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis;
iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasitlyme ir
atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;
nepradéti Darby objektuose, nepasiraSius Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto;
vadovaujantis Rangos darby vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy
sistemos proceso aprasu, planuojamy bei atliekamy Darby koordinavimui paskirti saugos darbe
koordinatoriy ir apie paskirtg koordinatoriy informuoti Uzsakovg;
informuoti Uzsakova apie Darby atlikimo eigg pagal Uzsakovo poreikj, bet ne dazniau negu kas 5
(penkias) darbo dienas, pateikiant jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet
neapsiribojant, iSsamius praneSimus apie esamg Darby stadija, numatomus Darby uzbaigimo
terminus, aplinkybes, galinCias jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo UZsakovo reikalavimo pateikti ataskaitg. Rangovas privalo teikti informacijg pagal
UZsakovo parengtg formg rastu arba pagal su UZsakovu suderintg formg per Informacine sistemg;
naudoti statybos aikStele (objektg) tik pagal tiesiogine paskirtj;
vadovautis UZsakovo griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcija (su Sia instrukcija Rangovas gali
susipazinti www.eso.It):
12.2.21.1. tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas grjZtamgsias medZiagas,
gaminius, jrenginius (Uzsakovo griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytus
kaip tinkamus), jei Uzsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, pristatyti |
UzZsakovo sandélj. Sandéliy adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt.
UZsakovas turi teise keisti sandéliy adresus Lietuvos Respublikos teritorijoje apie tai per
Informacine sistema ar rastu jspéjes Rangova prie$ 30 kalendoriniy dieny. Uzsakovas
pasilieka teise reikalauti gragZinti | UZsakovo sandélj medzZiagas, kurios griztamyjy
medZiagy tvarkymo instrukcijoje nenurodytos kaip tinkamos;
12.2.21.2. saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medziagas bei jrenginius nuo
sugadinimo ir vagystés, taip pat nuo meteorologiniy sglygy daromos Zalos iki atlikty
Darby perdavimo UzZsakovui;
12.2.21.3. atsiskaityti uz UZzsakovo Rangovui parduodamas grjztamgsias medziagas (UZsakovo
griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytas kaip parduodamas) www.eso.lt
skiltyje ,Partneriams® nurodytais Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiais.
Rangovui grjztamosios medziagos parduodamos kilogramais. Rangovui parduodamy
griztamyjy medziagy mato vienety perskaiciavimo | kilogramus tvarka skelbiama
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®. Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiai
perskaiCiuojami Sutarties priede Nr. 12 ,Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy
jkainiy perskai€iavimo saglygos* numatytais atvejais ir tvarka;
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12.2.22.

12.2.23.

12.2.24.

12.2.25.
12.2.26.

12.2.27.

12.2.28.

12.2.29.

12.2.30.

12.2.31.

12.2.32.

12.2.33.

12.2.21.4. netinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas grjztamasias medZziagas,
gaminius, jrenginius (UZsakovo griztamujy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytus
kaip netinkamus), pristatyti UZzsakovo vardu j supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje
www.eso.lt. Rangovams priduodant medziagas | supirktuves, pristatyti ir medziagy
iSskaidymo aktg, nurodant objekto projekto Nr., objekto pavadinimg ir techninj
medziagy pristatymo pateikti UZsakymg pateikusiam asmeniui;
12.2.21.5. demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagy liku€ius, nenurodytus Sutarties
12.2.20.1 — 12.2.20.4 punktuose, suderinus su Uzsakovu, utilizuoti savo IéSomis ir rizika,
nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy.
baigus darbus sutvarkyti Darby atlikimo vietg ir, gerblvio, Saligatviy, vaziuojamosios dalies dangas
atstatyti j esamg padeétj. Darby vykdymo eigoje visas atsirandancias SiukSles iSvezti j sgvartyng.
Jeigu Sio reikalavimo Rangovas nevykdo, UZsakovas, jspéjes rastu Rangova, samdo savo nuozidra
jmone, iSvezancig SiukSles, ir jas iSveZza Rangovo saskaita aplinkg (tam skirtos iSlaidos privalo bati
jskai€iuotos j |kainius);
prie§ vezdamas grjztamasias medziagas Uzsakavo vardu j supirktuves, UZsakovo vardu turi supildyti
visus tokiems veiksmams atlikti reikalingus dokumentus pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy
teisés akty reikalavimus (pvz. elektroninj krovinio vaztarastj ISmaniosios mokesciy administravimo
(i.MAS) sistemos i.VAZ posistemyje ir atlieky vezimo lydrastj Vieningoje gaminiy, pakuociy ir atlieky
apskaitos informacinéje sistemoje GPAIS ir kt.);
per Informacine sistemg jspéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai UZsakovo
Teikiamos medziagos, jrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Uzsakovo pateikty
nurodymy dél Darby vykdymo laikymasis sudaro grésme Darby tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;
nedelsiant informuoti Uzsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus ar avarijas;
uztikrinti, kad atliekamy Darby kokybé atitikty Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtinty
Specialiyjy zemés ir misko naudojimo saglygy, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
patvirtinty Elektros tinkly apsaugos taisykliy bei kity susijusiy Lietuvos Respublikoje galiojanciy
teisés akty reikalavimus;
gauti zemeés ar kity nekilnojamujy daikty savininky (patikétiniy), nuomininky, zemés naudotojy ir
valstybiniy institucijy sutikimus, suteikianCius teise jrengti tinklus valstybinéje ir (ar) privacioje Zeméje
ar kituose nekilnojamuose daiktuose (Nacionalinés Zzemeés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo
sutartys su servituto zony bréziniais, pareiskimai dél zemés naudojimo sglygy ir kt.), organizuoti
sutar€iy dél servituty, specialiyjy Zemés naudojimo sglygy nustatymo, sudarymg bei visy reikalingy
dokumenty parengima; gauti zemés savininky (patikétiniy) sutikimus dél papildomy specialiyjy
zemeés naudojimo salygy zemés sklypams taikymo;
atlikus Darbus Zzemés sklypuose atitinkamai jregistruoti/iSregistruoti/patikslinti specialigsias zemés
naudojimo sglygas, kitus Zemés naudojimo apribojimus (kai reikalinga);
gauti leidimg Zemeés kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijy trasy nuzymeéjimo ir
sumontuoty kabeliniy movy sumontavimo viety, kontrolinés iSpildomosios geodezinés nuotraukos
uzsakymga ir kity darby atlikima, bei imtis visy kity Darbams atlikti bdtiny veiksmuy, suderinty su
UZsakovu, apmokéti uz tokiy Darby atlikimg bei sumokéti visus mokescius ir rinkliavas, susijusius su
Darby atlikimu (leidimo Zemés kasimo darbams iSdavimg ir kt.);
vadovaujantis UZsakovo vidaus teisés akty nuostaty reikalavimais bei Saliy pasirasyto Tarpusavio
saugos darbe atsakomybés riby akto sglygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruosti darbo
vietg, jei Rangovui iS8duotame Valstybinés energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad
Rangovas gali eksploatuoti ar technologiSkai valdyti atitinkamus elektros jrenginius;
0,4 kV jtampos oro linijy ir oro kabeliy linijy atvady prijungimo/atjungimo bei automatiniy jungikliy
keitimo zemos jtampos jrenginiuose darbus atlikti neatjungus jtampos vadovaujantis Uzsakovo
patvirtintomis darby technologinémis kortomis ir turéti visas tiems darbams numatytas asmenines
apsaugines priemones, jrankius bei jrangg skirtg vykdyti Darbus esant jtampai, Rangovo darbuotojai
turi bdti tinkamai apmokyti ir instruktuoti;
darbus, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su prieraSu ,DE]“ atlikti neatjungus jtampos
vadovaujantis UZzsakovo patvirtintomis darby technologinémis kortomis pateiktomis Sutarties priede
Nr. 14, ir Siy darby vykdymui turéti visas tiems darbams numatytas asmenines apsaugines
priemones, jrankius bei jrangg skirtg vykdyti darbus su prieradu ,DE|“, o Rangovo darbuotojai turi
bati tinkamai apmokyti ir instruktuoti bei turéti tai patvirtinancius pazyméjimus.
Rangovas, nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 6 (SeSiems) ménesiams (0,4 kV darbams) ir 8
(astuoniems) ménesiams (10 kV darbams), darby vykdymui, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su
prierady ,DE|“, negalés uZzsakinéti planinio elektros energijos nutraukimo. Sie darbai privalo bdti
atliekami nenutraukus elektros energijos tiekimo. Vykdant darby kompleksus, kai daliai darby bus
reikalingas planinis elektros energijos tiekimo nutraukimas, nutraukus elektros energijos tiekimg bus
atliekami tik darbai, kuriy vykdymui reikalingas atjungimas, like darbai (darby jkainiy lenteléje
nurodyti su prierasu ,DEJ“) kuriuos privaloma atlikti nenutraukus elektros energijos tiekimo, privalés
bati atliekami esant jtampai. Atsisakymas vykdyti darbus, kurie jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu
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,DE]“, nenutraukus elektros energijos tiekimo arba Siame Sutarties punkte numatytais terminais
neturint tinkamai apmokyto ir instruktuoto personalo atlikti darbus, kurie darby jkainiy lenteléje
nurodyti su prieraSu ,DEJ“, esant jtampa, bus traktuojamas kaip atsisakymas vykdyti Darbus ir
taikomos sankcijos pagal Sutarties nuostatas.

vykdydamas UzZsakyme nurodytus Darbus vadovautis www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® pateiktu
maksimaliy atjungimo laiky vykdant planinius darbu, avarinius darbus, naujy Vartotojy prijungimo
darbus sgrasu. Apie Sio sgraso pasikeitimus Uzsakovas per Informacine sistemg arba rastu
informuoja Rangova prie§ ne maziau kaip 30 kalendoriniy dieny.

Elektros energijos apskaitos prietaisy jrengimo KAS darbus atlikti vadovaujantis UZsakovo elektros
apskaitos prietaisy jrengimo, kai darbus vykdo bendrovés rangovai, tvarkos aprasu (su tvarkos
aprasu Rangovas gali susipazinti tinklapyje www.eso.lt).

visg Sutarties galiojimo laikotarpj turéti teise valdyti ir naudotis mechanizmais ir jranga, kuri reikalinga
Darby atlikimui;

jei reikalinga, savo Ié3omis atlikti derinimus su treciosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus, kuriuos
vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar Zvalgymai. UZsakovas Sias iSlaidas kompensuoja, jei tokiy
paslaugy suteikimas yra i§ anksto suderintas su UZsakovu, teikiant atitinkamg UzZsakyma. Po
Paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas apmokéjimui UZzsakovui atitinkamas Saskaitas uz tokias
Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinan¢ius dokumentus (atitinkamas pazymas, apmokéjimo
jrodymy dokumentus ir kt.);

Uzsakovui atS8aukus vykdomg Uzsakyma, nedelsiant nutraukti Darbus;

Bati susipazines ir santykiuose su UzZsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis treciosiomis
Salimis laikytis UAB ,Ignitis grupé“ valdybos sprendimu patvirtintos Antikorupcinés politikos (toliau
Sutartyje — politika) ir Etikos kodekso (toliau Sutartyje — kodeksas) nuostaty, jtvirtinanciy gerosios
verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. Susipazinti su politika bei kodeksu ir/ar jos pakeitimais
galima adresu http://www.ignitisgrupe.lt. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sio punkto reikalavimy
laikytysi Rangovas ir Sutarties vykdymui jo pasitelkiamy treciyjy Saliy darbuotojai ir kiti atstovai.
nenaudoti Uzsakovo prekinio Zenklo ir (ar) pavadinimo be i8ankstinio Uzsakovo sutikimo;
nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis gali
neatitikti Etikos kodekso nuostaty, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominiy ir kity
tarptautiniy sankcijy ar kity vieSiems interesy apsaugai skirty teisés akty reikalavimuy;

atliekant projektavimo darbus KAS jrengimo vietg ant sklypo ribos suderinti su Klientu, jam pasirasant
ant rengiamo Projekto bréziniy;

atstovams galimybe turéti pilng priéjimg prie visy statybvietés daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir
testuoti medziagas ir Darbo kokybe ir tikrinti Darby vykdymo eigg;

organizuoti statybos uzbaigimo procediras, parengti deklaracijg apie statybos uzbaigimg arba
praSyma Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos statybos
uzbaigimo akto iSdavimui;

prie§ Darby, dél kuriy Klientams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradzig ne
véliau kaip prieS 5 (penkias) kalendorines dienas iki Darby pradzios (fiziniai, juridiniai asmenys),
formos suderintos su UZsakovu, skelbti informacijg apie planuojamg elektros energijos tiekimo
nutraukimo ar apribojimo laikg ir trukme Darby vykdymo vietose (pvz. Daugiabudiy namy laiptiniy
skelbimy lentose ir pan.);

parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus Siuose nuostatuose
nustatyta tvarka ir salygomis UZsakovo vardu atlikti visus reikalingus veiksmus (jskaitant, bet
neapsiribojant kreipimgsi j Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés kio ministerijos teritorinj
skyriy), kad dél projektuojamo skirstomojo elektros tinklo/vykdomy darby nustatytos naujos teritorijos
ir (ar) panaikintos/pakeistos esamos bity jrasytos ir (ar) pakeistos/panaikintos Nekilnojamojo turto
kadastre ir Nekilnojamojo turto registre pakeiCiant zemés sklypo kadastro duomenis, pateikus
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui prasyma;

iki statybg leidziancio dokumento iSdavimo ar kilnojamuyjy elektros tinkly jrengimas jrengimo projekty,
kuriems jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZiantys dokumentai neiSduodami, suderinimo su
suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dél projektuojamo elektros tinklo
jrenginiy jrengimo | atsirandandias apsaugos zonas patenkancio Nekilnojamojo turto registre
jregistruoto Zemés sklypo savininko, valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, o kai Zemeés
sklypas nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio raSytinj sutikimg dél elektros tinklo
jrenginiams apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés akty reikalavimus.
parengti, dél projektuojamo elektros tinklo, Zemés sklypui naujai nustatomos ir (ar)
pasikeitusios (panaikintos) elektros tinkly apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro
tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka
pateikti praneSimg apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatyty teritorijy erdviniais
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duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba nebepatenkanciy (kai pasikeité ar buvo panaikinta
anksciau nustatyta ta pati teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zemés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti UZzsakova apie Zymos padaryma.

12.2.50. organizuoti ir parengti reikalingus dokumentus elektros tinklo apsaugos zonos jraSymui j
Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg teisés aktuose nustatyta tvarka keiciant
Zemés sklypo kadastro duomenis. Zemés sklypo kadastro duomenys keigiami ir $iy duomeny
pakeitimai j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg jraSomi Vyriausybés
patvirtintuose Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka ir
saglygomis pateikus Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui praSymag
jrasyti Siame jstatyme nurodytas teritorijas j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto
registra;

12.2.51. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus.

Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas jsipareigoja pastatyti informacinius stendus, kuriy numatytos

formos skelbiamos UZsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®. Informacinius stendus privaloma

pastatyti vadovaujantis numatyta tvarka Uzsakovo tinklapyje www.eso.lIt skiltyje ,Partneriams®.

Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inzineriniams tinklams ar statiniams,

Projekte turi bati numatyti Siy inZineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai)

sprendiniai.

Techninio ir Darbo projekty parengimui reikiamg dokumentacijg ir medziaga is$ reikiamy institucijy privalo gauti

Rangovas. Projekty statybg leidzianCius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant poreikiui,

UzZsakovas suteikia Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.

Esant Uzsakovo abejonéms dél Projektavimo rezultato kokybés perdavimo — priémimo metu, Salys gali skirti

ekspertize.

Operatyvinius perjungimus 0,4 — 10 kV jtampos tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato Darbo

vietoje atjungimg) vykdo Rangovas.

PATVIRTINIMAI, PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Salys pareigkia ir garantuoja, kad jos ir jy tinkamai jgalioti asmenys, pasiradantys Sutartj, turi teise sudaryti
Sutartj bei prisiimti Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacijg, t. y., turintys
valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikianCius teise atlikti Darbus bei jrangos gamintojy iSduotus
sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.
PasiraSydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad prisiima visiSkg atsakomybe dél savo pasitelkty sutarties
vykdymui darbuotojy ar laikinyjy darbuotojy veiksmy bei dél Sutarties vykdymui pasitelkty darbuotojy ar
laikinyjy darbuotojy veiksmy kilus zalai jsipareigoja visiSkai atlyginti nuostolius.

PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas suteikia Uzsakovui teise iS Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti
savo nuozilra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro Rangovo
sutikimo.

Siekiant uztikrinti lygiateisiSkumo ir skaidrumo principy jgyvendinimg bei siekiant iSvengti galimo interesy
konflikto, pasiraSydamas Sutartj Rangovas garantuoja, kad be atskiro rasytinio Uzsakovo sutikimo jokiais
jmanomais badais ir/ar pagrindais nepasitelks UZsakovo darbuotojy $ios Sutarties vykdymui. Sio punkto
pazeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir UZsakovas tokiu atveju turi teise Sutartyje nustatyta tvarka
vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai jspéjes Rangovg rastu pries 5 (penkias) dienas.

Rangovas uztikrina, kad jo vykdoma veikla yra teiséta ir neprieStarauja jokioms teisés normoms. Jei UZsakovui
bet kurios valstybinés/savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareiks pretenzijas ir/ar ieSkinius arba
jei UZsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dél to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteiséta
irfarba prieStarauja teisés normoms, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti dél to padarytg zalg Uzsakovui,
jskaitant, bet neapsiribojant, Zalg UZzsakovo vardui, prekiniam Zzenklui, reputacijai, bei sumokéti
valstybinéms/savivaldos institucijoms ir/ar kitiems tretiesiems asmenims mokétinas baudas ir/ar priteistas
sumas, irfarba kompensuoti UZsakovui jo sumokétas baudas, kurias paskirs valstybinés/savivaldos institucijos
dél Rangovo vykdomos veiklos.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy, taip
pat, kad Darbai neareStuoti ir kad jie néra teisminio gin€o objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja,
kad néra jokiy vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos UZsakovo nuosavybés teisei
j perduodamus Darbus. Rangovui paZeidus 3io punkto reikalavimus, UZsakovas turi teise reikalauti sumazinti
Bendrg Sutarties kaing, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sig Sutartj ir/arba nutraukti Sutartj dél Rangovo
kaltés. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybé gali bati bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar
sustabdymo priezastimi. Trikumai uzfiksuojami priémimo — perdavimo aktuose arba Uzsakovo rasytiniais
nurodymais.

PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipazino su UZzsakovo patvirtintu Rangos darby
vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy sistemoje proceso aprasu, Nurodymy
dél darby elektros jrenginiuose ir pavedimy iSdavimo, jforminimo, pildymo ir apskaitos proceso aprasu,
Bendrovés rangovy operatyvinio remonto darbuotojy praktinio parengimo organizavimo proceso aprasu ir
jsipareigoja juos vykdyti. Su Siais apraSais Rangovas privalo supaZzindinti ir Subrangovus.
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SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA, KEITIMO TVARKA
Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodamy Darby saradas (jeigu aktualu) nurodyti
Sutarties Priede Nr. 4 ,Subrangovams perduodamy Darby sgrasas®.
Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties 14 skyriaus nuostaty negali daryti
jtakos Uzsakymo ir/ar Darby jvykdymo terminams.
Rangovas turi teise pasitelkti tik tuos Subtiekéjus, Ukio subjektus, Treciuosius asmenis, kurie registruoti (jeigu
Subtiekéjas, Ukio subjektas, Treéiasis asmuo yra fizinis asmuo — nuolat gyvenantys) Europos Sajungos
valstybéje naréje, Siaurés Atlanto sutarties organizacijos valstybéje naréje ar trediojoje Salyje, pasirasiusioje
P] 29 straipsnio 4 dalyje / VP] 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.
Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasitilyme pirkimui numaté perduoti
Subrangovams, ir, kurie Darbai nurodyti Sutartyje.
Jei Sutartyje nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui draudziama
Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.
Darbus, kuriuos Rangovas pasidlyme pirkimui numaté perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai,
kuriuos Rangovas i§ anksto nurodé teikdamas pasitlymg pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas
UZsakovui prane$é iki Sutarties vykdymo pradzios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti
pasitelks Sutarties galiojimo metu.
Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas
Pasitlyme numaté jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutartyje.
Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas UzZsakovui pateikia
prasyma dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo ir gauna rastiSkg
Uzsakovo sutikimg. UZsakovas, gaves Rangovo prasyma, jj iSnagrinéja ir pateikia atsakyma per ne véliau kaip
5 darbo dienas nuo tokio praSymo gavimo.
Rangovas kartu su 14.8 punkte nurodytu prasymu pateikia Subrangovo atitiktj Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzianius dokumentus tik tokiu atveju, jeigu Pirkimo
dokumentuose kei€¢iamam Subrangovui buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir Rangovas pats neatitinka
tiems darbams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy. Jeigu Rangovas pats atitinka kvalifikacijos reikalavimus, jo
pasitelkiamo Subrangovo (darbams, kuriems keliami kvalifikaciniai reikalavimai) kvalifikacijos atitikties jrodyti
nereikés (su praSymu nereikés pateikti dokumenty patvirtinanciy kvalifikacijos atitikimg ir pasalinimo pagrindy
nebuvima).
Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas Ssiame punkte nurodytas
sglygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti S$iame punkte
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams
kelty kvalifikaciniy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja pakeisti kvalifikaciniy reikalavimy neatitinkantj
Subrangovg kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo praneSimo apie Subrangovo neatitikimg
kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos.
Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atliekantys
ir Sutartj vykdantys Subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, batinas tinkamam Sutarties vykdymui.
Uz Subrangovy atliekamy Darby kokybe ir darby saugos reikalavimy laikymasi UZzsakovui atsako Rangovas.
Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio UZsakovo atsiskaitymo su Subrangovais galimybé,
Subrangovui i8reiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZsakovo, Rangovo bei
Subrangovo, laikantis P] 96 str. nuostaty, sudaroma trialé sutartis.
Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties 14.13 punkte nurodyta galimybe, jvykdes jsipareigojimus pagal Sig
Sutartj, pateikia praSymg UZsakovui kartu su Rangovo patvirtinimu, kad Subrangovas tinkamai atliko savo
jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, ir, kad Rangovas neturi prieStaravimy tiesioginiam atsiskaitymui su
Subrangovu.
UzZsakovas, iSnagrinéjes Subrangovo prasyma, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei pranesa
Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo praSymo gavimo dienos.
Jei Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo prasymg, pasiraSoma triSalé sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties 14.13 punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas Sutarties
priede Nr. 3 ,TriSalé sutartis®.
Rangovas jsipareigoja apie Sutarties 14.14 punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.
Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal
jungtinés veiklos sutartj), privalo bati jvykdytos visos Zemiau nurodytos sglygos:
14.18.1. Rangovas Uzsakovui pateikia Siuos dokumentus:
14.18.1.1. pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio praSyma dél jungtinés veiklos partnerio keitimo;
14.18.1.2. pasitraukian€io jungtinés veiklos partnerio praSymg pasitraukti iS jungtinés veiklos
sutarties partneriy ir perduoti  visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj
naujajam/pasiliekan€iam jungtinés veiklos partneriui;
14.18.1.3. naujojo /pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rastiSkg sutikimg pakeisti pasitraukiantj
jungtinés veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio
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jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj bei naujojo/pasiliekancio jungtinés veiklos
partnerio kvalifikacijg pagrindziantys dokumentus (jei taikoma).

14.18.2. Rangovas gauna UZsakovo raSytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

14.18.3. Rangovas pateikia UZsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo kopija, kurioje pasiliekan&iojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai iSliks tokie patys
kaip ir ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis/pasiliekantis jungtinés veiklos partneris
perims visus pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesne jungtinés
veiklos sutart;.

14.18.4. Galutinio sprendimo teisé dél jungtinés veiklos partnerio keitimo priklauso Uzsakovui. Jei Uzsakovas
pritaria keitimui, jungtinés veiklos partnerio keitimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu.

Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

SALIY ATSAKOMYBE

Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma Salys atsako $ioje Sutartyje ir teisés

aktuose nustatyta tvarka. Netesyby dydZiai uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymag arba netinkamg vykdyma

nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos®.

Rangovas savo l1éSomis paSalina klaidingy operatyviniy perjungimy padarinius bei atlygina Uzsakovo patirtus

tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytg Zalg aplinkai dél jos uzter§imo izoliacine

transformatorine alyva, tepalais ar kitais terSalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais).

Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir/arba sugadinti

Uzsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis UZsakovo elektros

jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba

Uzsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo

dubliavimosi data nurodoma Uzsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba Uzsakovo

praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo, bet negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti.

Rangovas pateikia Uzsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimgsi. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus,

atlygina Uzsakovui dél to kilusius tiesioginius nuostolius.

UzZsakovas priima sprendimg taikyti Rangovui, 0 Rangovas jsipareigoja sumokéti, 10.000,00 EUR (deSimties

tokstanciy eury) bauda, jei Uzsakovas nustato, kad Rangovas esmine (-es) Sutarties salyga (-as) vykdo su

dideliais arba nuolatiniais trikumais. UzZsakovas apie sprendimg taikyti Rangovui Siame punkte nurodytg
bauda, informuoja Rangova rastu arba per Informacine sistema. Rangovo esminés (-iy) Sutarties salygos (-y)
vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trikumais laikomas, jeigu:

15.4.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatyty Avariniy
ir/ar Planiniy (Remonto ir defekty Salinimo) darby atlikimo terminy ir véluoja huo numatyto termino
pabaigos daugiau nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny vienu metu 3-uose skirtinguose Uzsakymuose
arba Uzsakyme (-uose) kurio (-iy) bendra verté 1.000,00 EUR (vienas tikstantis eury) ir daugiau.
Vélavimu nelaikomas Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne del Rangovo
kaltes;

15.4.2. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® numatyty Naujy
klienty objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (UZsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujy klienty
elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darby atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino
pabaigos daugiau nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny vienu metu 3-uose skirtinguose UZzsakymuose
arba UZsakyme (-uose) kurio (-iy) bendra verté 5.000,00 EUR (penki tokstand&iai eury) ir daugiau.
Vélavimu nelaikomas Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo
kaltés;

15.4.3. Reikalinga atliktus Darbus priduoti/suderinti su VERT ir Rangovas véluoja tai padaryti 3-juose
Uzsakymuose ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.4.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, atsisaké arba Sutartyje nustatytu
terminu nepriimé vykdyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos” numatyty
Avariniy ir/ar Planiniy (Remonto ir defekty $alinimo) darby 3 (tris) UZsakymus arba UZsakymg (-us)
kurio (-iy) bendra verté 1.000,00 EUR (vienas tikstantis eury) ir daugiau.

15.4.5. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar UZzsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, atsisaké arba Sutartyje nustatytu
terminu nepriimé vykdyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos” numatyty
Naujy klienty objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (UZsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujy
klienty elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darby 3 (tris) Uzsakymus arba Uzsakyma (-us) kurio
(-iy) bendra verté 5.000,00 EUR (penki tikstangiai eury) ir daugiau.

15.4.6. 3 (trijuose) skirtinguose Uzsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymai Darbams buvo pateikti
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose bei nepriklausomai no Uzsakymy
vertés, Rangovas atsisako arba nustatytu termunu nepriima vykdyti Uzsakyme nurodytus Darbus uz
Sutarties priede Nr. 9 ,Pasidlymo forma*“ |kainiy lentelése numatytus darby ir/ar paslaugy jkainius.
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15.12.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

18.
18.1.

18.2.
18.3.

Kas pagal Sig Sutarti laikoma UZsakymo atsisakymu arba Uzsakymo nustatytu terminu nepriémimas, apibrézta
Sutarties preido Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos“ 26 punkto paaidkinime.

Rangovas savo [éSomis paSalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty Darby
bei atlygina UZzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovas ir UZsakovas vykdo UZsakymy kontrole. Tiek Rangovas, tiek UZsakovas turi nedelsdami rastu
informuoti UZsakovo ar Rangovo atsakingg asmenj, nurodytg Sutartyje, kai faktiSkai pateikty Uzsakymy verté
pasieks ir (ar) virSys 80 proc. nuo Bendros Sutarties kainos nejskaitant PVM. Taip pat Rangovas jsipareigoja
nepriimti ir nevykdyti naujy UZsakymy be atskiro radytinio Saliy susitarimo, jei fakti§kai pateikty UZsakymy
verté siekia Bendrg Sutarties kaing nejskaitant PVM, nurodytg Sutartyje.

UzZsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.
Salys pareigkia, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzio ir
sutinka, kad jos nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat
pripaZjsta, kad nurodyty netesyby dydis yra laikomas minimalia negingijama nukentéjusiosios Salies patirty
nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties paZeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy. UZsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai dél Rangovo kaltés
néra ribojami.

Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokeéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo vykdymo.
Rangovo darbuotojui antrg kartg pazZeidusiam movy gamintojo instrukcijas montuojant 0,4-10 kV kabeliy
movas, Bendrove inicijuoja movy montuotojo kvalifikacinio pazyméjimo galiojimo panaikinimg nustatyta tvarka.
UzZsakovui nesilaikant Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Rangovas turi teise kreiptis dél patirty tiesioginiy
nuostoliy kompensavimo su tokj faktg patvirtinanciais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Salys susitaria laikyti $ig Sutart], i§skyrus jos sudarymo fakta, ir visg jos pagrindu viena kitai perduodama ar
kitokiu bidu Sutarties vykdymo metu suzinota/uzfiksuotg/nufilmuotg ir pan. informacijg paslaptyje
neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu ar rastu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai tregiajai $aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo (i$skyrus, jeigu
Sutartyje nustatyta kitaip), o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar treCiyjy asmeny
poreikiams, iSskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo bati atskleista teisés akty nustatyta tvarka ar turi bati
atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui/pataréjui, ar paskolos davéjui.

Visa Uzsakovo Rangovui suteikta bei Sutarties vykdymo metu sukurta/suzinota informacija yra laikoma
konfidencialia, iSskyrus vie$ai prieinamg informacijg ir Pirkimo dokumentus, visais kitais atvejais Uzsakovas
turi patvirtinti rastu, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali.

Salis, pazeidusi $ioje Sutartyje konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrista kitos Salies reikalavimg
sumokéti 3 000,00 EUR (trijy takstangiy eury 00 ct) be PVM dydzio baudg ir atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties
pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty tokio
atskleidimo pasekmes.

Visg informacijg, gautg Sutarties vykdymo metu, Uzsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios UAB ,Ignitis
grupé®, jmoniy grupei priklausancios jmonés ir/ar Uzsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendroves
irlar Uzsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojanc€ios bendroves vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus
laikoma Sutarties pazeidimu.

NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

Salis atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos jégos
(force majeure), t. y. aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu ir negaléjo uZkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure)
nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimg Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir rastu,
privalo informuoti viena kitg. Salis, neprane$usi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma pagrindu.

Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidziamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise vienasaliskai
nutraukti $ig Sutartj, apie tai jspéjusi rastu kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS

Sutartis jsigalioja nuo jos abipusio pasira8ymo dienos. Darby atlikimo terminas yra 36 (trisdeSimt 3eSi)
ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 (trisdeSimt astuoni)
ménesiai, t. y. 36 (trisdeSimt SeSi) ménesiai Darby atlikimo laikotarpis ir 2 (du) ménesiai galutiniam
atsiskaitymui tarp Saliy uz tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.

Sutartis gali bti nutraukta rastisku Saliy sutarimu.

UZsakovas bet kuriuo metu turi teise vienasSaliSkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutartj prieS 90
(devyniasdesSimt) kalendoriniy dieny rastu praneses apie tai Rangovui, sumokéjes uz iki tokio pranesimo
pateikimo faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gaves UZsakovo praneSimg apie Sios Sutarties



18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

nutraukimg, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal 3ig Sutartj, iSskyrus tuos, kurie batini uztikrinti

saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

Rangovas bet kuriuo metu turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj prie5 180 (Simtg

astuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny rastu praneses apie tai Uzsakovui. Uzsakovas gaves Rangovo praneSimg

apie viena8alj Sutarties nuraukima, turi teise teikti Rangovui tik tokius naujus Uzsakymus Darbams, kuriy
atlikimo (pilnas Darby uzbaigimas ir jy perdavimas UZsakovui) terminas ne ilgesnis kaip 120 (vienas Simtas
dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo rasto apie viena$alj Sutarties nutraukimg pateikimo dienos.

Likusios 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny iki Sutarties nutraukimo dienos skiriamos galutiniam

atsiskaitymui tarp Saliy uZ tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.

Salys gali nutraukti Sutartj 18.4 ir 18.5 punktuose numatytu pagrindu tik tokiu atveju, kai yra i$pirkta Darby uz

Sutarties priede Nr. 10 ,Minimali uzsakymy suma“ nustatytg minimaliag Uzsakymy suma. Nutraukiant Sutartj

18.4 arba 18.5 pagrindu nei$pirkus Darby uz Sutarties priede Nr. 10 ,Minimali uzsakymy suma“ nustatytg

minimalig Uzsakymy suma, Salis, inicijavusi Sutarties nutraukimg Sutarties 18.4 ar 18.5 punkto pagrindu,

privalo kitai Sutarties Saliai sumokeéti bauda, kuri yra lygi skirtumui tarp iki Sutarties nutraukimo dienos i$pirky

Darby Uzsakymy sumos ir neiSpirktos Darby uz Sutarties priede Nr. 10 ,Minimali uzsakymy suma*“ nustatytos

minimalios Uzsakymy sumos.

UZsakovas turi teise vienaSalidkai, nesikreipdamas j teismg, ne véliau kaip prie$ 20 (dvideSimt) kalendoriniy

dieny rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas pazeidé Sutartj. Laikoma, jog Rangovas

pazeidé Sutartj, jeigu:

18.6.1. atlikti Darbai (jy Etapas) neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neiStaiso Darby
atlikimo trikumy per Sutartyje nustatytg terming;

18.6.2. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne
teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediros arba jam
vykdomos analogiskos procediros pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus, Uzsakovui tampa
Zzinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinimg, galintj turéti esminés jtakos
Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteisi apkaltinamasis
teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES
dél vieSyjy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje iSvardintuose
Europos Sgjungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus;

18.6.3. Rangovas pazeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojanéias konfidencialios informacijos
valdyma;

18.6.4. Rangovas pazeidzia Sutarties 14 skyriaus nuostatas.

Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teismg, ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) kalendorines

dienas rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo

padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

18.7.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatyty Darby
atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino pabaigos daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny vienu metu 6 (SeSiuose) skirtinguose Uzsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymai
Darbams buvo pateikti Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose. Vélavimu
nelaikomas Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo kaltés;

18.7.2. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar UZsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, 6 (Se8is) kartus atsisaké arba
Sutartyje nustatytu terminu nepriimé vykdyti pateiktas UZduotis, nepriklausomai nuo UZduoc€iy
vertés;

18.7.3. Rangovas nesutinka atlikti UZzsakovo pateikto UZsakymo pagal Rangovo pateiktus ir sutartyje
uzfiksuotus Darby jkainius;

18.7.4. 6 (SeSiuose) skirtinguose Uzsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymai Darbams buvo pateikti
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose bei nepriklausomai no Uzsakymy
vertés, Rangovas informuoja Uzsakova, kad pateikty Uzsakymy negali vykdyti ar jvykdyti nustaytais
terminais dél techniniy ir/ar ZmogiSkujy resursy trikumo ir tokiy Uzsakymy jvykdymui Rangovas
nesitelkia Subrangovy arba Subrangovai atsisako vykdyty Rangovo jiems perduotus Uzsakymus
ir/ar jy dalj;

18.7.5. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo
iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

18.7.6. UzZsakovas turi pagrjsty duomeny ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj, atlieka apgaulés
pozymiy turinius veiksmus, jskaitant, bet neapsiribojant, darby kokybés nuostaty pazeidimus,
dokumenty klastojimg (pavyzdZiui, nurodant fakto neatitinkancius kiekius ar kt.), nelegaly darba,
grubius buhalterinés apskaitos pazeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti
UzZsakova ar pateikti jam realybés neatitinkancig informacija;

18.7.7. Rangovas, jskaitant bet kurj su Rangovu susijusj asmenj, duoda arba pasidlo (tiesiogiai arba
netiesiogiai) bet kuriam Uzsakovo ar UAB ,lgnitis grupé“ jmoniy grupei priklausancios jmonés
darbuotojui bet kokig naudg daikto, piniginio atlygio, komisiniy, paslaugy arba kitos materialios ar
nematerialios naudos forma, kaip paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su Sio pirkimo ar Sutartimi



18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

19.
19.1.

susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikymg jj atlikti, arba uz palankumo arba nepalankumo
parodyma arba susilaikymg juos parodyti (ky$j) bet kuriam su Sia Sutartimi susijusiam asmeniui;

18.7.8. yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje.

Jei Sutartis nutraukiama dél 18.7 arba 18.8 punkte nurodyty aplinkybiy ar Rangovui nepagrjstai nutraukus

Sutarties vykdymg ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas jsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius,

susijusius su Sutarties nutraukimu.

Rangovas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus nepagrjstai dél Rangovo kaltés arba Sutarties 18.8 punkto

pagrindu, arba Uzsakovo sprendimu Rangovui pritaikoma bauda pagal Sutarties 15.4 punktg, Rangovas bus

jtrauktas j Nepatikimy tiekéjy sgrasg Lietuvos Respublikoje galiojan€iy teisés akty nustatyta tvarka.

Per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo informavimo apie UzZsakovo vidiniy teisés akty, reglamenty ar tvarky

pasikeitimg, Rangovas turi teise viena3aliSkai, nesikreipdamas | teismg, ne maziau kaip pries 120 (Simtg

dvideSimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai jspéjes UzZsakovg, nutraukti Sutartj. Rangovui pageidaujant
nutraukti Sutartj, UZzsakovo atlikti vidiniy teisés akty, reglamenty ar tvarky pakeitimai Rangovui negalioja iki

Sutarties nutraukimo momento. Sis punktas netaikomas atvejais, kai Uzsakovo vidiniai teisés akty, reglamenty

ar tvarky pakeitimai yra tiesiogiai susije su Lietuvos Respublikos teisés akty pakeitimais.

Rangovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny

rastu apie tai jspéjes Uzsakovag, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas i§ esmés pazeidé Sutartj. UZsakovo

padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

18.11.1. Uzsakovas daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny véluoja atlikti mokéjima Rangovui Sutarties
11.1 punkte numatyta tvarka 3-uose skirtinguose UZzsakymuose;

18.11.2. yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje.

UzZsakovas turi teise viena$aliSkai, nesikreipdamas j teismag, prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai
jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy. |spéjimo dél Sutarties nutraukimo terminas netaikomas arba taikomas kitoks
jspéjimo terminas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybés ar / ir Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos koordinavimo komisijos sprendime nurodomas kitoks jspéjimo arba Sutarties nutraukimo
terminas.

Nutraukus $ig Sutartj bet kuriuo pagrindu, Salys jsipareigoja:

18.13.1. imtis visy priemoniy, siekiant sumazinti dél Sutarties nutraukimo jy patiriamus nuostolius;

18.13.2. per 10 (deSimt) darbo dieny nuo pranesimo apie Sutarties nutraukimg gavimo dienos pateikti kitai
Saliai visus dokumentus, batinus visiskam atsiskaitymui pagal $ig Sutartj (Atlikty darby aktus,
Saskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.);

18.13.3. atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

Neesminés Sutarties salygos ir/ar sglygos, kuriy keitimas galimas vadovaujantis P) 97 str., Sutarties galiojimo

laikotarpiu gali bati kei¢iamos rasytiniu Saliy sutarimu.

Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobudzio pakeitimai (pavyzdziui: Saliy klaidos, pavadinimai,

sgskaity numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobidzio pakeitimus Salis i§ anksto pranesa kitai Saliai

rastu, atskiras kitos Salies sutikimas neteikiamas. Siekiant i§vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad

Salims jvykdZius $iame punkte nurodytas sglygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus

sudaromas, o Salies kitai Saliai pateiktas pranesimas dél techninio pobidzio Sutarties pakeitimy pridedamas

prie Sutarties ir laikomas neatskiriama jos dalimi.

Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitihkamg prasymag bei jj

pagrindzianCius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo jj iSnagrineti per 20 (dvidesimt) kalendoriniy

dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso

UzZsakovui.

Atsizvelgiant j tai, jog UAB ,Ignitis grupé” jmoniy grupei priklauso strategine reikSme nacionaliniam saugumui

uztikrinti svarbils objektai (jmonés bei valdomi jrenginiai), o energetikos sektorius priskiriamas prie

nacionaliniam saugumui uztikrinti strategiSkai svarbiy Gkio sektoriy, Uzsakovas pasilieka teise Sutarties
vykdymo metu patikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelkty Okio subjekty (Subrangovy) ir (ar) sandoriy atitiktj

Lietuvos Respublikos teisés aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kity strateginiy

interesy uZtikrinimo kriterijus/principus. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo metu paaiSkéja, jog Rangovas ir (ar)

Sutartis neatitinka Siy kriterijy/nuostaty/principy ir Rangovas nustatyty neatitikimy neisStaiso per UZsakovo

nurodytg terming, UZsakovas jgyja teise viena$alidkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutart;.

Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Salys sudaro rastu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties

ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi (iSskyrus jeigu Sioje Sutartyje nustatyta kitaip).

KITOS NUOSTATOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitikCiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémeési kity tkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai, kuriy pajégumais
Rangovas remési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.



19.2.

19.3.

19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.

19.9.

19.10.

19.11.
19.12.

19.13.

19.14.

20.
20.1.

20.2.

Salys susitaria, kad Perkamy medziagy keitimo naujomis/kitomis medziagomis atveju atskiras rasytinis
susitarimas dél Sutarties keitimo pasiraSomas nebus. Lygiaverdiu dokumentu bus laikomas Rangovo
praSymas bei radytinis UZsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei UZsakovo sutikimas laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi.

Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Salys susitaria,
vadovaujantis P| reikalavimais, pakeisti negaliojan€ig Sutarties nuostatg kita, kuri labiausiai atitikty ankstesnés
nuostatos ekonomin;j tikslg.

Si Sutartis sudaryta dviem vienodg teisine galig turin&iais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

Si Sutartis yra sudaryta ir turi bati aiskinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties skyriy pavadinimai yra skirti tik Saliy patogumui ir jie negali bati naudojami ai$kinant Sutarties
nuostatas.

Bet kokie vienos Salies pranesimai, Sgskaitos ar kiti dokumentai kitai Saliai pagal $ig Sutartj yra laikomi
tinkamai jteiktais, jei jie yra jteikti rastu, per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu.

Salys jsipareigoja rastu informuoti viena kitg kiek jmanoma greigiau apie jos pavadinimo, adreso, banko,
kuriame yra jos banko sgskaita, telefono ir fakso numeriy pasikeitimus.

Salys susitaria, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus UZsakovo jmone ar pasikeitus UZsakovo
teisiniam statusui ar jei dél Uzsakovo funkcijy ar jy dalies perdavimo Sios Sutarties pagrindu Uzsakovui kylantys
jsipareigojimai perduodami treciajai Saliai ar Uzsakovo asocijuotiems asmenims, be rastiSko Rangovo sutikimo
UZsakovo teisiy ir pareigy peréméjas nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa Sutarties Salimi,
perimandia visas Sios Sutarties pagrindu UzZsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo rasytiniam
pareikalavimui, UzZsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinanius UzZsakovo teises ir pareigas
perimanéio tre€iojo asmens finansinius pajégumus patvirtinan¢ius dokumentus dél prisiimty sutartiniy
jsipareigojimy ir (ar) kitus bdtinus dokumentus. Apie Siame punkte nustatytg teisiy ir pareigy perémima
UZsakovas arba jo teisiy ir pareigy perémeéjas Rangova informuoja teisés akty nustatyta tvarka ir Salys atskiro
Sutarties pakeitimo nesudaro, o radytinis pranesimas dél Salies keitimo laikomas neatskiriama Sutarties dalimi,
kuris jsigalioja nuo praneSime nurodytos datos.

Rangovo Salies keitimas galimas dél teisés akty nustatyta tvarka pradétos Rangovo reorganizavimo, jskaitant
jungima ir skaidyma, atskyrimo ar bankroto procediros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo funkcijas
ar jy dalj sandorio pagrindu perima trecioji Salis. Rangovas privalo ne véliau kaip prie$ 30 (trisdeSimt) darbo
dieny iki Rangovo teisiy ir pareigy perémimo momento apie tai rastu informuoti UZzsakovg ir kartu su minétu
rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo kvalifikacijg ir pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius
dokumentus. Rangovo teisiy ir pareigy peréméjas privalo turéti ne mazesne kvalifikacijg nei Rangovas, su
kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacija, vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo
dokumentuose. Uzsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny jvertina pateikty dokumenty turinj ir radtu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeitimui.
UzZsakovui pritarus, pasiraSomas Sutarties pakeitimas. Salys pareikia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiy ir
pareigy peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies treciojo
skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Rangovas nejgyja teisés perduoti savo
teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj trediajam asmeniui be i$ankstinio rastisko UZsakovo sutikimo. Sios sglygos
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandangius i§ Sios Sutarties ir neaptartus jos sglygose, reglamentuoja
Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Visus gindus dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy ginéy negali
iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose teisés akty nustatyta tvarka.
Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai taikomas
2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys
patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdymg bus tvarkomi asmens duomenys, Salys
jsipareigoja sudaryti atskirg susitarimg dél duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalykg ir
trukme, duomeny tvarkymo pobudj ir tikslg, asmens duomeny rasis ir duomeny subjekty kategorijas bei
duomeny valdytojo prievoles ir teises.

PasiraSydami Sig Sutartj alys sudaro ir Asmens duomeny tvarkymo sutartj, nurodytg Sutarties priede Nr. 8
~-Duomeny tvarkymo sutartis®.

SUTARTIES PRIEDAI

Kiekvienas Sios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno

Sutarties Priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties pridedami Sie Sutarties priedai:

20.2.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma,
1 lapas;

20.2.2. Priedas Nr. 2 — |kainiy perskaiciavimo sglygos, 5 lapai;

20.2.3. Priedas Nr. 3 — TriSalé sutartis, 3 lapai;

20.2.4. Priedas Nr. 4 — Subrangovams perduodamy Darby sara8as, 1 lapas;



20.2.5.

20.2.6.
20.2.7.
20.2.8.
20.2.9.

20.2.10.
20.2.11.
20.2.12.
20.2.13.
20.2.14.

20.2.15.
20.2.16.
20.2.17.

Priedas Nr
2 lapai;

Priedas Nr
Priedas Nr
Priedas Nr
Priedas Nr

Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.

“‘DEJ".

Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.

21. SALIY REKVIZITAI

Rangovas .
Akciné bendrové ,,KLAIPEDOS ENERGETIKA*“ AB ,,Energijos skirstymo operatorius“

. 5 — Atsakomybés uz saugig aplinka ir darby saugos reikalavimy pazeidimus taisyklés,

. 6 — Pagrindinés sutarties vykdymo salygos;

. 7 — Darby vykdymo termino pratesimo saglygos, 6 lapai;

. 8 — Duomeny tvarkymo sutartis, 9 lapai;

. 9 — Pasidlymo forma, 2 lapai;

10 — Minimali uzsakymy suma, 1 lapas;

11 — Sutarciy skaidymas;

12 — Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiy perskai¢iavimo sglygos, 2 lapai;
13 — Atsakymai j klausimus, 8 lapai;

14 — Technologinés kortos darbams, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu

15 — Darby jkainiy lentelé;

16 — Medziagy jkainiy lentelé;
17 - Sistelos koeficienty lentelé.

Uzsakovas

(vardas, pavardé, parasas) (vardas, pavardé, parasas)

(AV.) (AV.)



Sutarties Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. UzZsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu parasu pasirasyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali badti teikiami kitomis
elektroninémis priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavimg ar netinkamg jy kokybe UZzsakovas informuojamas per Informacine
sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjiztamgsias medziagas pristatyti j sandélj www.eso.lt
tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong) .

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby Vardas, Padalinys Pareigos | Tel. numeris El. pastas
tipas Pavarde

Naujy
klienty
prijungimo
objektai

Planiniai
(remonto ir
defekty
Salinimo)
bei
avariniai
darbai

2. Rangovo kontaktai:
a. Uz sutarties vykdymag ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:
3. Apie kontaktiniy adresy bei asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena
kitg nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas.

Sutarties Priedas Nr. 2



|kainiy perskai€iavimo salygos

Suinteresuotos Salies praSymu darby ir/ar medziagy jkainiai (toliau — Jkainiai) pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskaiciuojami tokia tvarka:

1.

4.
4.1.

4.2.

Perskaic¢iavimas atliekamas nustatytu periodiSkumu, praéjus 6 (SeSiems) ménesiams nuo Sutarties
jsigaliojimo (perskaiiavimas atliekamas bet kurig 6 (§e$to) ménesio dieng) arba praéjus 6 (SeSiems)
ménesiams (perskaiCiavimas atliekamas bet kurig 6 (SeSto) ménesio dieng) nuo paskutinio
perskaic¢iavimo dienos.
Rangovas praéjus ne daugiau kaip 155 (vienas Simtas penkiasdeSimt penkioms) kalendorinéms
dienoms nuo Sutarties jsigaliojimo arba paskutinio perskaiCiavimo dienos kreipiasi | Uzsakovg dél
Jkainiy perskai€iavimo. Uzsakovas per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pasikreipimo
dél |kainiy perskaiCiavimo perskaiCiuoja ]kainius ir pateikia informacijg (perskaiCiuotus |kainius)
Rangovui. Rangovas per 7 (septynias) kalendorines dienas turi patvirtinti perskai€iuotus |kainius arba
pateikti pastabas dél |kainiy perskaiCiavimo. Rangovui neturint pastaby arba atsizvelgus j pateiktas
pastabas, Rangovas informuojamas apie pakeistus Jkainius rastu.
Uz Darbus, uzsakytus iki Rangovo informavimo rastu apie pakeistus |kainius, UZzsakovas apmoka
taikant iki tol galiojusius ]kainius, o uz Darbus, uzsakytus po Rangovas informavimo rastu apie
pakeistus |kainius, Rangovui bus apmokama taikant apskaiciuotus |kainius po perskaiciavimo.
Jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaic¢iuojami 2.1 — 2.3 prieduose nustatytomis sglygomis.
Darby jkainiai perskaiCiuojami 2.1. priede ,Darby jkainiy perskaiCiavimo sglygos“ numatytais
atvejais ir tvarka.
Medziagy jkainiai perskaiciuojami 2.2. — 2.3 prieduose numatytais atvejais ir tvarka. Konkreciai
medziagai priedas, pagal kurio sglygas yra perskaiiuojamas |kainis yra nurodyti Sutarties priede
Nr. 16 ,Medziagy jkainiy lentelé*“.



1.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,

2.5.

Sutarties Priedas Nr. 2.1.
Darby jkainiy perskai€iavimo salygos

Perskaic¢iavimas atliekamas 2 priede nustatytu periodiSkumu, jeigu pagal Lietuvos Respublikos

statistikos departamento duomenis Statybos sgnaudy elementy kainy indekso Inzineriniams tinklams

(iSskyrus nuoteky Salinimo) pokytis tarp SSKlesamas it SSKlbazinis yra >2% (tiek didéjimo, tiek mazéjimo

atveju).

Darby ir/ar medziagy jkainiy perskaiciavimo tvarka:
Jkainiai padauginami i$ pataisymo daugiklio.
Pataisymo daugiklis (P):P = SSKlesamas/SSKlbazinis.
SSKlesamas — paskutinis skelbiamas kainos indeksas kreipimosi dél |kainiy perskaiciavimo diena.
SSKibazinis— bazinis kainos indeksas tg meénesj, kai lieka 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny iki
galutiniy pasitlymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy galutiniy pasidlymy atidarymo
dienos.
Esamos ir bazinés kainos indeksy $altinis — Statistikos departamento duomeny bazés. Siuos
indeksus galima rasti (Zingsniai):

2.5.1. https://osp.stat.gov.lt;

2.5.2. Visi rodikliai;

2.5.3. Rodikliy duomeny bazé;

2.5.4. Pagal temg;

2.5.5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

2.5.6. Kainy indeksai, pokydciai ir kainos;

2.5.7. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyciai ir svoriai;

2.5.8. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai;

2.5.9. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);

2.5.10. VirSuje spaudziame v Lentelés parinktys;

2.5.11. Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC);

2.5.12. Nurodome Inzineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky Salinimo);

2.5.13. Nurodome laikotarpj;



https://osp.stat.gov.lt/

Sutarties Priedas Nr. 2.2.
Transformatoriy jkainiy perskai€iavimo salygos

1. Perskaiiavimas atliekamas 2 priede nustatytu periodiSkumu, jeigu pagal Zemiau pateiktg
perskaiCiavimo metodikg jkainio pokytis C, yra >1.02 arba <0.98;

2. Sutartiniai transformatoriy jkainiai dauginami is C;

3. |kainiy pokytis apskai€iuojamas pagal Zzemiau pateiktg formule:

(Cug + K1) (ALg + K1) Fe, 0, Sy
Cg=034+02X————+015X———+0,25X——+0,05X%X—+0,05x —
(Cu, + KO) (Al + KO) Fe, 0, A

Kur:

C, — Transformatoriy jkainiy pokytis gautas atlikus perskaiciavimg pagal jkainiy perskaiciavimo formule;

Cu, — Vario vidutiné 3 ménesiy kaina jkainiy perskaitiavimo dieng (USD/t);

K1- Oficialus EUR/USD valiutos kursas Lietuvos banke Jkainiy perskaic¢iavimo vykdymo dieng;

Cug — Vario vidutiné 3 ménesiy kaina galutinio Pasidlymo pateikimo dieng (USD/t);

K0 - Oficialus EUR/USD valiutos kursas Lietuvos banke galutinio Pasitlymo pateikimo dieng;

Al — Aliuminio vidutiné 3 ménesiy kaina jkainiy perskaiciavimo dieng (USD/t);

Al — Aliuminio vidutiné 3 meénesiy kaina galutinio Pasidlymo pateikimo dieng (USD/t);

Fe, — Véliausias galiojantis elektrotechninio plieno indeksas jkainiy perskaiCiavimo dieng (GOES HIGH
GRADE arba GOES SUPER HIGH GRADE);

Fe, — Véliausias galiojantis elektrotechninio plieno indeksas galutinio Pasidlymo pateikimo dieng (GOES HIGH
GRADE arba GOES SUPER HIGH GRADE);

0, — Véliausias galiojantis transformatoriaus alyvos indeksas jkainiy perskaiCiavimo dieng (MIN. OIL);

0, — Véliausias galiojantis transformatoriaus alyvos indeksas galutinio Pasitlymo pateikimo dieng (MIN. OIL);
Sg — Veéliausias galiojantis konstrukcinio plieno indeksas jkainiy perskai€iavimo dieng (COLD STEEL);

S. — Véliausias galiojantis konstrukcinio plieno indeksas galutinio Pasitlymo pateikimo dieng (COLD STEEL).

Duomeny Saltinis jkainiy perskai€iavimui:

MedZiagos pavadinimas Internetiné nuoroda Indekso pavadinimas
Aliuminis — Al (AL) www.westmetall.com LME Aliuminio vidutiné 3 mén. kaina
Varis — Cu (Cuy) www.westmetall.com LME Vario vidutiné 3 mén. kaina
Elektrotechninis plienas — Fe (Fey) www.tdeurope.eu/en/raw- GOES HIGH GRADE arba GOES

material/transformers- SUPER HIGH GRADE
Konstrukcinis plienas — S (S,) indices/current-month/ COLD STEEL
Transformatoriaus alyva — O (0;) MIN. OIL



http://www.westmetall.com/
http://www.westmetall.com/
http://www.tdeurope.eu/en/raw-material/transformers-indices/current-month/
http://www.tdeurope.eu/en/raw-material/transformers-indices/current-month/
http://www.tdeurope.eu/en/raw-material/transformers-indices/current-month/

Sutarties Priedas Nr. 2.3.

Kabeliy jkainiy perskai€iavimui, formuléje imami indeksai ir jy paaiskinimai

1. PerskaiCiavimas atliekamas 2 priede nustatytu periodiSkumu, jeigu pagal Zemiau pateiktg perskai€iavimo
metodikg jkainio pokytis Qyra >1.02 arba < 0.98;

2. Sutartiniai kabeliy jkainiai dauginami i$ Q;

3. Formulés kintamuyjy iSaiskinimai:

Q- Kabeliy jkainiy pokytis gautas atlikus perskai€iavimg pagal jkainiy perskai€iavimo formule;

LME1 - Paskutiniy trijy ménesiy vidutiné Al kaina Londono metalo birzoje, Jkainiy perskai€iavimo dieng USD/t;

LME2— Paskutiniy trijy ménesiy vidutiné Cu kaina Londono metalo birzoje, Jkainiy perskaiciavimo dieng USD/t;

PIE1 — Paskutiniy trijy ménesiy vidutiné PE (Ethylene (C2) contract) kaina plastiko birzoje, |kainiy

perskaiciavimo dieng Eurft;

K1 - Oficialus EUR/USD valiutos kursas Lietuvos banke kabeliy Jkainiy perskai€iavimo dieng;

LMEO — Paskutiniy trijy ménesiy vidutiné Al kaina Londono metalo birZoje, paskuting Galutiniy pasidlymy

pateikimo dieng USD/t;

LME3 — Paskutiniy trijy ménesiy vidutiné Cu kaina Londono metalo birzoje, paskutine Galutiniy pasidlymy

pateikimo dieng USD/t;

K0—- Oficialus EUR/USD valiutos kursas Lietuvos banke paskutine Galutiniy pasitlymy pateikimo dieng;

PIEO— Paskutiniy trijy ménesiy vidutiné PE (Ethylene (C2) contract) kaina plastiko birzoje, paskutine Galutiniy

pasitlymy pateikimo dieng Eur/t;

4. |kainiy pokytis apskai¢iuojamas pagal Zemiau pateiktas formules

Formulé Nr. 1

10/24 kV viengysliy ir trigysliy kabeliy jkainiy perskai¢iavimo formulé

(LME1 = K1) (LME2+K1) . PIE1

=03+025X— 24 01X—- 40,35 X ——rv
Q (LMEO = K0) (LME3 = K0) PIEO

Metalo ir plastiko bei kabeliy Jkainiy perskaic¢iavimo lentelé

Kabelio LMEO LMES3, PIED, Ko*
ti pas (aliuminis), (varis), (plastikas),
UsD/t* USD/t* Eur/t*
10 kV 2600 9539 1124,33 | 1,1718
24 kV 2600 9539 1124,33 | 1,1718

*UzZpildoma prie$ pasirasant sutartj;
Formulé Nr. 2
Iki 1 kV (Al) kabeliy jkainiy perskai¢iavimo formulé

(LME1 = K1) PIE1

Q=03+04xEo ko) T %3 * pigo

Metalo ir plastiko bei kabeliy Jkainiy perskaic¢iavimo lentelé

Kabelio LMEQO, PIEO, KoO*

ti pas (aliuminis), (plastikas),

USD/t* Eur/t*
1 kv, Al 2600 1124,33 | 1,1718

*Uzpildoma pries$ pasirasant sutartj;



Iki 1 kV (Cu) kabeliy jkainiy perskai€iavimo formulé

(LME2 = K1) PIE1

=034+05X——— 24+ 02X ——
Q (LME3 = K0) PIEO

Metalo ir plastiko bei kabeliy Jkainiy perskaiciavimo lentelé

Kgbelio LMES3, PIEO, Ko*
ti pas (varis) (plastikas)
USD/t* Eur/t*
1kV,Cu 9539 1124,33 | 1,1718

*Uzpildoma prie$ pasirasant sutartj;

Puslapis 30 i$ 45

Formulé Nr. 3



Sutarties Priedas Nr. 4

Subrangovams perduodamy Darby sarasas

Subrangovo pavadinimas

Subrangovui perduodami darbai

UAB Aedilis

4.3

UAB Kvédarsta

7 - melioracija

UAB Geozemé

5-geodezija, 10-kadastriniai matavimai

UAB Geostatybiniai sprendimai

5-geodezija, 10-kadastriniai matavimai

UAB InZinerija LT

5-geodezija, 10-kadastriniai matavimai

UAB Kagra

melioracijos statiniy statyba

Elektros inzinerija

4.3

Projektai ir Co

5-geodezija, 10-kadastriniai matavimai

InZineriné geodezija

5-geodezija, 10-kadastriniai matavimai

UAB "Statyby archeologija”

6 - archeologiniai tyrinéjimai

UAB Aedilis

Darby kodai: 4.1, 4.2,
4-projektavimo darbai, 11-elektrotechnikos dalis,
12-procesy valdymas ir automatizacija, 13-
telekomunikacijos

UAB Elektrifikacijos paslaugos

03;1.1;1.2;3.213.23,34,6.1,7.1,7.2

UAB Vilniaus energetiné statyba

0.3;1.1;1.2;3.213.23,6.1,7.1,7.2; 6-
archeologija

Elektros inZinerija

Darby kodai: 4.1, 4.2

Projektai ir Co

4-projektavimo darbai, 11-elektrotechnikos dalis,
12-procesy valdymas ir automatizacija

Energetikos projektavimo institutas

4-projektavimo darbai, 11-elektrotechnikos dalis,
12-procesy valdymas ir automatizacija, 13-
telekomunikacijos

Sutarties Priedas Nr. 5

Puslapis 31 i§ 45




1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ATSAKOMYBES UZ SAUGIA APLINKA IR DARBY SAUGOS REIKALAVIMY PAZEIDIMUS TAISYKLES

Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas uZ saugios darbo vietos palaikymg ir privalo aptverti
transéjas, pastatyti atitinkamus kelio Zzenklus Darby vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius Sio punkto
reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tlkstancio
penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz pirma atvejj. Baudos dydis didéja 500,00 EUR (penkiais Simtais eury
00 ct) uz kiekvieng sekantj Sio Sutarties punkto pazeidimg. Baudos sumos uz sekancius pazeidimus didéja
palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tokstanciy eury 00 ct) baudos sumos uz atvejj.
UzZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Uzsakovo darbuotojai turi teise tikrinti
ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirban€ius UzZsakovui priklausan€iuose objektuose, jpareigoti Rangovo
darbuotojus pasalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinés saugos teisés akty reikalavimy
pazeidimus, jteikiant jpareigojima/ darby stabdymo aktg Rangovo vadovui.

Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objekty

technine priezidrg ir kontrole, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos ir gaisrinés

saugos reikalavimy pazeidimus, iki jy pasalinimo.

Darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti UZsakovo objektuose;

1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba UZzsakovo eksploatuojamuose veikianCiuose elektros jrenginiuose,
nepasirasius Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto;

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

1.4.4.  darbo vietoje néra Rangovo paskirty uz darby saugg atsakingy asmenu;

1.4.5. Darbai veikianCiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ Uzsakovo budingio
dispecerio;

1.4.6. Atliekant darbus Uzsakovo objektuose nejvykdytos techninés priemonés arba jy nepakanka
darbuotojy saugai uztikrinti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisyklése” ar ,Saugos ir sveikatos taisyklése statyboje DT 5-00“ bei kituose teisés aktuose atliekant
darbus UZsakovo objektuose;

1.4.7. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo
elektros priemoniy ar apsaugos priemoniy dirbant dujy aplinkoje bei, vykdant statybos darbus,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai
atlikti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elekiros jrenginius taisyklése” ar ,Saugos ir
sveikatos taisyklése statyboje DT 5-00%

1.4.8. Rangovo darbuotojai neapripinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei Rangovo jmonés Zenklais
pazymétais darbo ribais;

1.4.9. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripazjstamas neblaiviu kai alkoholio koncentracija biologinése
organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysc&iuose
virsija 0,00 %o promiles);

1.4.10. dél kity Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodyty UZsakovo darbuotojy
vertinimu gresia jvykti nelaimingas atsitikimas;

1.4.11. dél kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos
reikalavimy pazeidimuy, jeigu jie kelia grésme Zmoniy sveikatai ir gyvybei.

Sustabdzius Darbus dél saugos darbe ar gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy 1.4. punkte numatytais

atvejais, taip pat dél darby vykdymo technologijos pazeidimy arba gresiant jvykti nelaimingam atsitikimui,

Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tdkstancio penkiy Simty eury 00 ct)

dydzio bauda uz pirmg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didéja po 500,00 EUR (penkiais Simtais

eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj darby sustabdymg pagal Sig rangos Sutartj. Baudos sumos uz sekancius
darby sustabdymus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tdkstan&iy eury 00 ct)
baudos sumos uz atvejj.

Net ir nesustabdzius Darby, UZsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5 punkto nuostatos dél baudos

skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikianciuose elektros jrenginiuose negaves leidimo i§ UZzsakovo budincio

dispecerio, vykdé Darbus dujy skirstymo sistemos objektuose nepraneSes UZsakovo technine priezitrg
vykdangiam darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atliekant darbus Uzsakovo objektuose pazeidzia:

1.6.1. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles, Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir biodujy
aplinkoje atliekamy darby saugos taisykles bei kitus teisés akty, reglamentuojandiy darbuotojy saugg
ir sveikatg, gaisring saugag bei aplinkos apsaugg, reikalavimus ir dél tokiy pazeidimy jvyksta
nelaimingi atsitikimai, kuriy metu suzalojami arba ziGva Zzmonés;

1.6.2. darby vykdymo technologinius reikalavimus, dél ko atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginé rizika
sugadinti jrenginius ar suZaloti Zmones;

1.6.3.  darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimus kai dél
Siy pazeidimy Darbai nebuvo sustabdyti, o paZeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) UZzsakovo
objektuose, kuriuose pagal Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus.
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1.7.

1.8.

1.9

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Sustabdzius Darbus dél grubiy darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy bei
1.6. punkte numatytais atvejais, Darby terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali biti pratesti.
Sustabdzius darbus dél grubiy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy, apie tai informuojamas
Rangovo darby vadovas ar specialiyjy statybos darby vadovas. Rangovui suraSomas jpareigojimas / darby
sustabdymo aktas pasSalinti saugos ir sveikatos teisés akty, gaisrinés saugos bei Uzsakovo vidaus teisés akty,
reglamentuojanciy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, pazeidimus.

Pasalinus pazeidimus, Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atsakingg darbuotoja.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy grubius darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos reikalavimy pazeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo
darbuotojai paZeide reikalavimus turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Sis
reikalavimas nurodomas UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose
Rangovui deél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo sertifikavimo terminas
nurodoma UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose Rangovui dél
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali bdti trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena)
kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia
Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuoty energetikos darbuotojy
pazymejimy kopijas. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
UZsakovui sumokeéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj
atvejj, o nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti darbus Uzsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir/arba sugadinti
UzZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis uzsakovo elektros
jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba
UzZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo
dubliavimosi terminas nurodomas Uzsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba Uzsakovo
praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti.
Rangovas pateikia UZsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimgsi. Rangovui nesilaikant Sio punkto
reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio
penkiy Simty eury ir 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj, o papildomai nesidubliavusiems Rangovo
darbuotojams draudziama atlikti darbus UzZsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy kalte dél nekokybiskai atlikty Darby, dél ko Garantiniu laikotarpiu
jvyko gedimas elektros tinkle ar dujy skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal Sig Sutartj,
dél Rangovo darbuotojy nekokybisko darbo jvyksta jau nebe pirma kartg , Rangovo darbuotojai gedimo tyrimo
komisijos sprendimu turi bdti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Papildomo
sertifikavimo terminas nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt
viena) kalendoriné diena nuo datos, kai Sis aktas buvo iSsiystas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytg terming
Rangovas nepateikia UZsakovui nekokybiSkai dirbusiy darbuotojy kvalifikacijos papildomo sertifikavimo
pazymejimy, leidZian&iy vykdyti Darbus, kopijy, auksciau paminétiems Rangovo darbuotojams draudZiama
atlikti Sio tipo darbus UZsakovo objektuose. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo (per nustatytg terming
nepateikus darbuotojy papildomo sertifikavimo faktg patvirtinan€iy dokumenty kopijy), UZsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo UZzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz
kiekvieng atvejj, kai buvo uZzfiksuotas Sio punkto reikalavimy nesilaikymas.

Tuo atveju, kai Uzsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisés objekte dirbti darbuotojai, Rangovas
UzZsakovui pareikalavus jsipareigoja sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio
bauda uz kiekvieng tokj atvej;.

Sutarties Priedas Nr. 9

PASIULYMO FORMA
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PASIULYMAS
(2021-ES0-691) ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMO, [RENGIMO, PLANINIY IR AVARINIY DARBUY, KURIY
VERTE IKI 50.000,00 EUR BE PVM PIRKIMAS KLAIPEDOS REGIONE (SILUTES R. SAV., TAURAGES R. SAV,,
PAGEGIY SAV.). ILGALAIKE SUTARTIS 17 DALYJE, PIRKIMUI

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo pavadinimas / Tiekéjy grupés nariy pavadinimai | AB ,Klaipédos energetika"
Tiekéjy grupés bendras atstovas arba vadovaujantis
narys (pildoma, jei pasiidlyma teikia Tiekéjy grupé)

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SALYGOMIS

Pazymime, kad pateikdami savo Pasitilyma, sutinkame su Pirkimo salygose (kaip jos apibréztos Bendrosiose pirkimo
sglygose) nustatytomis tolesnémis Pirkimo proceddromis ir blisimos Sutarties salygomis.

Patvirtiname, kad atidziai perskaitéme visus Pirkimo salygy, taip pat ir Sutartyje numatytus reikalavimus, misy Pasitlymas
juos visiskai atitinka ir jsipareigojame jy laikytis vykdydami Sutarti. Taip pat jsipareigojame laikytis ir kity Lietuvos
Respublikoje galiojanciy ir Pirkimo objektui bei Sutar¢iai taikomy teisés akty reikalavimy. Rengdami Pasitlyma,
atsizvelgéme j darby saugos ir darbo salygy reikalavimus.

Jei Dalyvis, kuris bus kvie¢iamas sudaryti Sutartj, atsisakys jg sudaryti, jis, pareikalavus, turés sumokeéti 10 proc. Sutarties
kainos EUR be PVM dydzio baudg bei padengti patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia auksciau nurodyta
bauda. :

3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKEJUS AR REMIMASI KITY UKIO SUBJEKTY
PAJEGUMAIS

3.1. Tiekejas patvirtina, kad pirkime pasitelkia tuos subtiekéjus (atitinkamai, jiems perduodama darby dalis), ir remiasi tik
ty Gkio subjekty pajégumais (kvalifikacija), kurie buvo nurodyti Tiekéjui teikiant prasyma dalyvauti Tiekéjy
kvalifikacijos vertinimo sistemoje ir biti jtrauktam j Kvalifikuoty tiekéjy sarasa prie$ paskelbiant §j pirkima.
3.2. Sutarties vykdymui bus papildomai pasitelkiami $ie subtiekéjai (darbams, kuriems nekeliami kvalifikacijos reikalavimai)
ir (arba) jiems perduodama darby dalis, kurie nebuvo nurodyti Tiekéjui teikiant prasyma dalyvauti Tiekejy kvalifikacijos
vertinimo sistemoje ir bati jtrauktam j Kvalifikuoty tiekéjy sarasg prie$ paskelbiant §j pirkima:
Eil. Subtiekejo pavadinimas Sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti Subtiekéja, kuriam nekeliami
Nr. kvalifikacijos reikalavimai'

(nurodyti konkrecius darbus)
Pavyzdys — gerbivio sutvarkymas.

4. INFORMACIJA APIE SIULOMAS PREKES/MEDZIAGAS
Pasirenkamas vienas is varianty:

X Patvirtinu, kad sitilomos [Pasirinkite] yra pagamintos Salyse, priklausanéiose Europos Sgjungai ar NATO, ar Europos
Ekonominei Erdvei, [Pasirinkite] gamintojo/tiekéjo/gamintojo atstovo registracijos $alis priklauso Europos Sajungai ar
NATO, ar Europos Ekonominei Erdvei.

O Visos/dalis sillomos [Pasirinkite]* néra pagamintos $alyse, priklausangiose Europos Sgjungai ar NATO, ar Europos
Ekonominei Erdvei arba [Pasirinkite] gamintojo/tiekéjo/gamintojo atstovo registracijos Salis nepriklauso Europos Sajungai
ar NATO, ar Europos Ekonominei Erdvei (jei pasirenkamas Sis variantas, uZpildoma Zemiau esanti lentelé).

Lentelé

[Pasirinkite] [Pasirinkite] | [Pasirinkite] | [Pasirinkite] [Pasirinkite] [Pasirinkite]
pavadinimas gamintojas | pagaminimo | Gamintojo | Tiekéjo/Gamintojo verté
Salis registracijos atstovo procentais
Salis (tarpininko) _nuo
pavadinimas, Pasitilymo
registracijos kainos

Salis**

' Nurodoma sutarties dalis (-ys), kuriai (-ioms) Tiekéjas ketina pasitelkti Subtiekéjus ir tokiy subtiekejy, jeigu jie yra Zinomi, pavadinimai.
Nurodomas konkretus Subtiekejo pavadinimas, jei zinomas PraSymo pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, taciau konkretus
pavadinimas néra zinomas, nurodoma ,Nezinomas".
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Pvz Pvz.: UAB Pyz.: Ispanija |Pvz.. Vokietija | Pvz.. UAB Pvz. 10 proc
Kompensacine .Gamintojas’ ,Tiekejas",
rite ,EEE" Baltarusija

* Nereikalaujama pateikti informacijos apie sitilomos [Pasirinkite] sudetines dalis.
= Sis stulpelis pildomas, jei [Pasirinkite] Pirkime dalyvaujantis tiekéjas pirks i$ tarpininko, o ne tiesiogiai i§ gamintojo.

5. PASIULYMO IR SUTARTIES KAINA

5.1.  Pasitulymo kaina nurodoma eurais.
5.2, Pasitlymo kaina nurodoma uzpildant pateiktg lentele:

Kaina, EUR be PVYM
Darby kaina (C)* 2.410.436,47
Perkamy medziagy kaina (P)** 1.414.292,83
Sistelos koeficienty kaina (S)*** 32.127,73
Pasiiilymo kaina, EUR be PVM:? 3.856.857,03

* (C) suma nurodoma i§ Pasidlymo formos Priede Nr. 2 uZpildytos Darby jkainiy lentelés.
** (P) suma nurodoma i$ Pasitilymo formos Priede Nr. 3 uZpildytos Medziagy jkainiy lenteles.
*** (3) suma nurodoma i$ Pasillymo formos Priede Nr. 4 uzpildytos Sistelos koeficienty lenteles.

5.3. Bendra Sutarties kaina, jskaitant PVM — 6.050.000,00 EUR ($e$i milijonai penkiasdesimt tikstanciy eury, 00 ct.).
Bendrg Sutarties kaing sudaro:

5.3.1. Darby kaina, nejskaitant PVM — 4.250.000,00 EUR (keturi milijonai du Simtai penkiasdesimt tikstanciy eury, 00 ct.);
5.3.2. Tiesioginiy i$laidy kompensavimo verte, nejskaitant PVVM: 750.000,00 EUR (septyni §imtai penkiasdesimt tkstanciy
eury, 00 ct);

5.3.3. Pridétinés vertés mokestis — 1.050.000,00 EUR (vienas milijonas penkiasdesimt tikstanéiy eury, 00 ct.).

6. PASIULYMO GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Pasillymas galioja BPS 8.1. punkte nurodytg termina.
7. PASIULYMO FORMOS PRIEDALI
7.1. Priedas Nr. 1. Tiekéjo rekvizitai ir kita informacija;
7.2. Priedas Nr. 2. Darby jkainiy lentelé;
7.3. Priedas Nr. 3. Medziagy jkainiy lentele;

7.3. Priedas Nr. 4. Sistelos koeficienty lentelé;
7.5. Priedas Nr. 5. Konfidenciali informacija.

Pasiradydamas §j pasililyma, tvirtinu visy kartu su pasitlymu pateikiamy dokumenty tikruma.

A8, Tiekejas®, patvirtinu, kad sprendima siame Pirkime dalyvauti pasitelkdamas Subtiekéjus priemiau, neturédamas tikslo
riboti konkurencijos ir jvertines Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo bei kity teises akty reikalavimus.

A8, Tiekgjas, zinau ir suprantu, kad Perkancioji organizacija, jvertinusi Pasillyme nurodytus duomenis, pasilieka teisg
Pirkimo procediiry metu (bet kurioje Pirkimo stadijoje) kreiptis | Tiekéja ar jo pasitelktus Subtiekéjus ir prasyti pateikti
Pasidlyme nurodytus duomenis patvirtinanéius dokumentus, jrodymus ir papildomus paaiskinimus.

Sutarties Priedas Nr. 12
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1.

2.

Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiy perskai€¢iavimo sglygos

Sutaries pasiraSymo metu galiosiantys Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiai skelbiami
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*.

Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovo iniciatyva
perskaiciuojami ir taikomi pagal §j grafika:

Skaiciavimy atlikimo ir
jkainiy paskelbimo
www.eso.lt skiltyje

.Partneriams*(toliau —

Paskelbimo terminas)

Laikotarpis, kurio
duomenys naudojami
praéjusio laikotarpio
vidutinés kainos
apskaiciavimui (toliau —
Skaiciavimo
laikotarpis)

Laikotarpis, kurio
duomenys naudojami
ankstesnio nei
praéjusio laikotarpio
vidutinés kainos
apskaiciavimui (toliau
— Palyginamasis
laikotarpis)

Perskaiciuoty jkainiy
taikymo laikotarpis
(toliau — Jkainy
taikymo laikotarpis)*

iki 2019.12.20

2019.04.01-2019.11.30

2018.08.01-2019.03.31

2020.01.01-2020.06.30

iki 2020.06.20

2019.12.01-2020.05.31

2019.06.01-2019.11.30

2020.07.01-2020.12.31

iki 2020.12.20

2020.06.01-2020.11.30

2019.12.01-2020.05.31

2021.01.01-2021.06.30

iki 2021.06.20

2020.12.01-2021.05.31

2020.06.01-2020.11.30

2021.07.01-2021.12.31

iki 2021.12.20

2021.06.01-2021.11.30

2020.12.01-2021.05.31

2022.01.01-2022.06.30

iki 2022.06.20

2021.12.01-2022.05.31

2021.06.01-2021.11.30

2022.07.01-2022.12.31

*|kainiy taikymo laikotarpis nustatomas pagal Atlikty darby akto pateikimo Uzsakovui data.

Perskaiciavimas vykdomas galiojan€ius jkainius perskaiciuojant pagal skai€iavimo laikotarpio vidutinj metalo
kainy pokytj rinkoje, naudojant formule:

Py =Py x (1 +A),

kur:

Pn— Rangovui parduodamos grjztamosios medziagos jkainis, galiosiantis kitg kainy taikymo laikotarpj;

Po -esama jkainiy taikymo laikotarpj galiojantis Rangovui parduodamos grjiztamosios medZiagos jkainis;

A - parduodamg grjZztamajg medzZiagg sudarancio metalo skaiciavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis,
iSreikStas absoliutine dalimi (t.y. 1%=0,01).

Parduodamg grjztamajg medziagg sudarancio metalo skaiCiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis
apskaiciuojamas pagal formule:
TtV X Xn)
_ ¢

X0 (Vi X Xp)
mo

’

kur:

A — griztamajg medziagg sudarancio metalo skai€iavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis, absoliutine
iSraiSka (t.y. 1%=0,01);

V — vidutiné tam tikros dienos grjZztamajg medziagg sudarandio metalo kaina metaly birZoje (vidurkis tarp
dieninés pirkéjo ir pardavéjo kainy);

X —tam tikros dienos patvirtintas oficialus birzos naudojamos valiutos ir euro kursas;

nc— birzos, kurioje prekiaujama grjztamajg medziagg sudaranciu metalu, darbo dieny skaicius per skai€iavimo
laikotarpj;

mo — birzos, kurioje prekiaujama grjztamgjg medziagg sudaranliu metalu, darbo dieny skaiCius per
palyginamajj laikotarpj.

Oficialus birzos naudojamos valiutos ir euro kursas X parenkamas tokia iSraiSka (t. y. eurai uz uzsienio valiutos
vienetq), kad A koeficientas baty apskai€iuojamas skaitiklyje ir vardiklyje jstatant sumas eurais.

Puslapis 36 i$ 45



6.

10.
11.

Prekiy jkainiy perskai¢iavimui naudojami Sie indeksai:

Eil.Nr. | Prekés tipas Preke sudaranc¢iy metaly kaing Metaly birza
atspindintis indeksas
1 Preké - A tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
2 Preké - AS tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
3 Preké - Al kabeliai su plastikine LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
izoliacija Exchange)
4 Preké - Al izoliuoti oro linijy laidai LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
5 Preké - medziagos i$ aliuminio, jkainiy LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
lenteléje nenurodytos 1-4 pozicijose Exchange)
6 Preké i$ vario LME Cash Copper Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
7 Preké i$ plieno Ferrous scrap Rotterdam Export HMS | Roterdamo metaly birza
1&2 (70:30 mix)
8 Preké i$ skardos Ferrous scrap Rotterdam Export HMS | Roterdamo metaly birza
1&2 (70:30 mix)

Jeigu Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (70:30 mix) indekso duomenys nebebity skelbiami, tuomet
skaiCiavimams naudojami Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (75:25 mix) indekso duomenys. Jeigu
kiti 6 punkte i$vardinty indeksy duomenys nebebity skelbiami, Salys rastu susitaria dél alternatyvaus indekso
duomeny naudojimo metalo lauzo kainy perskai¢iavimui. Salims nesusitarus dél alternatyvaus indekso
taikymo per 30 k. d. nuo tokios batinybés atsiradimo dienos, Rangovas Sutarties 12.2.21.3 punkte numatytas
griztamasias medziagas pristato j supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje www.eso.lt bei pateikia Sutarties
12.2.21.4 punkte numatytus dokumentus Uzsakovui.

SkaiCiavimams naudojami tik Europos centrinio banko pateikiami valiuty kursai (Nuoroda:
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy _and exchange rates/euro_reference exchange rates/html/index.en
-html)

UzZsakovas iki paskelbimo termino pabaigos paskelbs apskaiciuotg naujo laikotarpio grjztamyjy medziagy
pardavimo jkain;.

Apskaiciuoti parduodamy grjztamyjy medziagy vieneto jkainiai apvalinami iki Simtyjy daliy (centy).

Salys susitaria, kad parduodmas grjztamasias medziagas sudaranéiy medziagy uzter§tumas jy pardavimo
jkainiams jtakos neturi, t. y. apskaiciuojant parduodmay grjZtamuyjy medziagy jkainius, jy uZter§tumas néra
vertinamas ir uZterStumo koeficientas netaikomas.

Sutarties Priedas Nr. 13
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Atsakymai j klausimus

Eil.N Pirkimo
r.x* dokumento, Nurodyti
kuriam punktg ar
telklgmas e/le§ ”“”7‘9” Klausimas / teikiamo sidlymo ;
klausimas / dél kurio Atsakymai
. o tekstas
sidlymas, teikiamas
rasis (jrasyti is | klausimas /
pateikty sidlymas
trumpiniy)*
1.| Darby kiekio ir Kodél medziagy sagraSe néra | Informuojame, kad medziagas, kurios
medZiagy surenkamy  vamzdZiy  kainos | reikalingos pilnam darby atlikimui, bet
jkainiy (futliaras). Jis vykdant darbus yra nenur_c>"dyt0§ priede ,,Medziagy jkainiy
lentelés naudojamas yra ir toks jkainis IenteJe b<.a|. E.S.O t(.elk'lamq m.ed.2|a.gq
o L L sgrase, reikia jsivertinti darby jkainyje,
(futliarai yra naudojami skirtingy | jeiqy, jkainiy igaiskinime nenurodyta
dydziy). kitaip. Visos tvirtinimo medziagos
(apkabos, laikikliai, viela ir kt.),
jzeminimo laidininkai ir pagalbinés
medziagos reikalingos pilnam
uzduoties  jvykdymui, privalo bati
jvertintos sustambinto jkainio vertése.
Visos nepaminétos, bet bdtinos
medziagos/darbai pilnam darbo
atlikimui, taip pat turi bdti jsivertinti
darby jkainiuose.
2.| Darby kiekio ir Kadangi Jds sutartyje numatote | Kaip nurodyta Darby jkainiy lentelés
medziagy naudoti varztinius antgalius | bendry iSaiskinimy punkte Nr. 8, Darbai
jkainiy prijungimams jie turéty atsirasti | atliekami pagal AB '_ESO internetiniame
lentelés medZiagy  sgrase nes  juos pUS|apYJe http.//www.eso.lt/lt/gso-
. | partneriams pateiktas technologines
naudojant —  atvady,  skyrikliy | \oag ESO 0,4-10 KV tipiniy projekty
(OLS,OLS)0,4kVKL, 10kVKL (su | glbumus, 0,4-10 kV jrenginiy
atjugimu ir pagal DE]J) prijungimams | jrengimo/priémimo atmintines ir kitus
pagal darby jkainius gaunasi, kad | norminius dokumentus. MedZiagas,
darbai  turés  bati  atliekami | kurios  reikalingos  pilnam  darby
nuostolingai. Aisku jei mes tokiy | @UiKimui, bet —nenurodytos priede
. . » ,,Medziagy jkainiy lentelé" bei ESO
antgaliy nenaudosime jie nebus teiki . . g
o .. . eikiamy medziagy sarade, reikia
aktuojami. Jvedus Sias medziagas | isivertinti darby jkainyje, jeigu jkainiy
Jums  bus  Zymiai  lengviau | isaigkinime nenurodyta kitaip. Visos
sukontroliuoti  kokios medziagos | tvirtinimo medziagos (apkabos,
buvo sumontuotos atliekant Siuos | laikikliai, viela ir kt.), jZeminimo
darbus (tai matysis ADA). laidininkai ir pagalbinés medZiagos
reikalingos pilnam uzduoties jvykdymui,
privalo bdti jvertintos sustambinto
jkainio vertése. Visos nepaminétos, bet
batinos medziagos/darbai pilnam darbo
atlikimui, taip pat turi bdti jsivertinti
darby jkainiuose. Medziagy jkainiy
lentelé tikslinama nebus.
3.| Medziagy 539-543 punktai, reikéty | Informuojame, kad lenteléje pateiktos
jkainiy sukonkretinti MT schemas nes tarp | pagrindines MT charakteristikos su
lentelés iSpildymo schemy gaunasi dideli | @PraSymu, pagal kurj tiekejas turi
kainy skitumai ir pagal Jasy jsivertinti MTsu visa g_allma maksimalia
; . ... | komplektacija. Tipinés schemos yra
pateiktus aprasymgs gam_/ntOJa/ pateiktos UZsakovo iSoriniame
neduoda  komerciniy  pasitlymy. | pyslapyje. Uzsakymo atveju, Rangovui
Prasome §j punktg panaikiti arba | bus pateikta konkreti uzsakomos MT
sukonkretinti, nes ESO | schema. Taip pat, kaip teisingai ir
jsipareigojusi teikti MT objektams. | pastebite, jprastai Uzsakovas teikia
modulines transformatorines.
4.| Priedas Nr.6 Avariniy darby atlikimo terminas ir | Informuojame, kad avarijos atveju

apmokéjimas uZ atliktus darbus.
Avarinis darbas pvz. kabelio

svarbu kuo greiCiau atstatyti jtampa.
Gerbdvis, jeigu tai leidzia galimybés,

Puslapis 38 i$ 45



http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams

gedimas atliekamas pagal
uzsakymo terminus, bet kaip
praktika rodo gerbdvio atstatymas
uZtrunka kiek ilgiau nei avarijos
Salinimas, kaip su apmokéjimu uz
savalaikj darbo atlikimg jei gerbdvis
sutvarkomas ne tg pacig darbo
dieng? Ar Siuo atveju galimas dalinis
aktavimas? Kaip su dokumentacijos
pateikimo terminais ir objekto pilnu
pridavimu? IS Sio Jdsy pateikto
priedo Nr.6 neaisku.

PraSome patikslinti:

Dalinis aktavimas yra bitinas dél
to, kad avarinai elektros tiekimo
atstatymo darbai atliekami pagal
terming numatyta UZsakovo ir uz
tai priklauso koeficientai uz darby
atlikimg laiku, o atstatymas
dazZniausiai (gerbdvio darbai)
atliekamas po avariniy darby
ivykdymo, taip pat pilna techniné
dokumentacija  pateikiama po
visy darby jvykdymo. Klausimas
del dalinio aktavimo yra todél,
kad vieniems darbams priklauso
koeficientai, o atstatymo darbams
Siuo atveju nepriklausys.

turi bati atstatytas véliau, t.y po jtampos
jjungimo. Jei gamtinés  salygos
nepalankios dangy atstatymui,
formuojamas  atskiras  uzsakymas
Siems darbams, kadangi dangy
atstatymui yra naudojami atskiri jkainiai.
Gavus ra8ytinj Rangovo prasyma,
UZsakovo sprendimu, vieno UZzsakymo
vykdymo metu gali bdti atliekamas
vienas dalinis aktavimas tuo atveju, kai
Rangovas i§ esmés atliko visus
UZsakyme numatytus Darbus (i§ esmes
atlikti Darbai laikomi tada, kai objekte
jau yra jjungta jtampa ir gauta VERT
pazyma (jeigu reikalinga)) ir atsiranda
viena ar kelios Sutarties 8.2. punkte
numatytos nuo Rangovo
nepriklausancios aplinkybés ir
Rangovas dél jy negali Sutartyje
numatytais terminais Darby uzbaigti.

.| SP

9.5

Prasome | sutartj jtraukti dalinio
aktavimo  galimybe, kai  dél
UZsakovo kaltés (pvz.
nepateikiamos laiku medziagos:
(transformatoriai, skydai ir t.t.)),
Rangovas negali uzbaigti darby.

Informuojame, kad dalinio aktavimo
aplinkybés yra apraSytos Sutarties
projekto 9.5. - 9.9. punktuose. Kai dél
Uzsakovo kaltés Rangovas negali
uzbaigti darby, tokiu atveju Rangovas
turi  kreiptis dél darby termino
pratesimo, kurio salygos aprasytos
Sutarties  projekto  8.2.  punkte.
Atsizvelgiant j konkreCig susidariusig
situacijg, UZsakovas gali savo nuoZidra
paprasyti uzaktuoti darbus dalinai pagal
sutarties  projekto  9.6.  punkta.
Papildomos salygos | Sutarties projektg
jtraukiamos nebus.

.| Darby kiekio ir
medziagy
jkainiy
lenteles

Darby kiekio
jkainiy
lenteles

51 jkainis pagal Jasy paskutinius
reikalavimus yra numatyti SDI tipo
izoliatoriai, netgi  Sios  dienos
medZiagy kainomis $is jkainis tampa
nuostolingas. Sidlome SDI tipo
izoliatorius  jtraukti j medzZiagy
jkainius arba leisti naudoti SF tipo
izoliatorius.

Informuojame, kad medziagas, kurios
reikalingos pilnam darby atlikimui, bet
nenurodytos priede ,,MedzZiagy jkainiy
lentelé" bei ESO teikiamy medziagy
sgrase, reikia jsivertinti darby jkainyje,
jeigu jkainiy iSaiSkinime nenurodyta
kitaip. Visos tvirtinimo medziagos
(apkabos, laikikliai, viela ir kt.),
jzeminimo laidininkai ir pagalbinés
medZiagos reikalingos pilnam
uzduoties  jvykdymui, privalo bati
jvertintos sustambinto jkainio vertése.
Visos nepaminétos, bet bdtinos
medziagos/darbai pilnam darbo
atlikimui, taip pat turi bdti jsivertinti
darby jkainiuose. Medziagy jkainiy
lentelé tikslinama nebus.

.| Sutarties

projektas

7.7,78,7.9,
7.10,12.2.27

Kada taikomis Siy  punkty
reikalavaimai? Ar tik kai Rangovui
pateikiama uzduotis atlikti
projektavimo ir montavimo darbus
kartu?

Nurodytuose punktuose minimi
reikalavimai yra projektuotojo uzduotys,
todél visi dokumentai turi bati surinkti
projektavimo stadijoje. TacCiau statytojui
yra pareiga po pastatymo pakeisti
kadastro duomenis, o tam reikalingi
sutikimai dél apsaugos zony jraSymo j
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kadastra, kurie turi bati surinkti rengiant
projekta.

.| Sutarties

projektas

12.2.9

Ar punkto reikalavimai taikomi ir
avariniams darbams?

Informuojame, kad avarijos turi bati
Salinamos tg paCig diena. Avarijy
Salinimui  8is  Sutarties  punktas
netaikomas.

1 DK

392

Apsaugos zony jraSymo j kadastrg ir
registrg Paslauga. Mato vienetas
yra byla.

Zemés sklypo, patenkanéio |
nustatytas apsaugos zonas, kuriose
taikomos  specialiosios = Zemés
naudojimo sglygos, plang, parengta
pagal teisés aktu reikalavimus
skaitmeniniu formatu SHP arba
MDB, kuriame privalo iSskirti,
nustatyty apsaugos zony plotus
pagal jrenginiy tipus (skirstomieji
punktai, transformatoriy pastotés,
transformatorinés, oro linijos,
kabeliy linijos su priklausiniais) ir
jtampas (0,23-0,4; 6; 10; 35; kV)
Byla turi bati parengta, kiekvienam
sklypo savininkui, nepriklausomai
nuo sklypy skaiCiaus, kad bdty
apsaugos zonos jraSytos pas visus
Sklypo savininkus | kadastrg ir
reqistra. Tokios matininky
paslaugos vienetinés bylos
praengimui rinkoje kainuoja apie 40
Eur — 50 Eur. Todél praSome pateikti
iSaiskinimg mato vieneto ,byla“
sgvoka.

PraSome paaiskinti, kodél Sie darbai
perduodami rangovui, jei vieSyjy
pirkimy sistemoje yra pateiktas
pranesimas apie AB ESO sudarytg
sutarti su V| Valstybés Zemes
fondas dél Kadastriniy matavimo
byly koregavimo ir apsaugos zony
jregistravimo paslaugos, j kurig jeina
ir Zymy apie Klientui priklausanéiy
objekty apsaugos zonas bei Zemés
Sklypo registro jrasuose padarymo
paslaugos, taip pat Apsaugos zony
jraSymo | kadastrg ir registrg
paslauga. V| Valstybés Zemés
fondas Sias Paslaugas teikia AB
ESO.

Informuojame, kad Kadastriniy
matavimo byly koregavimo ir apsaugos
zony jregistravimo paslaugy sutartys
buvo UZsakovo sudarytos papildomai
prie ilgalaikiy elektros projektavimo bei
rangos darby sutarciy, kuriose nebuvo
numatytos tokios paslaugos. Naujose
sutartyse tokie darbai ir paslaugos yra
jtrauktos j darby jkainiy lentele.

DJK

visi

PraSome pateikti informacija su
i§samiais iSaiSkinimais, kuris darby
arba/ir medziagy jkainis negali bati
taikomas kartu su kitu darby arbal/ir
medZiagy jkainiy. Ir jeigu yra isimtis
tai kokios. Kaip pavyzdziui, darby
jkainis Nr.23 negali biti taikomas
kartu su darby jkainiu Nr.26; darby
jkainis Nr.95 negali biti taikomas
kartu su medziagy jkainiu Nr.526-
534irt.t.

Rangovas privalo vadovautis Uzsakovo
pateiktu uzsakymu ir jame nurodytais
darbais, o teikiant pasidlyma, vertinti
kiekvieng jkainj idnividualiai, pagal
kiekvieno pateikto jkainio apraSyma.

1]

SP

1.6

Prasome  paaiSkinti  kaip  bus
apmokama uz darbo projekts.

Informuojame, kad atskirai Rangovui uz
darbo projektg néra mokama, yra
iSskirti tik projektavimo jkainiai. Darbo
projekto iSlaidos turi bati jsivertintos
darby jkainiuose.
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SP

12.1.3

Ar pakeitus techninius dokumentus
bus pratesiamas darby atlikimo
terminas?

Priklausomai nuo konkretaus atvejo, dél
techniniy dokumenty keitimo gali bdati
pratesiamas darby atlikimo terminas.

SP

1.26

PraSome paaiskinti kaip ir kokius
dokumentus reikia pateikti, jeigu
Rangovas negali pateikti trijy
komerciniy pasidlymy, nes Tiekéjai
atsisako pateikti komercinj
pasidlyma.

Informuojame, kad Rangovas privalo
pateikti Tiekéjy komercinius
pasidlymus, kad UZsakovas galéty
jsivertinti tinkamiausig rinkos kaing. Jei
rinkoje gamintojy yra maziau nei trys,
Rangovas turi pateikti pagrindimg
UZsakovui dél tokiy aplinkybiy.

14

SP

4.11

PraSome paaiskinti kokj antkainj nuo
pirkimo kainos Rangovas gali
uZsidéti pateikdamas komercinius
pasidlymus toms medziagoms ir/ar
paslaugoms kuriy néra sutarties
jkainiuose. Rangovas yra pelno
siekianti organizacija ir negali
UZsakovui pardavinéti medziagy
ir/ar paslaugy uz pirkimo kaing.

Informuojame, kad Rangovui yra
apmokama pagal Tiekéjo pasitlytg
kaing be Rangovo antkainio. Rangovo
pelnas turi badti jvertintas darby
jkainiuose.

SP

15

Prasome nurodyti atvejus, kada
UZsakovas teiks Rangovui Darby
kompleksus. Taip pat kiek uzduociy
gali sudaryti darby kompleksg?

Informuojame, kad darby kompleksai
bus teikiami visais atvejais planiniy
darby uzsakymams. Uzsakovas negali
konkreciai pasakyti, kiek uzduociy jeis |
darby kompleksa.

16

SPS Priedas
Nr.1

1.33 TJA

Prasome TIVYJE padaryti funkcija,
kad baty galimybé panaikinti
neteisingai  suraSytg  UZsakovo
atstovo TJA.

Informuojame, kad techninio jvertinimo
aktai nebus naikinami i§ UZsakovo
informacinés sistemos, kadangi
techninio jvertinimo aktas traktuojamas
kaip istoriniai duomenys, kuriuo galima
gristis atsiradus ginCui deél faktiniy
uzsakymo aplinkybiy.

SP

1.33

PraSome jtraukti j sutartj punktg, kad
Rangovui jrodZius jog TJA yra
klaidingas,UZsakovas tokji TJA
panaikins i$ Inofrmacinés sistemos
Tivis arba analogiskos.

Informuojame, kad techninio jvertinimo
aktai nebus naikinami i§ UZsakovo
informacinés sistemos, kadangi
techninio jvertinimo aktas traktuojamas
kaip istoriniai duomenys, kuriais galima
grjstis, atsiradus gin€ui dél faktiniy
uzsakymo aplinkybiy.

1§

SPS Priedas
Nr.1

12.1.1

PraSome nurodykite kontaktus, kam
galime tiesiogiai raSyti dél pirminés
schemos nepateikimo. Taip pat
jtraukite darby jkainj uZz schemos
paruosima, kai Uzsakovas
nepateikia Rangovui schemos kartu
su Uzduotimi.

Informuojame, kad neradus schemy
Uzsakovo nurodytose nuorodose,
kurias galima rasti www.eso.lt tinklapyje
skiltyje ,Partneriams®, Rangovai turi
kreiptis j uzsakyma pateikusj UZzsakovo
darbuotoja.

DJK

320

Prasome nurodyti ar atliekant Siuos
darbus reikalinga vertintis tik darbus
mechanizuotu badu?

Informuojame, kad darbus tiekéjas turi

jsivertinti tiek rankiniu, tiek
mechanizuotu badu, kai tai
neprieStarauja darby atlikimo

technologinéms kortoms.

2(

DJK

Nuo 93 iki 96

PraSau nurodykite ar Siuos darbus
atlikti reikés tik mechanizuotai?

Informuojame, kad darbus tiekéjas turi

jsivertinti tiek rankiniu, tiek
mechanizuotu badu, kai tai
nepriesStarauja darby atlikimo

technologinems kortoms.

21

DJK

390 jkainio
iSaiskinimas

Prasome paaiskinti kokie konkreciai
techniniai dokumentai turi bdati
pateikti atlikus apraSytus darbus.
Pateikite protokoly $ablonus

Turi bdti pateikti Sie dokumentai:
Signaly sarasas (excel); kompleksiniy
testavimy protokolas (dokumentas su
para8ais); TSP|] spintos gamyklinis
pasas; PVZ ,Gaminio dokumentacija";
TSP) aptarnavimo instrukcija
(redaguojamas); PVA projektas jeigu
néra tipinio (redaguojamas); TSP]
jrangos pasas PVZ ,TSPI irenginio
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techninis pasas Vilnius Lentvario g. 16";
TSP| konfiguracija.

24 DIK Darby Prasome jtraukti darby jkainj ,VERT | Informuojame, kad VERT pazymos
Jkainiai pazymos gavimas®, kadangi VERT | gavimas nebus jtrauktas j darby jkainiy
teikiami dokumentai skiriasi nuo | lentele, nes Valstybinés energetikos
ESO  priduodamy  dokumenty. | reguliavimo tarybos (VERT) pazymy
Kiekvieno objekto pridavimas yra | i8davimo iSlaidas yra apmokamos pagal
atskiros dokumnetacijos | tiesiogines i$laidas (sutarties punktas
parengimas. Nr.5.1.).

23 MIK 165 ir 166 Nurodykite tiksliai kokie yra skyrikliy | Informuojame, kad vidaus galios
maksimalis reikalavimai | skyrikliy bendruose reikalavimuose
(parametrai). Duomenys reikalingi | nurodyti galimi vidaus galios skyrikliy
tiksliai kainai nustatyti reikalavimai. Tiekéjai turi jsivertinti

maksimalios vertés skyriklius.
Konkretus reikalingas pateikti variantas
bus pateiktas teikiant uzsakymus.

24 MIK Nuo 421 iki | Nurodykite tiksliai, kokia yra | Informuojame, kad Tiekéjas turi

437 maksimali komplektacija ir | jsivertinti spintas su visa galima
parametrai. Duomenys reikalingi | maksimalia  komplektacija. Tipinés
tiksliai kainai nustatyti. schemos yra pateiktos UzZsakovo

iSoriniame puslapyje. UZsakymo atveju
Rangovui bus pateikta  konkreti
uzsakomos spintos schema. |prastai
UZsakovas teikia kabelines spintas.

28 DIK 29 PraSau tiksliai nurodykite, kiek | Informuojame, kad Tiekéjas turi pats
tiksliai ir kokig galimg jranga, kurios | jsivertinti visg reikalingg technikg ir
néra AB ,Energijos skirstymo | mechnanizmus reikalingus  pilnam
operatorius” nurodytuose tipiniuose | darby atlikimui, kaip nurodyta bendruyjy
albumuose reikalinga jsivertinti | iSaiSkinimy punktuose Nr.3 ir Nr.4. Taip
jkainyje? Pagal kuriuos konkrecius | pat, vykdant darbus Rangovas privalo
albumo brézinius bus reikalinga | vadovautis  www.eso.lt  puslapyje
montuoti Sias atramas? Duomenys | skiltyje Partneriams nurodytomis
reikalingi tiksliam darby savikainos | technologinémis kortomis.
jvertinimui.

264 MIK Nuo 383 iki | Nurodykite tiksliai, kokia yra | Informuojame, kad Tiekéjas turi

404 maksimali komplektacija ir | jsivertinti spintas su visa galima
parametrai. Duomenys reikalingi | maksimalia komplektacija. Tipinés
tiksliai kainai nustatyti schemos yra pateiktos UZzsakovo

iSoriniame puslapyje. Uzsakymo atveju
Rangovui bus pateikta  konkreti
uzsakomos spintos schema. |prastai
UZsakovas teikia kabelines spintas.

21 DIK 49 Prasau tiksliai nurodyti kiek linijinés | Informuojame, kad tikslus linijinés
armatiros (tempiamosios | armatiros  kiekis  priklauso  nuo
girliandos, izoliatoriai, risimo | konkretaus atvejo. Tiekéjas privalo
spiralés), kurios néra numatytos | jsivertinti maksimaly galimg armatdros
MJK reikia jsivertinti montuojant 1Tkm | kiekj, reikalingg pilnam darby atlikimui.
oro linijos izoliuotais laidais?

Duomenys reikalingi tiksliai
paskaiciuoti darby jkainio savikaing.

28 DIK Nr. 95 ir Nr. | Ar ,Darby jkainiy lentelés® Nr. 95 ir | Informuojame, kad atliekant darbus

96 Nr. 96 jkainiuose yra jvertinta ir | pagal darby jkainius Nr. 95 ir Nr. 96,
vamzdzZio kaina? Kad nekilty | Rangovai vamzdzius, kaip medziagas,
neaiskumy, j 8§ klausimg prasome | gali aktuotis atskirai i medziagy jkainiy
atsakykite ,taip“ arba ,ne”. lentelés.

29 DIK 392 Ar 8is jkanis bus teikiamas kaip | Taip, Si uzduotis (apsaugos zony
atskiras uzsakymas? jra8ymas j kadastrg ir registrg po darby

jvykdymo) bus teikiama kaip atskiras
uzsakymas. Erdviniy duomeny
parengimas  turi bati  jvertintas
projektavimo jkainiuose Nr. 317 ir Nr.
318.

3( DJK 361 Ar 8is jkanis bus teikiamas kaip | Taip, uzduotis pagal §j jkainj Nr.361 bus

atskiras uzsakymas?

teikiama kaip atskiras uzsakymas.

Puslapis 42 i§ 45



http://www.eso.lt/

31

DJK

360

Ar 8is jkainis apima projektavima tik
vartotojo sklype?

Jkainis apima visg vartotojo sistema,
nepriklausomai nuo to, kur ji yra.
Jkainyje tiekéjas privalo sivertinti visus
projektavimo  darbus,  apimandius
kliento elektros tinkla nuo ESO
apskaitos spintos ki paskirstymo
déZutés.

7 kita

PraSome paaiskinti ar pagal Sig
sutartj gali bati duodami UZsakymai
vien tik projektavimo darbams.

Informuojame, kad  projektavimas
duodamas kartu su Rangos uzduotimi.

DIK

314, 315

Stulpinés  transformatorinés  (iki
63kVA) montavimas maksimalus
darby jkainis 900 eur be PVM.,
taCiau | Sig sumg iS medziagy
reikalinga  rangovams  jsivertinti
transformatoriaus aikstele, 10 kV
ribotuvy metalo konstrukcija, SZ
metalo  konstrukcija, jZeminimo
jrenginius  bei laidininkus,
jungiamieji  gnybtai, apkabos.
(Bendri isaiskinimai 27 punktas)
PraSau  padidinkite  maksimaly
darby jkainj bent jau dvigubai, nes
sivertinus medZiagas pagal
Siandienines kainas (kurios vis dar
didéja) visai nieko nebelieka ant
mechanizmy ir darbo uzmokescio, o
darby kiekiai tikrai néra maZzi norint
sumontuoti ST.

Analogiska situacija ir su
Stulpinémis transformatorinés  (iki
400kVA). Maksimalus darby jkainis
1000 eur be PVM., taciau j Sig sumag
i§ medziagy reikalinga rangovams
Jsivertinti transformatoriaus aikStele,
10 kV ribotuvy metalo konstrukcija,
SZ metalo konstrukcija, jZeminimo
jrenginius  bei laidininkus,
jungiamieji  gnybtai, apkabos.
(Bendri isaiskinimai 27 punktas)
Prasau  padidinkite  maksimaly
darby jkainj bent jau dvigubai, nes
sivertinus medZiagas pagal
Siandienines kainas (kurios vis dar
didéja) visai nieko nebelicka ant
mechanizmy ir darbo uzmokescio, o
darby kiekiai tikrai néra maZzi norint
sumontuoti ST.

Informuojame, kad medziagy jkainiy
lenteléje yra pateiktos medziagos
Nr.152 ,,Met. konstrukcija — aikstelé
transformat., su 0,4 kV ,SZ* Kirtikliy
saugikliy metalo konstrukcija, 10 kV
saugikliy ir ribotuvy metalo konstrukcija
irfar  konstrukcijomis  ir  paciais
ribotuvais® ir Nr.153 ,Met. konstrukcija —
sijos 10 kV izoliatoriams ir saugikliams,
transformatoriaus tvirtinimo
konstrukcija, 0,4 kV ,SZ° Kkirtikliy
saugikliy konstrukcija, rémas 10 kV
saugikliams ir virSjtampiy ribotuvams ir
paciais ribotuvais®, todel Sios
medziagos neturi bti jsivertintos darby
jkainiuose, vykdant stulpinés
transformatorinés (iki 63kVA bei iki 400
kVA) montavimo darbus. Vykdant ST
(stulpinés transformatorinés)
montavimo darbus, Siuos du medZiagy
jkainius (Nr.152 ir Nr.153) Rangovai gali
aktuotis i§ medziagy jkainiy lentelés.
Bendry iSaiSkinimy punktas Nr.27
nurodo, kas privalo bdti jsivertinta
bazinéje ST komplektacijoje aktuojantis
medziagy jkainius Nr.152 bei Nr.153 ir
nurodo jog atskiri komponentai negali
bati aktuojami atskirai, o turi jeiti |
medziagy jkainiy Nr.152 bei Nr.153
sudeétj.

34

DIK

27 p. Bendri
iSaiskinimai

Prasome patikslinti kas sudaro
bazine ST komplektacijg. Ar galima
naudoti 152 - 153 medZiagy jkainius
aktuojant 315, 316 darby jkainiy
pozicijas?

Informuojame, kad medziagy jkainiy
lenteléje yra pateiktos medziagos
Nr.152 ,,Met. konstrukcija — aikStelé
transformat., su 0,4 kV ,SZ“ kirtikliy
saugikliy metalo konstrukcija, 10 kV
saugikliy ir ribotuvy metalo konstrukcija
irfar  konstrukcijomis ir  paciais
ribotuvais® ir Nr.153 ,Met. konstrukcija —
sijos 10 kV izoliatoriams ir saugikliams,
transformatoriaus tvirtinimo
konstrukcija, 0,4 kV ,SZ° Kkirtikliy
saugikliy konstrukcija, remas 10 kV
saugikliams ir vir§jtampiy ribotuvams ir
paciais ribotuvais®, todél Sios
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medZziagos neturi bati jsivertintos darby
jkainiuose, vykdant stulpinés
transformatorinés (iki 63kVA bei iki 400
kVA) montavimo darbus. Vykdant ST
(stulpinés transformatorinés)
montavimo darbus Siuos du medZiagy
jkainius (Nr.152 ir Nr.153) Rangovai gali
aktuotis i medziagy jkainiy lentelés.
Bendry iSaiSkinimy punktas Nr.27
nurodo, kas privalo bati jsivertinta
bazinéje ST komplektacijoje aktuojantis
medziagy jkainius Nr.152 bei Nr.153 ir
nurodo jog atskiri komponentai negali
bati aktuojami atskirai, o turi jeiti |
medziagy jkainiy Nr.152 bei Nr.153
sudét;.

3§ Kita Pasialymas PraSome patjslinti, kaip rangovas | Informuojame, kad visais atvejais, kai
4. (lentelé) turi nustatyti  prekés verte | néra tikslus reikiamy elementy kiekis,
medziagoms, kurios néra jtrauktos j | tiekéjas privalo jsivertinti maksimaly
medZiagy sgrada, o bus | galimag jrangos komplektracija,
naudojamos ir aktuojamos kaip | reikalingg pilnam darby atlikimui.
sudétiné dalis prie darby jkainio
(pvz. Atraminis izoliatorius TF, SF,
IPU, kurie gaminami Ukrainoje. Jy
poreikis yra net keliuose darby
jkainiuose ir kiekvienu konkreciu
atveju jy kiekis yra kintamas. Jis
jkainiuose  reikalaujate  vertintis
vidutinius kiekius — kaip visg tai
visiems vienodai apskaiciuoti?).
MedzZiaga taip pat yra ir preké: Kg
privalome ,pasirinkti“ dél OL laidy ir
izoliatoriy?
Eil.N Pirkimo
r.x* dokumento, Nurodyti
kuriam punktg ar
telklgmas elle§ ”“”7‘"” Klausimas / teikiamo sidgilymo .
klausimas / dél kurio Atsakymai
. o tekstas
sidlymas, teikiamas
rasis (jrasyti is | klausimas /
pateikty sidlymas
trumpiniy)*
1.| 07-23d. Atsakymas | | PraSome nurodyti jkainius j kuriuos | Informuojame, kad visais darby atvejais,
atsakymai 11klausimg | Rangovas turi jskaiCiuoti darbo | kai reikalingas darbo projektas, su tuo
projekto kaina. susijusius kastusv Rangovas. tqu
nusimatyti to UzZsakymo apimtyje
esanciy darby jkainiuose.
2.| MK Medziagy jkainiy lenteléje 0,4 kV Informuojame, kad ateityje Uzsakovas
néra 4x120 mm2 diametro kabelio naudoti 4x120 mm2 0,4kV kabelio iki
iki 1 KV kabelio plastikine izoliacija }kV,_p'aS“kli”e _iZO"afiiJ'?‘ Stki”_a_ k:(oﬁ
. S . Zeméje neplanuoja, o tais atvejais, kai
sknrta Kloti Zemeje, patalpose ir projektuose bus nurodyta 120 mmz2,
atvirame ore. reikés naudoti 150 mm2.
Prasome papildyti medziagy lentele
4x120 mm?2 kabeliu.
3.| MK 513 Medziagy lenteléje Nr.513 yra 0,4 Informuojame, kad preliminariai nuo
kV kabelis 4x150 mm2 diametro. 2021m.  rugpjucio  meén.  vidurio
iSoriniame ESO puslapyje bus patalpinti
Patvirtintose techniniuose techniniai reikalavimai 4x150 mm2
reikalavimuose Nr. 8.1.8 iki 1000 kabeliui. Papildomai pridedame
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kV kabeliai plastinikine izoliacija
skirti kloti Zzeméje, patalpose ir
atvirame ore techninuose
reikalavimuose aliuminio laidininko
skerspjuviai plotas yra 4x16, 4x35,
4x70, 4x120, 4x240 mm2, kabeliui
4x150 mm2 néra techniniy
reiklavimy.

PraSsome pateikti 4x150 mm2
diametro kabeliui techninius
reikalavimus, tuo paciu atnaujinti
techninius reikalavimus iki 1000 kV
kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti
Zemeéje, patalpose ir atvirama ore.
Taip pat nurodyti - nuo kada jsigalioja
tokie techniniai reikalavimai.

Techninius reikalavimus 1 kv
daugiagysliams aliuminiams kabeliams,
skirtiems kloti Zeméje ir atvirame ore.

MK

PraSome papildyti medziagy jkainiy
lentele atskirais jkainiais 0,4 kV
kabeliy movomis (galling,
jungiamojji, pereinamoji) 150 mma2
diametrui, kadangj jy kaing yra
didesné negu 120 mm2 diametro
kabeliui.

Informuojame, kad Priedas nr. 3
medziagy jkainiy lentelé koreguojama
nebus. Papildomai informuojame, kad
rinkoje yra movy, kurios tinka
naudojimui tiek 120 mmz2, tiek 150 mm2
diametro kabeliui.
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