VARNIŲ MIESTO KALNO G. REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RANGOVAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ TURI ĮSIVERTINTI:

1. Kelio ženklų skydus naudoti  0 grupės.
2. Medžių atstatomosios vertės į pasiūlymo kainą neįtraukti. 
3. [bookmark: _GoBack]Pasiūlyme vertinti dangos konstrukcijos I variantą.
4. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įtraukti archeologinių žvalgomųjų tyrimų atlikimą (tyrimų projektas, leidimo tyrimams gavimas, archeologiniai žvalgomieji tyrimai, pažymos parengimas, tyrimų ataskaita).

PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALITNIAI IR PAPILDOMOS SĄLYGOS
1. Rangovas taip pat turės atlikti šias paslaugas: užsakyti elektroninį statybos darbų žurnalą (prenumeratos užsakymas ir apmokėjimas, statybos žurnalo pildymas (pildomas pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus)) ir saugojimas bei po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai (el. žurnalo kopija perduodama elektroninėje laikmenoje (USB raktas)); parengti statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus (kontrolinių geodezinių nuotraukų, kadastrinių matavimų bylų, kitų statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ). 

2. Darbai finansuojami KPPP1 ir savivaldybės biudžeto lėšomis, todėl Užsakovas informuos Rangovą atskirai el. paštu ar kitomis priemonėmis apie einamaisiais metais skiriamas lėšas projekto įgyvendinimui. Planuojami projekto įgyvendinimo metai yra 2026 m. Nesant pakankamam finansavimui darbų užbaigimas gali būti nukeliamas į 2027 m.* 

* Jei Rangovas atliks darbų už daugiau lėšų negu buvo skirta einamaisiais metais, viršyta suma nebus apmokėta tol, kol nebus skirtą papildomų lėšų projekto įgyvendinimui. 












1Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
