Laba diena, projekte numatyti du darbų variantai. Užduotyje nurodyta skaičiuoti pagal pirmą variantą. Tačiau antro varianto skyriaus Dangų konstrukcijų įrengimo poskyrio Važiuojamosios dalies įrengimas konstrukcija (būtent su skalda, pažymėta) yra patikimesnė. Ar būtų galimybė aukščiau nurodyto poskyrio darbus skaičiuoti pagal antrą variantą? Prašome pateikti atsakymą.

Prašome skaičiuoti pagal pirmą variantą, taip kaip nurodyta techninėje specifikacijoje.


