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2. Projekto komandos sudėtis: 

2.1. Raimundas Ambrozaitis – Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros 
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2.2. Rokas Muleravičius ‒ Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros priežiūros 
centro Pietų regiono vadovas; 

2.3. Valentinas Petkūnas ‒ Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros priežiūros 
centro statinių vyresnysis inžinierius; 

2.4. Vaidas Žebelis ‒ Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus linijų 
vyresnysis inžinierius;  

2.5. Vytautas Šatinskis ‒ Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus pastočių 
inžinierius; 

2.6. Paulius Raila ‒ Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus RAA 
vyresnysis inžinierius; 

2.7. Pavelas Kuznecovas ‒ Sistemos valdymo departamento Operatyvinio planavimo 
skyriaus Elektros apskaitos grupės vadovas; 

2.8. Vidmantas Baliukonis ‒ Perdavimo tinklo departamento Darbuotojų saugos ir 
aplinkosaugos skyriaus vyresnysis aplinkosaugos inžinierius; 

2.9. Valdas Tarvydas ‒ Sistemos valdymo departamento Sistemos valdymo cento 
Operatyvinio valdymo grupės vadovaujantis dispečeris; 

2.10. Vidas Noreika ‒ Sistemos valdymo departamento Sistemos valdymo cento 
Technologinio valdymo grupės technologinio valdymo vadovaujantis inžinierius; 

2.11. Rytis Šauklys ‒ Sistemos valdymo departamento Sistemos patikimumo skyriaus 
Režimų planavimo grupės ekspertas; 

2.12. Donatas Kilas ‒ Sistemos valdymo departamento Sistemos valdymo cento 
Sistemos patikimumo skyriaus vadovaujantis inžinierius; 

2.13. Dainius Jasiulionis ‒ ITT ir administravimo departamento ITT centro 
Telekomunikacijų infrastruktūros grupės vadovas 

2.14. Kazimieras Ivanauskas ‒ ITT ir administravimo departamento ITT centro 
Telekomunikacijų infrastruktūros grupės technologinio tinklo vyresnysis inžinierius; 

2.15. Vingaudas Milišauskas ‒ ITT ir administravimo departamento ITT centro 
Duomenų perdavimo grupės vadovas; 

2.16. Raimondas Tumas ‒ ITT ir administravimo departamento ITT centro Duomenų 
perdavimo grupės duomenų tinklo administratorius; 

2.17. Vytautas Kunigauskas ‒ ITT ir administravimo departamento ITT centro 
Duomenų perdavimo grupės duomenų tinklo administratorius; 

2.18. Mindaugas Šimkus ‒ ITT ir administravimo departamento ITT centro Duomenų 
perdavimo grupės PVS administratorius; 

2.19. Gediminas Černiauskas ‒ ITT ir administravimo departamento ITT centro 
Valdymo sistemų grupės vadovas; 

2.20. Darius Žvirblis ‒ Informacinės saugos ir prevencijos skyriaus informacijos 
saugumo vadovas/ITT saugos specialistas/kibernetinės saugos specialistas; 

2.21. Zita Rupšytė ‒ Teisės skyriaus teisininkas(-ė); 
2.22. Eglė Sakolnikaitė ‒ Strateginės infrastruktūros departamento Teritorijų 
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vadovaujantysis inžinierius. 
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Projektavimo užduoties reikalavimai: 

3. Bendrieji reikalavimai 

3.1. 2021-2023 metais planuojama rekonstruoti esamą viengrandę 330 kV elektros perdavimo 
oro liniją (toliau – OL) Jurbarkas – Bitėnai (LN531) į dvigrandę oro liniją nuo 1 atramos iki 
114 atramos. 

3.2. Viengrandės Jurbarkas – Bitėnai (LN531) ruožo rekonstravimo į dvigrandę 330 kV OL 
planuojamas ilgis – 44 km. 330kV OL Jurbarkas – Bitėnai rekonstrukcija bus vykdoma „iki 
rakto“. 

3.3. Rangovas atlieka techninio projekto ir darbo projekto parengimo darbus. Techninio 
projekto rengėjas (toliau – Projektuotojas) turi atlikti visus reikalingus veiksmus, 
susijusius su techninio ir darbo projekto parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant 
prisijungimo sąlygų, specialiųjų/architektūrinių sąlygų gavimą, inžinerinių, 
archeologinių, geologinių ir kitų tyrinėjimų atlikimo organizavimą/atnaujinimą (savo 
lėšomis), atlikti projekto vykdymo priežiūrą, statybą leidžiančių dokumentų ir kitų darbų 
atlikimui reikalingų leidimų gavimą (net ir nenurodytus projektavimo užduotyje), biržių 
atrėžimo ir kitų dokumentų, reikalingų leidimų kirsti mišką išėmimui, parengimą, 
statybos užbaigimo darbų organizavimą (parengti Objekto išpildomąsias geodezines 
nuotraukas, atlikti Objekto (statiniu) ir žemės sklypo, kuriame yra Objektas (statiniai), 
kadastrinius matavimus, parengti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą (bylas) ir 
ją (jas) suderinti su LITGRID AB (toliau PSO) (iki suderinimo su kadastro tvarkytoju)  bei 
suderinti su kadastro tvarkytoju (atlikti išankstinę patikrą). Tekstiniai duomenys 
skaitmeninėse laikmenose pateikiami Word ir PDF formatais, grafiniai – CAD ir PDF 
formatais). Techninio projekto sprendinius suderinti su PSO atsakingais darbuotojais. 
Derinimas atliekamas per PSO paskirtą projekto vadovą. Techninio projekto peržiūrai 
pateikti po 2 projekto dalių egzempliorius, iš kurių po 1 egz. popieriniame variante ir 1 
(vieną) egzempliorių skaitmeninėje versijoje (CD ar DVD laikmenoje). Parengtas, 
suderintas, po statinio projekto bendrosios ekspertizės techninis projektas turi būti 
pateiktas 4 egzemplioriais, iš kurių 3 egz. popieriniame variante (vienas su žyma 
„Originalas“ ir originaliais techninį projektą parengusių projekto dalių vadovų ir projekto 
vadovo parašais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir 2 kopijos. 1 egzempliorius 
skaitmeninėje versijoje su visais parašais (CD ar DVD laikmenoje). 

3.4. Kiekvienos techninio projekto bylos lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, projekto 
bylos dokumentų sudėties žiniaraštyje nurodant projekto bylos dokumentų lapų numerius 
(kiekvienoje projekto byloje turi būti bylos turinys). 

3.5. Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf formate, 
kuriame projektinės dokumentacijos sudėtis (bylų pavadinimai) privalo atitikti popierinio 
varianto sudėtį, taip pat Microsoft Word formate (*.doc), Excel (*.xls), grafinė 
informacija (brėžiniai) – AutoCAD (*.dwg) formatuose (su galimybe redaguoti). 

3.6. PSO dalies techniniame projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir 
etapai. Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo 
detalizacija turi būti tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti perdavimo tinklo 
(toliau – PT) dalies veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, taip pat 
nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies 
techninio projekto rengimo metu derinamos su PSO 

3.7. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog 
veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. 
Terminų įvertinimui techninio projekto Statybos organizavimo dalyje turi būti pateiktas 
ir žmogiškųjų resursų bei techninių pajėgumų grafikas. Atkreiptinas dėmesys, jog PSO 
esamos sisteminės svarbos 330kV oro linijos Jurbarkas-Bitėnai (LN531) atjungimas 
galimas iki 2023.04.01, t. y. šiai datai pagal šią projektavimo užduotį turi būti baigti visi 
reikiami darbai, susiję su OL atjungimu bei gautas statybos užbaigimo aktas. Atjungimo 
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perkėlimas (pratęsimas) griežtai negalimas. Techniniame projekte suplanuoti darbų 
vykdymo apimtis ir seką taip, kad bet kurio darbų įgyvendinimo metui būtų galima 
identifikuoti avarinį įrenginio (esamos linijos) įjungimo laiką, t. y. ši trukmė turi būti 
išreikšta konkrečia skaitine reikšme ir negali būti prilyginta visam statybos laikotarpiui. 
Techniniame projekte nurodyti avarinį įrenginio (esamos linijos) įjungimo laiką, jei 
reikia, skirtingus laikus skirtingiems etapams. Šiuo atveju avarinis įrenginio įjungimo 
laikas suprantamas, kaip tai apibrėžia LR Energetikos ministro patvirtinti Dispečerinio 
elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai (toliau – Nuostatai). 

3.8. Projektuotojas sudarymas darbų vykdymo eiliškumą turi įvertinti, jog esant poreikiui 
vykdant 330kV OL rekonstravimo darbus atjungti papildomai 110kV oro linijas, šių linijų 
atjungimas galimas ne ilgiau kaip 5 k. d. trukmei. Papildomai kartu su 330kV OL atjungti 
vienu metu galima tik vieną 110kV OL 

3.9. PT dalies techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų 
poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako 
Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei PSO vidaus tvarkos (330 
kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies 
įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 30 d. kitiems metams). 

3.10. PT dalies techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO 
atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais, kaip 
nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei PSO vidaus 
tvarkos (330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 
110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 10-os dienos kitam mėnesiui). 

3.11. Techniniame projekte nurodyti, jog organizuojant darbus PT OL, kai reikia 
atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV OL, šiuos darbus vykdantys darbuotojai 
(rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų 
pradžios suderina su PSO ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau — AB ESO). AB 
ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą grafiką ir paraišką 
atjungti kertamąsias 0,4-35 kV OL, derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką. 
PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV OL įžeminimą, laidų 
nuėmimą, uždėjimą atlieka AB ESO rangovai. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko 
forma pateikiama priede nr. 1. 

3.12. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, apimanti pagrindinę 
informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių atjungimus, 
bei preliminarias trukmes turi būti perkelta ir į tas techninio projekto dalis, kurios turi 
būti suderintos su trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. 
Projektuojant įvertinti trečiųjų šalių išduotas prijungimo/technines sąlygas.

3.13. Techniniame projekte nurodyti, kad PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas 
už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su PSO. 
Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 
k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti 
ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams 
daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama 
priede nr. 2. 

3.14. Techniniame projekte nurodyti, jog bet koks neplaninio atjungimo (t. y. 
atjungimai neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų arba 
atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike), taip pat tų 
atjungimų, kurie nebuvo įtraukti į metinį atjungimų planą, laiko nesuderinimas ar 
elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas 
projekto vykdymo trikdis dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto 
vykdant kitus užsakovo metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus. 
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3.15. Projektuotojas sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą techniniame projekte turi 
numatyti ir suprojektuoti fizinį naujai sumontuotų įrenginių išbandymą įjungiant 330kV 
įtampą bandomajai eksploatacijai. Terminą dėl bandomosios eksploatacijos trukmės 
nurodys PSO derinant techninio projekto sprendinius, bet išbandymo laikotarpis turės 
būti ne trumpesnis nei 24 valandos. 

3.16. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal 
patvirtintą vienkartinę įjungimo programą (25 priedas), dalyvaujant Rangovo bei PSO RAA 
atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su 
PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina Rangovas 

3.17. Techniniame projekte pažymėti, jog rangovas iki 330kV OL LN531 Jurbarkas-
Bitėnai objekto rekonstrukcijos užbaigimo komisijos arba pavieniais etapais 
(priklausomai kaip numatyta detaliame darbų-atjungimų grafike): 

3.17.1. parengia ir suderina su PSO ir perduota PSO patvirtinta naujai sumontuotų 
įrenginių įjungimo/išbandymo programą. Įjungimo bandymo programa turi būti 
suderinta su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei Infrastruktūros 
priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiama 
PSO Sistemos valdymo centrui popierinė, pasirašyta ir *.docx formatu 
kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba. 

3.18. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike, 
o detalizuoti – ir darbų-atjungimų grafike. 

3.19. Informacijos saugumo reikalavimai taikomi projektavimui ir diegimui pateikiami 3 
priede. 

3.20. Visų įrenginių, atramų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti 
Perdavimo tinklo  operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos 
aprašo reikalavimus ( 4 priedas).   

3.21. Techninio projekto (projekto bylų/tomų) sudėtį nustato Projektuotojas, įvertinęs 
projektavimo darbų, kurių pagrindu turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas, 
apimtis ir suderinęs su užsakovu. Techninio projekto sudėtyje atskira byla turi būti 
įforminta: 

3.21.1. Įrenginių/medžiagų techninės specifikacijos, turi būti parengtos lietuvių ir anglų 
kalba. 

3.21.2. Sąnaudų žiniaraščiai, turi būti sukomplektuoti į vieną bylą pagal atitinkamose 
projekto dalyse parengtus sąnaudų žiniaraščius. Sąnaudų žiniaraščiai, pateikiami 
atitinkamose projekto dalių bylose turi būti užpildyti pagal LST 1516:1998 priedo D. 
„Sąnaudų žiniaraščio forma“ D.1A. pagrindinės lentelės formą, o atskiroje sąnaudų 
žiniaraščių byloje pateikiami sąnaudų žiniaraščiai turi būti užpildyti pagal LST 
1516:1998 priedo D. „Sąnaudų žiniaraščio forma“ D.1B. pagrindinės lentelės formą. 
Sąnaudų žiniaraščiai Užsakovui turi būti pateikti popieriniame variante ir 
skaitmeninėje versijoje *.xls (Excel) formatu su galimybe redaguoti. Šioje byloje ir 
atitinkamose projekto dalių bylose turi būti nurodyta, kad sąnaudų kiekių 
žiniaraščiai yra pateikti atskirose projekto dalių bylose, o sąnaudų žiniaraščių byloje 
yra pateikiami suvestiniai projekto sąnaudų duomenys.   

3.21.3. Gavus AB ESO technines sąlygas (sąlygos elektros tinklų ir įrenginių perkėlimui 
(rekonstravimui)), suprojektuoti AB ESO priklausančių elektros tinklų ir įrenginių, 
patenkančių į PSO statomą teritoriją ir trukdančių vykdyti statybos darbus iškėlimo 
techninius sprendinius (sankirtų atstumų žiniaraščiai pateikti prieduose Nr. 26 ir 27). 
Parengto techninio projekto kiekvienos (išskyrus skaičiuojamosios kainos, techninių 
specifikacijų ir sąnaudų žiniaraščių bylas) projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti 
PSO atsakingų asmenų suderinimų dokumento kopijos. Parengto techninio projekto 
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atskirų AB ESO projekto dalių (bylų) sudėtyje turi būti AB ESO atsakingų asmenų 
suderinimų kopijos. Parengtą, bei su suinteresuotais asmenimis suderintą techninį 
projektą, perduoti atskira byla Užsakovui. PSO šiuos perkėlimo darbus pirks atskirai. 

3.22. Tik techninio projekto Bendrosios dalies (bylos) sudėtyje turi būti projektavimo 
užduoties kopija. 

3.23. Parengto techninio projekto bendros dalies (bylos), sudėtyje turi būti PSO  
atsakingų asmenų suderinimų dokumento kopijos. 

3.24. Techninio projekto techninių specifikacijų lenteles būtina parengti vadovaujantis  
PSO techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui pateiktais reikalavimais. 
Techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad Rangovas teikia 
užpildytas techninio projekto specifikacijas su atitikties reikalavimus pagrindžiančia 
dokumentacija prieš pradedant rengti darbo projektą ir užsakant Pagrindinę įrangą. 
Reikalavimai pateikiami 5 ir 6 prieduose. 

3.25. Prieš užsakant įrangą (įrenginius), Užsakovas vertina tiekiamos įrangos (įrenginių) 
atitikimą projektavimo užduočiai ir projektiniams sprendiniams pagal įrenginių 
standartinius techninius reikalavimus. Įranga (įrenginiai) užsakomi gavus Užsakovo 
pritarimą. 

3.26. Techninio projekto parengimui būtina vadovautis informacija iš PSO įrenginių 
standartinių techninių reikalavimų pridėtų prie šios projektavimo užduoties. 

3.27. Naujos dvigrandės atramos turi būti suprojektuotos ir pastatytos taip, kad 
nepadidėtų esamų oro linijų apsaugos zonų plotis. Atramų statybai ne tuose pačiuose 
žemės sklypuose turi būti gautas žemės sklypų savininkų raštiškas sutikimas. 

3.28. Paaiškėjus, kad siūlomi techniniai sprendimai keičia esamas elektros linijų 
apsaugos zonos ribas, iki techninio projekto pateikimo derinimui turi būti organizuotos 
bei atliktos šios procedūros:  

3.28.1. nustatyti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre servitutai ir teritorijos, 
kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

3.28.2. atlikti visi reikalingi veiksmai dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įregistravimo Nekilnojamojo turto registre bei suorganizuotas notarinių sutarčių dėl 
servitutų nustatymo pasirašymas su žemės sklypų savininkais. Notarinės sutarties 
turinio apimtyje turi būti nurodytas ir sklypo/-ų savininko/-ų sutikimas dėl elektros 
tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi;  

3.28.3. pateikti žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 
išrašai su įregistruotais servitutais ir teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos, bei kiti būtini trečiųjų šalių sutikimai. 

3.29. Kai Statybvietė patenka į tretiesiems asmenims priklausančius žemės sklypus ir 
teritorijas, Rangovas raštu apie Darbų atlikimą prieš 3 mėn. turi informuoti jų savininkus 
ar valdytojus Informacinis rašto projektas privalo būti suderintas su Užsakovu.  Rangovas 
taip pat turi žemės sklypų ir teritorijų savininkams ar valdytojams sumokėti 
kompensaciją už dėl Darbų vykdymo metu patirtus nuostolius.  

4.      Elektros perdavimo linijos 

4.1. Suprojektuoti 330 kV įtampos oro linijos (toliau tekste – OL) Jurbarkas - Bitėnai (LN 531) 
dalies nuo atramos Nr.1 iki atramos Nr. 114 rekonstravimo į dvigrandę 330 kV OL ir 
papildomos viengrandės metalinės kampinės atramos pastatymo tarp atramos Nr.114 ir 
Bitėnų TP, darbus. Techniniame projekte turi būti: 
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4.1.1. suprojektuoti 330 kV OL Jurbarkas -Bitėnai (LN 531) laidų keitimo darbai atkarpoje 
nuo atramos Nr.1 iki Bitėnų TP linijinio portalo į ne mažesnio elektrinės galios 
pralaidumo kaip 1650 A (viena fazė). Suprojektuoti laidų įrengimo darbai antrojoje 
grandyje (perspektyvinė 330 kV OL KHAE-Bitėnai (LN 448)) atkarpoje tarp atramų 
Nr.1 ir Nr.114 laidų ne mažesnio elektrinės galios pralaidumo kaip 1650 A (viena 
fazė) įrengimo darbai Laidų skaičius fazėje – 2 vnt. (du). Statybinis ilgis – 526 km 
(vienas laidas); 

4.1.2. Oro linijos užvedimas į Bitėnų TP linijinį portalą turi būti suprojektuotas taip, kad 
330 kV laidų aukštis nuo žemės paviršiaus visame ruože nuo portalų iki galinės oro 
linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 8,5 metrai, esant didžiausiam laidų įlinkiui 

4.1.3. įvertinti ir, esant poreikiui, suprojektuoti 330 kV OL Jurbarkas-Bitėnai grandies 
fazių transpoziciją. Esama OL fazavimo schema pridedama (žr. priedą Nr. 7); 

4.1.4. suprojektuoti OL grandžių sujungimo (šuntavimo) darbus atramoje Nr.1 ir  
atramoje Nr. 114; 

4.1.5. suprojektuoti esamo žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (toliau tekste – 
ŽTŠK) panaudojimo ir naujo ŽTŠK įrengimo, dėl naujai statomų atramų aukščio 
priežasties, darbai; 

4.1.6. pateikti ŽTŠK terminio atsparumo trumpųjų jungimų srovėms skaičiavimai ir jų 
rezultatai; 

4.1.7. suprojektuoti laidų ir ŽTŠK reguliavimo darbai ir pateiktos tempimo jėgų ir įlinkių 
montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose skaičiavimų lentelės; 

4.1.8. pateiktas 330 kV OL dalies nuo atramos Nr.1 iki naujai statomos pirmosios 
viengrandės kampinės metalinės atramos prie Bitėnų TP išilginis profilis, kuriame 
turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai nuo laidų iki 
žemės, kelių paviršiaus kiekviename OL tarpatramyje, esant normaliam ir kritiniam 
(skaičiuojama aplinkos temperatūra t=+35oC, laido įšilimo temperatūra t= +80oC ir 
vėjo greitis v= 0,6 m/s) OL darbo režimams.  Atstumai nuo OL apatinių laidų iki 
žemės, kelių paviršiaus turi būti projektuojami ne mažiau kaip 1,5 m didesni nei 
nurodyti Elektros linijų instaliacijos ir įrengimo taisyklėse (toliau tekste – ELIĮT), 
esant kritiniam (skaičiuojama aplinkos temperatūra t= +35oC ir laido įšilimo 
temperatūra t= +80oC, vėjo greitis v≤0,6 m/s) OL darbo režimui; 

4.1.9. pateiktas 330 kV OL dalies nuo atramos Nr.1 iki naujai statomos pirmosios atramos 
prie Bitėnų TP trasos planas, kuriame galima identifikuoti esamų ir projektuojamų 
OL kraštinių laidų padėtį horizontalioje projekcijoje; 

4.1.10. sąnaudų žiniaraštyje numatyti laidų ir ŽTŠK faktinių tempimo jėgų fiksavimo ir 
mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės paviršiaus matavimų OL 
tarpatramiuose ir rezultatų protokolų pateikimo Užsakovui darbai; 

4.1.11. suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų, linijinės armatūros, vibracijos 
slopintuvų-distancinių spyrių, įžeminimo kontūrų įrengimo darbai. Galimas stiklinių 
izoliatorių išmontuojamų su atramomis nurodytomis 4.1.12 p. panaudojimas. 
Pateikti izoliatorių girliandų ir linijinės armatūros  elektromechaninių 
charakteristikų parinkimo skaičiavimai ir jų rezultatai. Suprojektuoti apsauginiai 
žiedai izoliatorių girliandose. Pateikti izoliatorių girliandų brėžiniai (gabaritiniai 
matmenys, sudėtinės dalys). Pakabinamose izoliatorių girliandose  projektuoti 
vienodos (vienos) markės izoliatorius; 

4.1.12. pateikti laidų vibracijos slopintuvų-distancinių spyrių ir ŽTŠK vibracijos slopintuvų 
konkrečių įrengimo vietų parinkimo skaičiavimai ir jų rezultatai; 
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4.1.13. suprojektuoti metalinių tarpinių atramų Nr. 2, 13, 20, 24, 40, 49, 52, 67, 68, 74, 
77, 81, 83, 87, 93, 95, 108, 111 (P330-3 tipo), Nr. 23, 47(P330-3+5 tipo) ir inkarinių-
kampinių atramų Nr. 48, 115 (U330-1+9 tipo),Nr. 4, 59, 64, 66, 85, 110 (U330-1+14 
tipo) (viso: 28 vnt.) išmontavimą; 

4.1.14. suprojektuoti viengrandės kampinės metalinės atramos tarp naujai 
projektuojamos atramos Nr.114 ir Bitėnų TP pastatymo, perkeliant esamą atramą 
Nr.114, darbus. Laidų, žaibosaugos troso užvedimo į atramą ir izoliatorių girliandų 
montavimo darbų atramoje neprojektuoti; 

4.1.15. suprojektuoti 73 vnt. viengrandžių gelžbetoninių ir 26 vnt. metalinių tarpinių 
atramų keitimo dvigrandėmis metalinėmis tarpinėmis atramomis darbai. Viso: 99 
vnt.;  

4.1.16. suprojektuoti 15 vnt. viengrandžių metalinių inkarinių atramų keitimo 
dvigrandėmis metalinėmis inkarinėmis darbai. Viso: 15 vnt.; 

4.1.17. leistinas OL atramų kiekio mažinimas, projektuojant atramų išdėstymą OL ašinėje 
linijoje naujose vietose. Projektuojant atramų statymą naujose vietose turi būti 
pateikti žemės savininkų, kurių žemėje projektuojami atramų pastatymo darbai, 
raštiški sutikimai; 

4.1.18. Atramos gali būti parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamus priede Nr. 8 
arba gali būti projektuojamos naujai. Naujai projektuojamų tarpinių ir kampinių 
atramų visi išoriniai gabaritiniai matmenys (traversų ilgiai, atstumai tarp traversų, 
laidų įkabinimo vietos traversose, atstumai tarp laidų atramoje, atstumai tarp 
pamatų inkarinių varžtų tvirtinimo vietų, aukštis ir kt.) turi būti tokie patys kaip 
pateikti priede Nr. 8.  OL tarpinės atramos turi būti projektuojamos ne daugiau kaip 
dviejų bazinio (be paaukštinimų) konstruktyvo tipų. Išimties tvarka, suderinus su 
PSO, vietose kur neįmanoma išlaikyti norminių dydžių reikalavimų keliamų elektrinio 
ir magnetinio laukų stipriams su nurodytais priede Nr. 8 atramų gabaritiniais 
matmenimis, galimas kitokių gabaritinių matmenų atramų projektavimas. Turi būti 
pateiktos naujai suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose 
turi būti nurodyta:  klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs 
gabaritinis, vėjinis ir svorinis tarpatramiai, montuojamų laidų skaičius fazėje, 
diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini jų tempimai (Ϭmax. 

apkrova, Ϭt=-40oC,  Ϭt=+5oC), atramos masė ir kt.; 

4.1.19. atlikti ir pateikti hidrogeologinių tyrimų atramų pastatymo vietose duomenys; 

4.1.20. atramų įžeminimo kontūrų varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. Turi būti pateikti 
atramų įžeminimo kontūrų įrengimo brėžiniai; 

4.1.21. suprojektuoti ir suderinti su PSO nuolatinių ženklų įrengimo atramose darbai. 330 
kV OL Jurbarkas-Bitėnai (LN 531) grandies pusėje atramų numeriai ir įspėjamieji 
ženklai turi būti pagaminti iš aliuminio, neblunkantys ir padengti ilgaamžiu laku. 
Antrosios grandies pusėje (perspektyvinė 330 kV OL KHAE-Bitėnai (LN 448)) 
suprojektuoti laikinus atramų ženklinimus – ant atramos statramsčio 3 metrų 
aukštyje užpurškiant dažais ant trafareto. Techninio projekto Statybinių 
konstrukcijų dalyje turi būti pateiktas atramų ženklinimo įrengimo aprašymas ir 
išpildomasis brėžinys;   

4.1.22. įvertinti „Aukštų statinių ženklinimo taisyklių“, patvirtintų Civilinės aviacijos 
administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 106 (Žin. 2009, 
Nr.37-1432), reikalavimai ir suprojektuoti reikalingi atramų ženklinimo darbai; 

4.1.23. suprojektuoti ir parinkti OL elementai, vadovaujantis prieduose Nr.9-20 pateiktais 
reikalavimais. 



00 Projektavimo užduotis „330 kV oro linijos Jurbarkas - Bitėnai rekonstravimas“ Nr. PLSK18107 

 

5. RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA (RAA) 

5.1. Turi būti išsaugomas esamas aukšto dažnio ryšio kanalas tarp Jurbarko TP ir Kauno TP su 
visa esama įranga, išsaugant įrangos funkcionalumą ir veikimą. 

5.2. Į projekto kaštus turi būti įtraukti aukšto dažnio ryšio kanalų slopinimo parametrų 
skaičiavimai ir bandymai abiejuose OL galuose (esant įtampai linijoje ir be jos), ir 
atrinktos geriausios pagal slopinimą fazių kombinacijos tarp linijos galų parinkimas, 
aukšto dažnio pirminės ir antrinės įrangos derinimas, tikrinimo protokolų rengimas. 

5.3. Su linijos rekonstrukcija suprojektuoti ir atlikti pakeitimus perdavimo tinklo objektuose 
(Kauno TP, Jurbarko TP): 

5.4. techniniame projekte aprašyti ir pateikti išvadas reikalingiems RAA pakeitimams atlikti 
su rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose; 

5.5. techniniame projekte numatyti kompleksinius RAA įtaisų bandymus visuose su 
rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose; 

5.6. į šio projekto kaštus įtraukti ir techniniame projekte numatyti poreikį su šio objekto 
rekonstrukcija minėtuose kituose perdavimo tinklo objektuose reikalingą RAA įrangos 
derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, esamos RAA įrangos nuostatų keitimą 
bei suderinimą su PSO. 

6. TELEKOMUNIKACIJŲ PRIEMONĖS 

6.1. Keičiant ir statant naujas OL atramas, numatyti reikiamas priemones ir išsaugoti esamą 
24 skaidulų žaibosaugos trosą su šviesolaidinėmis skaidulomis (toliau - ŽTŠK) ant 330 kV 
OL Jurbarkas - Bitėnai (LN-531). 

6.2. Suprojektuoti esamo ŽTŠK panaudojimo ir naujo ŽTŠK trūkstamo ilgio įrengimo, dėl 
keičiamų ir naujai statomų OL atramų aukščio priežasties, permontavimo darbus. 
Trūkstamą ŽTŠK ilgį panaudoti iš šiame projekte tieksimo ŽTŠK avarinio rezervo ilgio. 

6.3. Techniniai reikalavimai ŽTŠK pateikti 10 priede: 

6.3.1. šviesolaidinių skaidulų kiekis – 24; 

6.3.2. rekomendacija šviesolaidinėms skaiduloms – ITU-T G.652D; 

6.3.3. ŽTŠK montavimo darbai turi būti vykdomi laikantis kabelio gamintojo instrukcijų; 

6.3.4. ŽTŠK avarinis rezervas – 3 km. 

6.4. Techniniai reikalavimai ŽTŠK movoms: 

6.4.1. Korpusas turi būti pagamintas nerūdijančio plieno ar aliuminio lydinio; 

6.4.2. ŽTŠK kabeliai į movą įvedami ir tvirtinami naudojant tam skirtus įvadinius portus; 

6.4.3. Mova turi būti hermetiška, atspari atmosferos, saulės, temperatūros poveikiui; 

6.4.4. Komplektuojama su visomis skaidulų suvirinimui, išdėstymui reikalingomis 
medžiagomis; 

6.4.5. Komplektuojama su silikageliu, bei reikalingomis hermetizavimo medžiagomis; 

6.4.6. Movų žymėjimas privalo būti atliktas atspariomis atmosferos, temperatūros, 
saulės poveikiui medžiagomis; 



0  Projektavimo užduotis „330 kV oro linijos Jurbarkas - Bitėnai rekonstravimas“ Nr. PLSK18107 

 

6.4.7. Komplektuojama su reikiamais tvirtinimo elementais ir detalėmis. 

6.5. Atlikus ŽTŠK įrengimo darbus, pateikti visų skaidulų šviesolaidinius pasus ir originalias 
skaidulų reflektogramas *.sor formate; 

6.6. Telekomunikacijų dalis techniniame projekte turi būti pateikta atskiru tomu. Techninio 
ir darbo projekto medžiaga turi būti pateikta popieriniame ir elektroniniame 
variantuose. Elektroniniai variantai turi būti du: vienas turi būti su teisėmis, 
leidžiančiomis jį redaguoti (MS Word, MS Excel, Autocad [*.dwg], MS Visio formatais), 
kitas variantas – turi būti pateikta autorinė versija, kuri negali būti redaguojama. 

7. STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIS  

7.1. Suprojektuoti metalinių tarpinių atramų Nr. 2, 13, 20, 24, 40, 49, 52, 67, 68, 74, 77, 81, 
83, 87, 93, 95, 108, 111 (P330-3 tipo), Nr. 23, 47(P330-3+5 tipo) ir inkarinių-kampinių 
atramų Nr. 48, 115 (U330-1+9 tipo),Nr. 4, 59, 64, 66, 85, 110 (U330-1+14 tipo) (viso: 28 
vnt.) demontavimą. Esant poreikiu Rangovui bus pateikti atramų brėžiniai. 

7.2. Demontavimą atlikti paguldant surinktą atramą (minimaliai ją ardant).  

7.3. Rangovas įsipareigoja suderinti su esamais žemės savininkais galimybę laikinai 
sandėliuoti demontuotas atramas ne ilgiau kaip 6 mėn. 

7.4. Būtinas visų elementų ir tvirtinimo detalių žymėjimas (nurodant kampuočio numerį pagal 
atramos surinkimo brėžinį). Pagal komplektavimo aktą vyks atramų perdavimas Litgrid 
AB nurodytam rangovui, kuris priims atramų metalo konstrukcijas jų išmontavimo 
vietoje.  

7.5. Darbus vykdyti pagal parengtą darbų technologijos projektą. Laikinos sandėliavimo 
aikštelės linijos apsaugos zonoje įrengimo sprendiniai turi būti aprašyti ir suderinti 
ruošiant statybos darbų technologinį projektą. Sprendiniai neturi prieštarauti atramų 
gamintojo keliamiems reikalavimams; 

7.6. Projektuojamos atramos 

Bendrieji reikalavimai   

7.6.1. Atramos turi būti suprojektuotos pagal reikalavimus nurodytus elektros perdavimo 
linijų dalyje. 

7.6.2. Atramos turi būti suprojektuotos taip, jog būtų užtikrinta įrenginių techninės 
priežiūros galimybė, priklausomai nuo atliekamų darbų kategorijų: 

· darbai, vykdomi atjungus įrenginį; 
· darbai, vykdomi neišjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių; 
· darbai, vykdomi ant įtampą turinčių dalių arba arti jų. 
 

7.6.3. Atramos turi būti suprojektuotos taip, jog būtų užtikrinta techninės priežiūros 
darbų atlikimo galimybė, įskaitant toliau nurodytus darbus: 

· saugus naudojimasis atramų konstrukcijomis; 
· izoliatorių ir armatūros detalių pakeitimas; 
· laidų ir žaibosaugos trosų techninė priežiūra. 
 

Struktūriniai ir medžiagų reikalavimai  
 

7.6.4. Atramas suprojektuoti vadovaujantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, 
STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“, 
Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (Žin., 2012, Nr. 18-816), Elektros linijų 
ir instaliacijos įrengimo taisyklių (Žin., 2012 Nr. 2-58), RSN 156-94 „Statybinė 



0& Projektavimo užduotis „330 kV oro linijos Jurbarkas - Bitėnai rekonstravimas“ Nr. PLSK18107 

 

klimatologija“ reikalavimais. 
7.6.5. Plienas turi atitikti metalurgijos standartų ir dabartinių gamybos specifikacijų 

reikalavimus, pasirenkant plieno markę bei mechanines, technologines ir 
eksploatacines plieno savybes priklausomai nuo atitinkamos konstrukcijos tipo ir 
naudojimo paskirties ir vadovaujantis žemiau išvardintais standartais: 

7.6.5.1. LST EN 10025-1:2004 „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 
dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos“; 

7.6.5.2. LST EN 10025-2:2005 „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 
dalis: Nelegiruotų konstrukcinių plienų techninės tiekimo sąlygos“; 

7.6.5.3. LST EN 10025-3:2005 „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 
dalis: Normalizuoto/apdirbto normalizaciniu valcavimu suvirinamojo 
smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos“; 

7.6.5.4. LST EN 10025-4:2005 „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 4 
dalis: Termomechaniškai valcuoto suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio 
plieno techninės tiekimo sąlygos“. 

 
Gaminių pasirinkimas: 

7.6.6. varžtai: šiurkštūs, su šešiakampe galvute, mechaninių savybių 
klasė atitinka EN ISO 4759-1:2000 „Tvirtinimo detalių paklaidos. I dalis: Sraigtai, 
varžtai, kaiščiai ir veržlės. Gaminių markės A, B ir C“, priklausomai nuo jungties 
kategorijos; 

7.6.7. veržlės: pagal standartinę specifikaciją, mechaninių savybių 
klasė ne mažesnė kaip 5; 

7.6.8. tarpikliai: standartiniai, spyruokliniai, stačiakampiai kūginiai 
tarpikliai, atitinkantys standartinę specifikaciją; 

7.6.9. elektrodai: atitinkantys standartinę specifikaciją, plieno 
markę, suvirinimo metodą ir sąlygas. 

 
Statiniai apskaičiavimai 

7.6.10. Mechaninis laidų, izoliatorių ir armatūros, oro linijų atramų ir jų pamatų 
atsparumas turi būti skaičiuojamas ribinių būvių metodu pagal faktines apkrovas. 

7.6.11. Apkrovos – tipai, reikšmės, koeficientai ir kombinacijos naudojamos pagal STR 
2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų 
projektavimas. Pagrindinės nuostatos“, Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias 
taisykles (EĮĮBT), RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. 

 
Konstrukcijų suvirinimas 

7.6.12. Konstrukcijų suvirinimas turi atitikti toliau nurodytų standartų reikalavimus: 
7.6.12.1. LST EN ISO 13920:2000 „Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų 

konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir kampų matmenys. Forma ir padėtis (ISO 
13920:1996)”; 

7.6.12.2. LST EN ISO 5817:2007 „Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jų lydinių 
lydomojo suvirinimo (išskyrus pluoštinį suvirinimą) jungtys. Kokybės lygiai 
defektų atžvilgiu (ISO 5817:2003, pataisyta versija 2005, įskaitant pataisą 
1:2006)”; 

7.6.12.3. STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 
nuostatos“. 
 

Apsauga nuo korozijos 
7.6.13. Visos plieninės konstrukcijos turi būti padengtos korozijai atspariais metalais 

(cinku, aliuminiu – cinku), vadovaujantis 24 priedo reikalavimais. 

Atramų pamatai 
7.6.14. Atramų pamatai turi būti suprojektuoti gelžbetoniniai standartinio tipo 

gamykliniai surenkamieji ir parenkami vadovaujantis 23 priedo reikalavimais. 
Išimtinais atvejais gali būti gręžtiniai arba poliniai. Projektavimo darbai atliekami 
pagal: 

· Statybos normą RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 
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· Statybos techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
· Statybos techninį reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų 
projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; 
· Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių 
konstrukcijų projektavimas“; 
· Statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“(); 
· Lietuvos standartą LST EN 1990:2004 „Eurokodas. Konstrukcijų 
projektavimo pagrindai“; 
· Lietuvos standartą LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių 
konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; 
· Lietuvos standartą LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių 
konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; 
· Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis 
projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; 
· Lietuvos standartą LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis 
projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“; 
· Lietuvos standartą LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų 
atlikimas. Gręžtiniai poliai“; 
· Lietuvos standartą LST EN 12699:2003 „Specialieji geotechnikos darbai. 
Spraustiniai poliai“. 

 
Kiti reikalavimai 

7.6.15. Laikančias metalo konstrukcijas (portalai ir atramos) projektuoti iš metalinių 
profilių pagal Litgrid AB plieninių konstrukcijų standartinius techninius reikalavimus 
(22 priedas). 

7.6.16. Pamatai, priklausomai nuo statybos aikštelės hidrogeologinių sąlygų, iš gamykloje 
pagamintų standartizuoto tipo monolitinio gelžbetonio gaminių atitinkančių LST EN 
14991 standarto reikalavimus, vadovaujantis 23 priede pateiktais reikalavimais arba 
išimtinais atvejais (esant sudėtingoms hidrogeologinėms sąlygoms) gręžtiniai ir 
atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus. Pamatų inkariniai varžtai ir veržlės 
karštai cinkuoti pagal Litgrid AB standartinius reikalavimus techninius reikalavimus 
(24 priedas). Inkarinių varžtų įbetonuojama dalis necinkuojama. 

7.6.17. Demontuotų statinių, konstrukcijų vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose 
vietose iškasos užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą 
ir sutankinama pagal techninių specifikacijų reikalavimus jei numatyta. Darbai 
vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ ir ST 121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai".

7.6.18. Vandens nutekėjimo ir drenažo sistema pagal būtinumą. 
7.6.19. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį 

stendą prie pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija: 
· užsakovo pavadinimas; 
· projektuotojas; 

· rangovo pavadinimas; 

· statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
· techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 

· projekto pradžios ir pabaigos datos. 
7.6.20. Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo. 
7.6.21. Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo 

naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.
7.6.22. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų 

sąrašą“ objekto statyboje naudojami statybos produktai privalo turėti išduotus LR 
Aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.D1-601paskirtų notifikuotų 
įstaigų sertifikatus. 
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8. APLINKOSAUGA IR DARBUOTOJŲ SAUGA 

 

8.1. Techniniame projekte numatyti Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir Sprendime dėl 
Planuojamos ūkinės veiklos galimybių nurodytų priemonių įgyvendinimą jei tai 
nenumatyta šioje PU.  Užsakovui pateikus PAV dokumentus, rangovas turės įsivertinti 
techniniame projekte PAV ataskaitoje ir Aplinkos apsaugos agentūros “Sprendime dėl 
planuojamos ūkinės veiklos galimybių” nurodytų priemonių ir sąlygų išpildymą.  

8.2. Pateikti apskaičiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiančias pavojingas ir 
nepavojingas atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius, įskaitant 
demontuojamus Užsakovo reikmėms nereikalingus įrenginius (reikalingų palikti įrenginių 
sąrašą sudaro IPC Vakarų  regionas. 

8.3. Siekiant išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį prieš atliekant žemės kasimo darbus 
atramų pamatų aikštelėse dirvožemį nukasti ir supilti darbų zonos pakraštyje;

8.4. Baigus statybos darbus nukastą dirvožemį panaudoti buvusios būklės atstatymui 
8.5. Saugomose teritorijose Šerėtlaukio miškas, Jūros slėnis, Karšuvos giria rekonstrukcijos 

darbų nevykdyti nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.   
8.6. Siekiant išvengti paukščių atsitrenkimo į laidus numatyti laidų matomumą didinančių 

priemonių „spiralės“ tipo arba „pakabuko“ tipo besisukančių atšvaitų įrengimą ant ŽTŠK 
juos montuojant kas 7 m ir uždengiant 60 % ilgį tarp atramų: 61 - 64, 72 - 76, 99 – 102, 

106 - 109  įrengimą; 
8.7. Statomų atramų vietose prie Viešvilės kapinyno (61, 63) atlikti žvalgomuosius 

archeologinius tyrimus. Numatyti archeologinių tyrimų atlikimą kitose žemės kasimo 
darbų vietose  jei tai numatyta  PAV ataskaitoje.  

8.8. Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti 

techniką, medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, įrengti laikinus kelius. 

8.9. Atsižvelgiant į informaciją PAV ataskaitoje parengti aplinkos monitoringo planą linijos 
eksploatacijos (3 metams) metu. Monitoringo planą suderinti su užsakovu ir Aplinkos 
apsaugos agentūra. 

8.10. Sumodeliuoti reikiamą atramų ir laidų aukštį, kad būtų pasiektas reikiamas 
rezultatas - visoje į apsaugos  zoną  patenkančių priede Nr. 21  nurodytų gyvenamųjų 
namų aplinkoje elektros lauko stipris neviršytų 1 kV/m. Jei būtina parinkti reikiamą 
atramų tipą, atlikti laidų transpoziciją, pusiau tempiamų izoliatorių girliandų montavimo 
darbus ir kitus sprendinius, suderinus su užsakovu techninio projekto rengimo etape. 
Atramų aukštis turi būti projektuojamas kiek įmanomai žemiausias, tačiau ne didesnis, 
kaip apytiksliai 60 metrų. 

8.11. Nurodyti įpareigojimus Rangovui: 

8.11.1. savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 
statybos  metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų 
surinkimą, demontuotų įrenginių išardymą iki atliekų atskyrimo pagal Atliekų 
tvarkymo taisyklėmis nustatytas atliekų klasifikavimo rūšis, ženklinimą ir perdavimą 
atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams;  

8.11.2. Bendrovės reikmėms paliekamų demontuotų įrenginių ar jų dalių sąrašą sudaro 
Bendrovės atitinkama regioninė grupė rengiant techninį projektą; 

8.11.3. susidariusias metalų atliekas Rangovas surenka ir saugo objekte iki jų perdavimo 
įmonei, su kuria Bendrovė turi sudariusi sutartį, metalo atliekų perdavimą 
organizuoja ir dalyvauja perduodant Bendrovės darbuotojai.  

8.11.4. Pateikti techninio įvertinimo komisijai atliekų perdavimą patvirtinančius 
dokumentus (ataskaitą, perdavimo-priėmimo aktus, atliekų lydraščius) techninę 
priežiūrą vykdantiems asmenims; dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto 

pavadinimas ir adresas. 
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8.11.5. Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių 
(baterijos ir akumuliatoriai) apskaitą „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 
įstatymo“ ir „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ nustatyta tvarka, 
parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius „Mokesčio už aplinkos teršimą 
įstatymo“ nustatyta tvarka. Tiekti elektros ir elektronikos prekes, vadovaujantis 
„Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis”. 

8.11.6. Bandomojo įjungimo metu atlikti elektromagnetinių laukų matavimus sklypų su 
gyvenamaisiais namais, esančių šalia oro linijos ir įsiterpiančių į apsaugos zoną, 
gyvenamojoje aplinkoje; o jei gyvenamieji namai patenka į apsaugos zoną – 
matavimus atlikti ir gyvenamųjų namų patalpose. Matavimus turi atlikti akredituota 

laboratorija pagal HN104:2011 reikalavimus ir pagal su Bendrovės specialistais 
suderintą  matavimo planą. 

8.11.7. Projekte turi būti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys technines 
priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. 

8.12. Numatyti statybviečių (atramų statymo vietose) aptvėrimą standžiais skydais, jei 
darbai nesibaigia per vieną dieną. 

 

9. LINIJOS TRASA PER MIŠKINGĄ VIETOVĘ, STATYBOS UŽBAIGIMO DARBŲ 
ORGANIZAVIMAS 

 

9.1. Projektuojant 330 kV oro liniją per miškingą vietovę vykdyti PAV ataskaitos ir sprendime 

nurodytas sąlygas. 
9.2. Tuo atveju, jeigu valstybinės žemės patikėtinių ar privačių savininkų valdomuose žemės 

sklypų dalyse, kurioje nustatyto servituto ribose projektuojama OL, yra miškas, rangovas 
teisės aktų nustatyta tvarka turi parengti biržių atrėžimo dokumentus visiems sklypams, 
individualiai kiekvieno sklypo savininko vardu turi gauti leidimą kirsti mišką, parengti 
kitų dokumentų, reikalingų miško kirtimo leidimui gauti. Iškirstą medieną rangovas 
privalo neatlygintinai perduoti savininkui, paliekant ją savininko valdomo žemės sklypo 
ribose. 

9.3. Specialiais atvejais, paaiškėjus, kad siūlomi techniniai sprendimai keičia esamas elektros 
linijų apsaugos zonos ribas, 330 kV OL dalyse, praeinančiose per miškingą vietovę, gali 
būti naudojamos atramos, kurių konstrukcija užtikrina iškertamo ploto sumažinimą. 
Aukštoms atramoms (kai linija pravedama virš medžių) reikalingas padidintas elektrinis 
ir mechaninis patikimumas. 

9.4. Atlikti statybos užbaigimo procedūrų organizavimo darbus: 
9.4.1. parengti Objekto išpildomąsias geodezines nuotraukas;  
9.4.2. atlikti Objekto (statiniu) ir žemės sklypo, kuriame yra Objektas (statiniai), 

kadastrinius matavimus, parengti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą 
(bylas) ir ją (jas) suderinti su PSO (iki suderinimo su kadastro tvarkytoju)  bei 

suderinti su kadastro tvarkytoju (atlikti išankstinę patikrą). Tekstiniai duomenys 
skaitmeninėse laikmenose pateikiami Word ir PDF formatais, grafiniai – CAD ir PDF 

formatais).);  

9.4.3. organizuoti Objekto statybos užbaigimo procedūras.  
9.5. 330 kV OL projektuoti miško teritorijoje vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimais, įskaitant žemiau išvardintuosius, bet jais neapsiribojant: 
· LR aplinkos apsaugos įstatymas; 
· LR žemės įstatymas; 
· LR Vandens įstatymas; 
· LR Saugomų teritorijų įstatymas; 
· LR Miškų įstatymas; 
· LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
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· LR Vyriausybės 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo”. 

9.6. Projekte turi būti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys technines priemones, 
darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. 
 
 
 

10. PRIEDAI: 

 

1 priedas. 04-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafikas, 1 lapas; 

2 priedas. Darbų atjungimų grafiko forma pavyzdys, 1 lapas; 

3 priedas. Informacijos saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui, 5 lapai; 

4 priedas. PT operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo žymėjimo TA, 43 lapai; 

5 priedas. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui, 
19 lapų; 

6 priedas. Įrangos atitikties užsakovo reikalavimams pagrindimas, 8 lapai; 

7 priedas. OL trijų laidų schema, 1 lapas; 

8 priedas. Tipiniai atramų projektai, 4 dokumentai 12/13/13/11 lapų; 

9 priedas. STR 400-110 kV įtampos oro linijų neizoliuotiems aliumininiams su plieninių vijų 
šerdimi laidams, 2 lapai; 

10 priedas. 400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) 
STR, 3 lapai; 

11 priedas. 330-110 kV įtampos oro linijų stiklinių lėkštinių izoliatorių STR, 2 lapai; 

12 priedas. 110-400 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro įrengimo reikalavimai, 
3 lapai; 

13 priedas. STR 110-400 kV OL įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro elementams, 
2 lapai; 

14 priedas. STR 110-400 kV OL laidų ir žaibosaugos trosų be SK varžtinio tipo 
tempiamiesiems gnybtams, 2 lapai; 

15 priedas. STR 110-400 kV OL laidų ir žaibosaugos trosų be SK presuojamo tipo 
tempiamiesiems gnybtams, 2 lapai; 

16 priedas. STR 110-400 kV OL laidų ir žaibosaugos trosų be SK pleištinio tipo 
tempiamiesiems gnybtams, 2 lapai; 

17 priedas. STR 400-110 kV įtampos oro linijų aliumininius su plieninių vijų šerdimi laidus 
laikantiems gnybtams, 2 lapai; 

18 priedas. STR 400-330 kV įtampos oro linijų distanciniams spyriams-vibracijos 
slopintuvams, 2 lapai; 

19 priedas. 330-110kV OL atramų gelžbetoninių surenkamųjų pamatų STR, 2 lapai; 
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20 priedas. STR 400-330 kV OL apsauginiams žiedams, 2 lapai; 

21 priedas. Gyvenamosios aplinkos sklypai, 1 lapas; 

22 priedas. 330-110 kV ASI laikančioms plieninėms konstrukcijoms, 3 lapai; 

23 priedas. 330-110 kV TP ir ASI gamykliniams gelžbetoniniams pamatams, 3 lapai; 

24 priedas. 400-110 kV TP ASI ir OL plieniniu konstrukcijų dengimui cinku 2018, 4 lapai; 

25 priedas. Tipinė rekonstruojamų įrenginių  įjungimo programa, 2 lapai. 

26 priedas. Sankirtos Jurbarkas 1-25, 1 lapas; 

27 priedas. Sankirtos Jurbarkas 26-50. 

 

 

 

 

 
Sinchronizacijos programos valdymo skyriaus                                                           
projektų vadovas        Algirdas Damijonaitis 


