


Svarbiausių statybos darbų sąrašas

Eil. Nr.	Įvykdytos (vykdomos) sutarties pavadinimas / objektas	Sutarties vertė, EUR be PVM	Tinkamai atliktų darbų ¹ vertė, EUR be PVM	Darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos)	Užsakovo pavadinimas	Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
1.	Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą, rangos darbai, rangos sutartis J9-515 2018-02-13, papildomi susitarimai J9-2403, J9-2242, J9-3234, J9-1435, J9-1957	1 832 911,60	2 257 687,06 Eur (I etapo darbai sudaro: 1 916 654,44 Eur; II etapo darbai sudaro: 341 032,62 Eur).	2018 02 - 2019 12 2019 08 – 2020 07	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	R.Zulcas, Investicijų ir departamento direktorius
2.	Palangos Kurhauzo pastato, Gražių Tiškevičių al.1, Palangoje ½ pastato kapitalinio remonto, pritaikant kultūrinei veiklai darbai. Rangos sutartis R-30/3 2019-09-20, papildomi susitarimai Nr.1 2019-11-21, Nr.2 2020-05-14, Nr.3 2020-06-26, Nr.4 2020-07-23	1 110 641,53	1 110 641,53	2019 09- 2020 11	Palangos miesto savivaldybė	A.Kilijonienė, administracijos direktorė

¹ Statinių naujos statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) kapitalinio remonto darbai, ir (ar) paprastojo remonto darbai (be projektavimo ir kitų paslaugų)



Direktorius
Aldas Kliukas