
               Atviro konkurso sąlygų 

          5 priedas 
        

AS „A.C.B. atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas  
       

 

1. Pateikiame per pastaruosius 5 metus atliktų svarbiausių darbų (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos, gatvės) sąrašą kartu su 

užsakovų pažymomis, kuriose nurodoma, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami: 

        

Eil. 

Nr. 

Sutarties objekto 

pavadinimas 

Darbų 

atlikimo 

vieta Užsakovas 

Darbų pradžia 

(mmmm/m/d)* 

Darbų pabaiga 

(mmmm/m/d)* 

Sutarties vertė 

be PVM** 

Pažymos data 

ir Nr. 

2020 metai 

1 

Valstybinio krašto kelio 

P85 Rygos HES-

Jaunjelgava 8 850-14 300 

km atkarpos dangos 

atnaujinimas Ryga 

VAS „Latvijas 

Valsts celi“ 2020-08-27 2020-10-10 628 592,39 

2020-12-29 

Nr. 3.3/18103 

2 

Alytaus Ulonų-Pulko-

Santaikos gatvių sankryžos 

ir Rūtų-Pulko-Gardino 

g.sankryžos rekonstravimo 

darbai Alytus 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 2020-04-30 2021-07-19 1 161 192,67 2021-08 

3               

4               

5               

2018 metai 

1 

Valstybinės reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 3647 

Pandėlys-Suvainiškis-

Nereta ruožo nuo 13,30 iki 

18,30 km rekonstravimas Rokiškio r. 

Lietuvos 

automobilių kelių 

direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 2018-09-11 2019-06-11 1 567 405,15 
2020-03-17 

Nr. 3647 



2               

3               

4               

5               

2017 metai 

1 

Juglas ielas un Bikernieku 

sankryžos rekonstrukcija, 

Riga Ryga 

SIA „Verus 

Praedium“ 2017-09-09 2018-06-21 2 601 956,74 

2018-08-29 

Nr. 

VPrV180829-

01 

2        

3        

4        

5        

2016 metai 

1. 

Salacgriva miesto 

Valmieras gatvės 

rekonstrukcijos darbai Ryga 

Latvijos 

Respublikos 

Salacgrivo Krašto 

dūma 2016-04 2016-06 366 367,64 

2016-08-22 

Nr. 3-11/729 

2.        

3.        

2014 metai 

1. 
Mazas Bolderas g. 

rekonstrukcijos darbai Ryga 

Rygos Tarybos 

susisiekimo 

departamentas 2014-09-19 2016-11-20 589 348,45 

2016-10-07 

Nr. DS-16-

2819-nd 

2.        

3.        

        

        
* vertinamos tik tinkamai įvykdytų statinių grupės: susisiekimo komunikacijos (gatvės) naujos statybos ar rekonstravimo darbų sutartys, 

kurių pradžios ir pabaigos laikotarpis patenka į aukščiau nurodytą terminą, vertės 



** jei kartu su darbais buvo suteiktos ir projektavimo paslaugos, nurodoma tik  atliktų  darbų  vertė,  nepriskaičiuojant  paslaugų vertės  

        

2. Mums žinoma, kad, perkančiajai organizacijai nustačius, kad pateiktas sąrašas yra melagingas, pateiktas pasiūlymas bus atmestas. Be to, 

perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 52 str. nustatyta tvarka  CVP IS paskelbs informaciją apie tiekėją, kuris pirkimo 

procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją. 

      ____Direktorius_____                                           _________                                                  __Vytautas_Babušis__             

(Pareigų pavadinimas) 
 

(Parašas)   (Vardas ir pavardė)  
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