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VIESOJO PIRKIMO SUTARTIES, KURIOS OBJEKTAS YRA PROJEKTAVIMO
IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOS, TIPINIS PROJEKTAS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas
188710638, kurios reg1struota buveiné yra J. Basanavi¢iaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaigg
kauplaml I saugoml Lietuvos Res ublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama.......[. ) N kM ety 5 M r sl 9227, MOt L (DI

P A S 7
veikian¢io pagal Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457,
toliau vadinama UzZsakovu, ir

Ukio subjekty grupé, kurig sudaro UAB ,InZinerinis projektavimas® (atsakinga partneré),
juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota buveiné yra Zemynos g. 43-42, 06128 Vilnius,,
duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Karolio Mickeviciaus, veikian€io pagal jmonés jstatus , toliau vadinama
Teikéju, ir UAB ,,Projkelva" (partneré), juridinio asmens kodas 171710523, kurios reglstruota
buveiné yra Zemaités g. 96, LT-90168 Plunge, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama UAB ,, InZinerinis projektavimas“ direktoriaus
Karolio Mickeviciaus, veikianCio pagal Jungtinés veiklos sutarti Nr. 2019-150, toliau vadinama
Teikéju,,

toliau kartu $ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Valstybinés reik¥més keliy Nr. 185 VilkaviSkis—GraZiskiai ir Nr. 5106
VilkaviSkis—Bartninkai-Aistikiai ~ sankryZos rekonstravimo techninio darbo projekto
parengimas ir projekto vykdymo prieZiiira® viefojo pirkimo rezultatais,

sudaré $ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:
I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UZsakovo pateikta techning specifikacijg ir technine uzduot;:

1.1. Gauti prisijungimo, technines bei specialigsias sglygas;

1.2. parengti UzZsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkantj Valstybinés reik8meés keliy Nr. 185 Vilkaviskis—GraZiskiai ir Nr. 5106 Vilkaviskis—
Bartninkai—AistiSkiai sankryZos rekonstravimo techninj darbo projekta (toliau — Projektas), suderinti
ji su visomis suinteresuotomis institucijomis ir UZsakovu, taip pat atlikti projekto vieSinimo
procediiras ir kitas procediiras, nurodytas UZsakovo techninéje specifikacijoje;

1.3. gauti statyba leidZiantj dokumentg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZifiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba®, pateikiant pra§yma (-us) ir jkeliant su
praSymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant;

1.4. vykdyti Projekto prieZifirg. ] projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto
prieZitira susijusias i§laidas;

1.5. atlikti parengto Projekto vykdymo priezitrg.



Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 papunkéiuose, Sutartyje
kartu vadinami Paslaugomis.

2. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai (kokybiSkai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui bitinas salygas
Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis salygomis ir
terminais.

II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskaic¢iavimo biidas: fiksuotos kainos su perZiira.

4. Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2019 m.
sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®!, 2.11.
papunktyje) yra 11 878,87 (vienuolika tiikstanciy astuoni Simtai septyniasdeSimi astuoni eurai, 87
ct) eury su PVM.

5. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 11 878,87 eurai su PVM (vienuolika
titkstanciy astuoni Simtai septyniasdeSimt astuoni eurai, 87 ct) . ] Sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi
Teikéjo mokami mokesciai ir patiriamos i$laidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos
sudétinés dalys:

5.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.4 papunkciuose, kaina be PVM 9 052,25 eurai
(devyni tukstanciai penkiasdeSimt du eurai, 25 ct);

5.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.5 papunktyje, kaina be PVM 765,00 (septyni Simtai
SeSiasdeSimt penki eurai);

5.3. 21 proc. PVM — 2 061,62 eurai (du tikstanciai Se§iasdeSimt vienas euras, 62 ct)

6. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

6.2. perskaiCiavimas atlickamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas;

6.3. perskai¢iavimo formuleé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

6.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes&iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

6.5. perskaiiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas §io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

7. Suinteresuotos Salies praS§ymu Sutarties kaina pagal bendrg kainy lygio kitima
perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendrg kainy lygio kltlmq
perska1c1u0Jama (didinama ar maZinama) vieng kartg nuo Sutarties 151ga11011mo dienos pragjus 2
(dvejiems) metams, jeigu kainy pokytis, lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraSymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

7.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

7.2.1. UZfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

7.2.2. UZfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka i$
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 5.1 ir 5.2 papunk&iuose, atémus suteikty Paslaugy per 2 (dvejus)
metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) sumg).

7.3. Pataisymo daugiklis (P):

73.1. P= SSKIesamas/SSKIbazinis;
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7.3.2. SSKlesamas — €samos kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 49 (keturiasdeSimt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

7.3.3. SSKlpazinis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 28 (dvide$imt aStuonios)
dienos (PradZios data) iki pasifilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasifilymo
atidarymo dienos. .

7.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Sinos indeksus galima rasti (Zingsniai):

7.3.4.1. https://osp.stat.gov.lt;

7.3.4.2. Rodikliy duomeny bazeé;

7.3.4.3. Visa duomeny baze;

7.3.4.4. Pagal tema;

7.3.4.5. Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7.3.4.6. Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

7.3.4.7. Statytos sgnaudy elementy kainy indeksai; -

7.3.4.8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) ' i ' 'ZZ/;

7.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reik3mes), Pagrindiné
statybos sanaudy grupé (pasirenkama Darbo uZzmokestis ir pridétinés islaidos);

7.3.4.10.Rodyti.

7.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal bendrg kainy
lygio kitimg pakeitimas atlickamas iki ateinandio ménesio 21 (dvidesimt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perZitira netaikoma,
jeigu dél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutart].

III. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1., 1.2 ir 1.3 papunk¢iuose suteikti
per 8 (aStuonis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

9. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 1.1, 1.2 ir 1.3 papunk¢iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

10. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.5 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projektg Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraSymo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
IV.A. Paslaugy grafikas

11. Teikejas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZzpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-
1.3, grafika (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti juos su UzZsakovo
atstovu.

12. Projektavimo grafike turi buiti ai3kiai i§skirti $ie Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3
papunk¢iuose, etapai:

12.1. projekto parengimas (statybiniy inZineriniy geodeziniy, geologiniy ir kity tyrinéjimy
atlikimas (pagal poreikj); projektiniy pasiilymy parengimas ir visuomenés informavimo procediiry
atlikimas; keliy saugumo audito organizavimas, projektiniy sprendiniy taisymas pagal UZsakovo,
keliy saugumo audito pastabas ir pasiilymus; techninio darbo projekto parengimas)

12.2. projekto ekspertizés organizavimas, projekto taisymas pagal ekspertizés iSvadas ir
teigiamo akto gavimas su i§vada: ,,projekta galima tvirtinti“; ‘

12.3. projekto tvirtinimas; /

12.4. statybg leidzian¢io dokumento gavimas.



13. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto prane$imo gavimo uZpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZidros
darby grafikg (toliau — Projekto vykdymo prieZitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su UZsakovo atstovu.

14. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priezitros grafikas toliau karty vadinami
Paslaugy grafikais.

15. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1. — 1.5 papunk&ivose privalo atlikti
latkydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty
Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja UzZsakovo atstovas.

16. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

17. Tuo atveju, jei keiiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasiiilyme) arba pasifilyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus,
nurodydamas juose naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti UZsakovo atstovas.

1IV.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

18. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta per
Projektavimo grafike nurodytg terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir technine
(-es) uzduotj (-is), laikydamasis projektavimo sglygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanéiy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus.

19. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, saraSy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkan&iosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo
patvirtinimo® ir taikyti patvirtintus minimalius ir iSpléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

20. UzZsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UzZsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy keliy saugumo auditg per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti saugaus
eismo audita, taip pat parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikejo praSymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas
Isipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UzZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

21. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Keliy tiesimo
(rekonstravimo) projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédZio protokolo gavimo
dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (dedimt) darbo dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 52 punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas i§laidas papildomiems statybos
darbams apmokeéti, nurodytos Sutarties 54 punkte.

22. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto
ekspertize, pakartotinés ekspertizes iSlaidos i§skaiiuojamos i§ Teikéjui pagal $ig Sutartj mokétiny
sumy.

1V.C. Projekto prieZitira
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23. Suteikes Sutarties 1.1-1.3 papunké&iuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja teikti
Projekto prieZiiros paslaugas, kurios apima Projekto neaidkumy, praleidimy istaisymag, atsakymus j
klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikima
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

IV.D. Projekto vykdymo prieZiiira

24. Teikéjas jsipareigoja ne veliau kaip per 10 (de¥imt) darbo dienas nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto prane$imo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakymg dél
projekto vykdymo prieZitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés,
pareigos, dokumenty, suteikianéiy teise eiti atitinkamas pareigas, i¥davimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

25. Parengto Projekto vykdymo priezilira atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitira“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

26. Teikejas likus ne maZiau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kitg, su UzZsakovu suderinta
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 1.5 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui nauja techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieZiiiros metu , atitinkantj techninéje spec1ﬁkac1]0]e
keliamus reikalavimus.

27. Teikéjas Projekto vykdymo prieZiiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodZio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»otatybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje .

28. Projekto vykdymo prieZitira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

29. Projekto vykdymo priezifira jforminama Projekto vykdymo prieZitiros aktais, i§vadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

IV.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

30. UZzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkanéius technines
specifikacijas, projektavimo sglygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojan¢iy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

31. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 11 punkte nurodytus etapus, Teikéjas
jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy etapo pabaigos parengti ir
pateikti UZsakovo atstovui ataskaita (su Keliy direkcija suderinta forma) apie etapo metu suteiktas
Paslaugas.

32. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda UZsakovui, o UZsakovas priima pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasirajo arba ra$tu pateikia atsisakymo pasiradyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg prieZastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
trakumams paSalinti, nepratesiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakyma pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta ir
nurodZius prieZastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliskai pasiradyti suteiktq Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo istaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trakumus per UZsakovo
nustatyta termina.

33. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasirafomas ir Paslaugos,



nurodytos Sutarties 1.1.-1.3 papunkciuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas ir gautas statybg leidZiantis dokumentas.

34. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymas neatleidZia Teikéjo nuo
atsakomybés uZ nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos istaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

35. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokeéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasitilymu pateiktg Paslaugy kainos skai¢iavima.

37. Mokéjimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.3 papunkdiuose,
atliekami pagal techninés specifikacijos 11 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

37.1. Pirmas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos 11.1
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 55 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje
nurodytos sumos;

37.2. Antras mokéjimas atliekamas Teikeéjui jvykdZius Techninés specifikacijos 11.2 ir 11.3
papunk¢iuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 45 proc. visos Sutarties;

37.3. Ketvirtas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos 11.4
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje
nurodytos sumos.

38. Teikejas jsipareigoja uZ Paslaugas, numatytas Sutarties 1.5 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus UZsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statybg pagal Projekta vykdanéio
rangovo pateiktam darby grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties 1.5 papunktyje
teikimo pradZios.

39. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito po
ataskaitinio einan¢io ménesio 2 (antros) dienos pateikti UZsakovui ataskaita apie suteiktas Paslaugas
ir PVM sgskaitg faktirg. Teikéjas PVM saskaita faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaitg faktiirg kitais
budais ar priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais
atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

40. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM saskaitos faktiiros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami veélavimo laikotarpiui.

41. Uzsakovas uz etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta
forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM sgskaitg faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja
finansavimas i biudZeto, mokéjimai gali biiti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos:

42. Pagal 5ig Sutartj priklausan¢ias sumokeéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko sgskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu neprane$imu susijusig ir i§ to kylan¢ig rizika.

43. Véluojant finansavimui i§ biudZeto UZsakovas paliikany nemoka.

44. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uZ tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

45. Uzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i§skaiciuoti
i§ Teikéjui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliSkai
iskaitant vienarssj prieSprie§inj reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atlikta jskaityma UZsakovas
rastu informuoja Teikéja.
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46. UZsakovas turi teis¢ raStu praneSgs Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutartj
priklausanc¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
»outarties sglygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus jsipareigojimus, kol S3ie
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

47. Uzsakovas jsipareigoja:

47.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo pra§ymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui
del prisijungimo (projektavimo) salygy gavimo, dél Projekto vie§inimo procediiry, dél statyba
leidZian¢io dokumento gavimo, dél kity veiksmy, reikalingy Sutargiai jvykdyti, atlikimo.

47.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutar&iai
vykdyti;

47.3. informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projekts sutarties pasiraSymg ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po $ios sutarties pasiraSymo;

47.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

48. Uzsakovas turi teise:

48.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant j Teikéjo tiking komercine
veikla.

48.2. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus triikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trilkumai ar netikslumai bus pasalinti.

49. Teikéjas jsipareigoja:

49.1. visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kitg
dokumentacija bei medziagg. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadines ar padares kitokig Zalg tokiai
dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

49.2. pateikti parengts ir suderinta Projekta pagal techninéje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

49.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan&ius dokumentus;

49.4. raStu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
ir laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindZiancius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

49.5. suteikti teis¢ UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinéia
informacija ir medZiaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

49.6. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

49.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir kitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavimg (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamajg kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

' 49.8. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, bty parengti nealiSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

49.9. Uzsakovui rastu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny
perskaiCiuoti statinio statybos skaiinojamajg kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, atsiZvelgiant j rinkos kainy
lygj skaiiuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;

49.10. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos rastu UZsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu.

50. Teikéjas turi teise:



50.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunkéiuose, rezultaty UZsakovui pateikti
anks$ciau nustatyto termino; '

50.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepasalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausan¢iy aplinkybiy, kliudané¢iy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uZ iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

51. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar 3altinio, konkretaus
proceso ar prekés Zenklo, patento, tipy, konkretios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie buty atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti $iame Sutarties punkte iSvardyti konkretils statybos gaminiai ir -
technologijos laikomi Projekto trikumais.

VILSALIU ATSAKOMYBE

52. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes pagal
Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy termimy, jsipareigoja sumoketi UZsakovui
0,03% (nulio ir trijy $imtyjy procento) dydZio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos
Pradinés Sutarties vertés ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia netesybos.
Delspinigiai i$skai¢iuojami i§ Teikéjui pagal 3ia Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atlikty
jskaityma UZsakovas rastu informuoja Teikéja.

53. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 1.4 ir (ar) 1.5 papunkéiuose
numatytas Paslaugas, uz kiekvieng paZeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokeéti UZsakovui 200
(dviejy $§imty) eury dydZio baudag.

54. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos,
kad Teikéjas atsako uZ netinkamg Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy trikumus (jskaitant,
bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo
nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir
(ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo reikalavimu neatlygintinai
i$taisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas islaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos
darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu, rangovui,
vykdané¢iam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekts.

55. Visa Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos savo saskaita istaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 54 punkte.

56. Paaiskéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

56.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

56.1.1. atsisakyti pasira3yti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akt;

56.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

56.1.3. taikyti Sutarties 52 punkte nustatyto dydZio delspinigius, jeigu Teikéjas, 3alindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

56.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10
(desimt) darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UzZsakovo
patirtus nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas
toliau nurodytas priemones:

56.2.1. be atskiro jspé&jimo pasitelkti tre€iuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
(ar) netikslumams i$taisyti ir turétomis i§laidomis sumaZinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas,
0 jeigu mokeétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms iSlaidoms, reikalauti
atlyginti patirtas i$laidas ir kitus su tre€iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;




56.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

56.2.3. vienasaliskai nutraukti Sutartj.

57. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 99.3 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikéjas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties
salygas.

58. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (maZesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasifilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 73 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumoketi UZsakovui
1000 Eur (vieno tiikstandio eury) dydZio bauda uz kiekviena tokj paZeidimo atvejj, kuri bus
i¥skaitiuota i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
rastu informuoja Teikéja.

59. Uzsakovas, nepagrjstai uzdelsgs atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio palikanas nuo neapmokeétos sumos uZ
kiekvieng uzdelsta diena, i§skyrus atvejj, numatyta Sutarties 43 punkte.

60. Teikéjui pagal 8ig Sutartj nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
isipareigojimus, kurie yra uZtikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties 98—99 punkty
atvejais, Uzsakovas turi teise pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

61. Teikéjas yra visiskai atsakingas uZ Zalg, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui, atlickant
Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas (parengtas)
Projektas paZeis tregiujy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uZ subteikéjo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

62. Teikéjas néra atsakingas uZ vieSojo administravimo subjekty* netinkama veikimg ar
neveikima (pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti.ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UzZsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie $ias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvide$imt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZiandius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam $ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél $iame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

63. Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutart] ir perduoti Paslaugy rezultata UZsakovui per Sutartyje nustatyta laikg ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés.

64. Teikéjui nevykdant Sutarties 18 punkte nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripaZinimo paZymy, suteikianéiy teisg Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikiangiy teis¢ uZsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrinéjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediiras.

VIII. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

65. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZitirétoju) Lietuvos
Respubhkos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ objekto
sugriuvima ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
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statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia paslépty defekty — 20 metu, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
del objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UzZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

66. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
Jaikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki visisko defekty paSalinimo
dienos. Po visisko defekty pa3alinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU I[IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

67. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos savo sgskaita
pateikti ,,Valstybinés reik¥més keliy Nr. 185 Vilkaviskis—GraZifkiai ir Nr. 5106 Vilkaviskis—
Bartninkai—Aisti§kiai sankryZos rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir
projekto vykdymo prieZitira® konkurso salygy 85.1.2 punkte nurodytos sumos dydZio banko arba
draudimo bendrovés iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantija arba laidavimo
draudimo rastg pagal UZsakovo konkurso salygy 6 priede pateikta forma. Si Teikéjo pateikta Sutarties
salygu jvykdymo uztikrinimo garantija arba laidavimo draudimo rastas turi galioti iki konkurso
salygy 85.1.4 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia draudimo
bendrovés iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo ra$ta, tai kartu su Siuo
laidavimo draudimo ra$tu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg (arba saugiu
elektroniniu parasu pasiradytg elektroninj dokumentg) bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo
jmoka uZ i§duotg laidavimo draudimo rastg yra sumoketa.

68. Teikéjas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita
sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg vienu i§ Zemiau
i$vardinty varianty:

68.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
istatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip
43 400 eury (keturiasdeSimt trijy tokstandiy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar
jos dalies sumokéjimg, patvirtintas kopijas. Teikéjas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu 8i draudimo
sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte;

68.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy
tikstan&iy keturiy §imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinantio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutart]
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan&ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anksgiau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teise verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybg statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy
tikstanéiy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi
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pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan&io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sgskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu nurodyta Siame punkte.

69. Per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3 papunktyje nurodyto praneSimo Teikéjas,
ra§tu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo sgskaita apsidrausti statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio projekto
vykdymo prieZiliros ne maZesne kaip 43 400 Eur (keturiasde$imt trijy tiikstan¢iy keturiy Simty eury)
draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo prieZitiros
laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus reikalavimus
bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés i§duota statinio projektuotojo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo
jmoka uZ i3duotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo sgskaita privalo
pratesti (atnaujinti) sudarytg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartj ir pateikti UZsakovui Sios draudimo sutarties pratesimg (atnaujinimg) patvirtinancio
dokumento kopija, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
1.5 papunktyje numatytos Paslaugos.

70. Teikéjas per visg draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpi nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

71. Teikéjas jsipareigoja, UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, per 10
(desimt) darbo dieny pateikti naujg Sutarties salygy ivykdymo uvZtikrinimo dokuments.

X. SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

72. Sutar&iai vykdyti pasitelkiami $ie subteikéjai: UAB ,, Geomina “. Teikéjas jsipareigoja per
10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraymo dienos pranesti UZsakovo atstovui subteikéjy
kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

73. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subteikéjy,
didesnés (maZesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy atsisakymas
galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

74. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesne (maZesng) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

75. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiilyma
vieZajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris.

76. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesne (maZesng) Paslaugy
dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus
subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg Paslaugy
grafikg su Uzsakovo atstovu.

77. . Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

X1. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

78. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal §ig Sutart] jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys kai
kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taiau tiesiogiai
su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) paslaugos,
kuriy bendra verté vir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatlickamos paslaugos — paslaugos,



kurios Sutartyje buvo numatytos, taéiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobudZio
paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté virsija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés.

79. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusiy ir biitiny sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy,
kurios Sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidZio
paslaugy vykdymas netikslingas, verté nevirija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés, tokios
paslaugos néra laikomos papildomomis ar neatlickamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama Sutarties
kaina.

80. Papildomos paslaugos i$ to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms sglygoms kartu:

80.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas€iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima;

80.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirsija 10 (deSimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

80.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeiciamas sutarties pobudis;

80.4. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagristai negaléjo numatyti.

81. Neatlickamos paslaugos galimos, kai atsiranda butinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali vir§yti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy paslaugy vertés
suma negali vir§yti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.

82. Nesant sglygy, numatyty Sutarties 80 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

83. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Teikéjas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateiktg
technine specifikacija, objekto vizualine apZifira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kita vieSai
prieinamg informacijg, ir jos yra biitinos §iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikejas
atlieka savo sgskaita.

84. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatlickamy paslaugy, bitinumas turi bati
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

84.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis | UZsakova dél papildomy ar
neatlickamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybeés
tapo Zinomos Tiekéjui, jis UZsakovui rastu teikia motyvuotg sitilyma dél papildomy ar neatlickamy
paslaugy bitinybés, pridédamas tai pagrindZiandius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo sitlymas neatitinka Sutarties 83 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas termina, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei juy jkainius ir pagrindimg
(vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis);

84.2. gaves 84.1 papunktyje nurodytus dokumentus, UZsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos Viedyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Tiekéjo siilymo priimti ir ar Tiekéjo sitilymas atitinka Sutarties 83 punkte
nurodytus kriterijus; '

84.3. Uzsakovui nustaéius ir rastu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
dél Tiekéjo sitilymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny nuo UzZsakovo
pranesimo gavimo dienos pateikti UZsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

84.4. Uzsakovui nustatius, kad Sutarties 84.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, UZsakovas pritaria pateiktam pasitillymui arba jj atmeta;

84.5. gaves UZsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo aktg su technine uZduotimi ir kitais bitinais dokumentais sprendiniais, samatiniais



skai¢iavimais ir kitais biitinais dokumentais, o statinio statybos darby techninis priZitirétojas §j
paslaugy pakeitimg jformina. Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo sitilomam sprendiniui
gavimo, priefingu atveju Tiekéjas neteks teisés j apmokéjimg uZ sprendinio jgyvendinimo
papildomas paslaugas;

84.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 84.5 papunktyje, UZsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekts ir pateikia jj Tiekéjui pasiradyti.

85. Isigyjant papildomy paslaugy pagal 3ig Sutartj, Sutarties kaina, kuria UZsakovas turi
sumoketi Teikéjui, yra kaina, apskai¢iuota jvertinus pagal Sutart] atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
Paslaugas.

86. Papildomy paslaugy kaina apskai¢iuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskai¢iuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficienta), gaunamg palyginus
Teikéjo pasitilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamaja kaing
(nurodytg UZsakovo vie$ojo pirkimo uZduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

87. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 86 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali buti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos ir negali biti didesné uz viduting rinkos
kaina.

88. Paslaugy pakeitimo aktas turi buti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas, UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo aktg ir Salims
pasiraSius papildomg susitarima dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg del
neapmokéjimo uZ papildomas paslaugas.

89. Papildomy paslaugy apmokeéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlieckamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendrg suma, kitus papildomy paslaugy jsigijima pagrindZiancius dokumentus.

XII.KONFIDENCIALUMAS

90. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie Sios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutardiai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

91. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacijg, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialia informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

92. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymuy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekts (taip pat projektinius pasifilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teise naudoti Projekt (taip pat projektinius pasifilymus) ar jo dalj visais biidais
pagal Uzsakovo poreikj.

93. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda UzZsakovui sutikima, numatytg statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezidra® 79.1 papunktyje pasirinkti kita projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo prieZiiirg.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)



94. éalys visidkai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies isipareigojimq
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po §ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugahmos jégos faktg turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimuy.

95. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,.Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazqu i§davimo tvarkos patv1rt1mmo“ nustatyta tvarka.

96. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo

97. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV.SUTARTIES NUTRAUKIMAS

98. Uzsakovas, jspéjes pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienasalikai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

98.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

98.2. bet kuriame i§ Sutarties 12 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

98.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro ai$kiai negalima;

98.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepaSalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

98.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas®
nustatyty reikalavimuy;

98.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.

99,  Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai dél esminio
sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

99.1. Teikéjas per Sutarties 67 punkte nurodyta laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

99.2. Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 1.4
papunktyje;

99.3. bendras netesyby dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtgsias procento)
pradinés Sutarties vertés;

99.4. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vie$ojo pirkimo dalyvis ar pasililyma vieajame pirkime teikusios fikio subjekty grupés partneris;

99.5. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

99.6. Teikéjas, sickdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudargs susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

99.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sgrasa.

100.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
Uzsakovas nepasiraso rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 1.5 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

101.Jeigu UzZsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 98-99 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka
uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas ir
kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.



102.Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai radtu jspéjes Teikejg ne
véliau kaip prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.

103.Teikéjas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezZasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidZia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
vir§ijan¢ius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytsg suma.

104.8aliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta
tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

105.Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitilymu.

106.Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti keiiamos tik Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

107.Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmeni/is uZ pirkimo sutarties vykdyma — Transporto
infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto inZinieriy Ri¢ardg Franckevic, sutarties ir pakeitimy
paskelbima - VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausigjj specialistq Viktorqg Kuznecovg.

108.Visi kilg gindai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gin¢ai ar
nesutarimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

109.Sutartis jsigalioja, Salims pasiradius jg ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentg, nurodytg Sutarties 67 punkte, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo arba Sutarties nutraukimo.

110.Salys neturi teisés perduoti tretiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ig Sutartj be
ra§tisko kitos Salies sutikimo.

111.Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turinéiais egzemplioriais,
po vieng kiekvienai Saliai.

112.8aliy atstovams yra Zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, butini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo.

113.Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitlymas yra
neatsiejama §ios Sutarties dalis.

Uzsakovas: Teikéjas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija UAB ,.InZinerinis projektavimas®

prie Susisiekimo ministerijos Zemynos g. 43-42, 06128 Vilnius

J. Basanaviéiaus g. 36 Imonés kodas: 223973140

LT-03109 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT100005049114
Istaigos kodas 188710638 Telefonas +370-616-58212

Telefonas (8 5) 232 9600 | El. pastas info@projektavimas.net

El. pastas lakd@lakd.lt A/s LT964010042400052000

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 Bankas Luminor Bank AB

AB ,,Swedbank*
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