

UAB „MELINGOS“ KELIAI STATYBOS VADOVO ŽYGIMANTO ZAREMBOŠ ATRIKTŲ DARBŲ SARAŠAS

Vardas, pavardė: Žygimantas Zaremba;

Kvalifikacija: Ypatingo statinio statybos vadovas, VI Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 34174;

Pareigos: Statybos vadovas, UB „MELINGOS“ KELIAI;

Darbo patirtis: 6 metai.

Per pastaruosius metus įvykdytos sutartys:

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Darbu pradžia MMMM-MM	Darbu pabaiga MMMM-MM	Pareigos projekte	Sutarties vertė Eur su PVM	Užsakovas, įmonės kodas
1	Ateities gatvės dalies Švenčionių m. Švenčionių rajono savivaldybėje rekonstravimo darbu pirkimas, 2019-06-20 sutartis Nr. J-301, 2020-10-26 papildomas susitarimas Nr. 1 (gatvės rekonstravimo darbai, įskaitant elektrotechninės dalies darbus)	2019-06-20	2021-01-08	Statybos vadovas	537216,33	Švenčionių rajono savivaldybės administracija (188766722)
2	Aušros gatvės Švenčionių m., Švenčionių r. sav., rekonstravimo darbai, 2019-10-24 sutartis Nr. J-620, 2020-08-24 papildomas susitarimas Nr. 1 (gatvės rekonstravimo darbai, įskaitant elektrotechninės dalies darbus)	2019-10-24	2020-10-08	Statybos vadovas	379163,85	Švenčionių rajono savivaldybės administracija (188766722)

3	Kranto gatvės atkarpų rekonstravimo ir automobilių stovėjimo aikštelių Kranto g. 1A, 3A ir Vilniaus g. 46. Pabradė, statybos darbai, 2019-09-12 sutarties Nr. J-501, 2020-05-18 papildomas susitarimas Nr. 1 (gatvės rekonstravimo darbai, įskaitant elektrotechninės dalies darbus)	2019-09-12	2020-09-16	Statybos vadovas	404140,24	Svenčionių rajono savivaldybės administracija (188766722)
4	Vietinės reikšmės kelio Čiu-13 Gulbinė-Šeštokiškės dalies Kemetiškių k., Čiulėnų sen., Molėtų r. kapitalinis remontas. Statybos darbai, 2020-06-12 sutarties Nr. A26-80 (kelio rekonstravimo darbai, įskaitant elektrotechninės dalies darbus)	2020-06-12	2020-12-14	Statybos vadovas	234505,05	Molėtų rajono savivaldybės administracija (188712799)
5	Anykščių m. Šaltupio g. prie gyvenamųjų namų rekonstravimo darbai, 2020-04-23 sutarties Nr. 1-SU-130 (gatvės rekonstravimo darbai, įskaitant elektrotechninės dalies darbus)	2020-05-28	2020-11-13	Statybos vadovas	376941,83	Anykščių rajono savivaldybės administracija (188774637)
6	Ažubalių gatvės dalies ir vietinės reikšmės kelio Lk-22 dalies Ažubalių k., Luokesos s., Molėtų r. sav. kapitalinis remontas ir vietinės reikšmės kelio Lk-21 dalies Ažubalių k., Luokesos s., Molėtų r. sav. rekonstravimas, 2019-06-20 sutarties Nr. A14-365 (gatvės rekonstravimo darbai, įskaitant elektrotechninės dalies darbus)	2019-06-20	2019-12-06	Statybos vadovas	662184,19	Molėtų rajono savivaldybės administracija (188712799)

Statybos vadovas Žygmantas Zaremba

