
 

Tiekėjams, dalyvaujantiems pirkime        2020-08-11  
Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis 
 
DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO 
  
LITGRID AB Pirkimų komisija praneša, kad CVP IS elektroninėmis priemonėmis buvo gauti tiekėjų prašymai 
paaiškinti 330 kV viengrandės OL Jurbarkas-Bitėnai rekonstravimo į dvigrandę pirkimo (toliau - Pirkimas) 
dokumentus.  
 

1. Klausimas: 
Ar teisingai suprantame 6.1. punkto išaiškinimą, kad rangovas gali naudoti seną ŽTŠK įrengdamas 
papildomas movas, tiek patiekti ir sumontuoti naują ŽTŠK. 
 
Naujo ŽTŠK  sumontavimo atveju atsiranda papildomi darbai kaip suvynioti seną ŽTŠK, atlikti 
šviesolaidinių skaidulų matavimus ir pristatyti protokolus į Jurbarko TP, o seno ŽTŠK panaudojimo atveju 
neatsiranda papildomi darbai ir nieko pristatyti į Jurbarko TP nereikia? 
 
Atsakymas: 
Paaiškiname, kad rangovas gali naudoti tiek seną ŽTŠK įrengdamas papildomas movas, tiek patiekti ir 
sumontuoti naują ŽTŠK. Įrengiant naują ŽTŠK gali būti naudojamos tiek senos, tiek naujos ŽTŠK movos. 
Seno ŽTŠK panaudojimo atveju, ŽTŠK būgnų šviesolaidinių skaidulų matavimų atlikti nereikia. 
Šviesolaidinių skaidulų parametrai bus matuojami visame įrengtame ruože pagal Elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių reikalavimus. 
 

2. Klausimas: 
Prašome patvirtinti, kad esama 330 kV OL nepatenka į miško žemę (pagal www.geoportal.lt duomenis 
galima daryti išvadą, kad vis dėl to yra plotų kur patenka). O jei esama 330 kV OL patenka į miško žemę, 
pakartotinai prašome paaiškinti, ar PU punktų Nr. 9.1. ir 9.2. reikalavimai neprieštarauja Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 95 straipsniui, kuris draudžia miško žemėje tiesti inžinerinius tinklus.  

 

http://www.geoportal.lt/


 

 

 



 

 
 

 
 
 
Atsakymas: 
Esamos viengrandės linijos užimta žemė ir jau esami kirtimai negali būti priskiriami miško žemei. 
 
Nustačius, kad dėl klaidingo miško žemės identifikavimo ankstesnėje miškotvarkos medžiagoje, šie 
klaidingi duomenys yra įregistruoti miškų valstybės kadastre, LITGRID AB kreipsis į Valstybinę miškų 
tarnybą dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikslinimo, t. y. kadastre 
įregistruotų netikslių kadastro duomenų ištaisymo.  
 
Atkreipiame dėmesį, kad reikėtų vadovautis oficialiais Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro 
duomenimis. 
 

3. Klausimas: 
Kadangi pirkimas vertinamas ekonominio naudingumo būdu bei vadovaujantis konkurso sąlygų 13.16.12 
punkto nuostatomis gali susidaryti tokia situacija, kai Rangovo pasiūlymas, kuris būtų pripažintas kaip 
ekonomiškai naudingiausias, bus atmestas, nes Rangovo pasiūlyta kaina bus per didelė ir Perkančiajam 
subjektui nepriimtina. Prašome paaiškinti, kaip tokioje situacijoje elgsis Perkantysis subjektas. 
 
Atsakymas:  
Kadangi pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykio  kriterijų, tiekėjų pasiūlymai, kuriuose 
kaina bus per didelė ir nepriimtina Perkančiajam subjektui nebus atmetami, jie bus įtraukiami į 



 

pasiūlymų eilę. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 1 d. 5 p., nurodyta „<...>Jeigu 
ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas 
perkančiojo subjekto prieš pradedant pirkimo procedūrą, ir perkantysis subjektas pirkimo 
dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai 
laimėjusiais negali būti nustatyti.“ Atsižvelgiant į Pirkimų įstatymo 58 str. 1 d. 5 punkto nuostatas, 
pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš 
pradedant pirkimo procedūras ir ji nėra nurodyta pirkimo dokumentuose, gali būti keičiama jei 
perkančiajam subjektui ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina ir 
perkantysis subjektas gali pagrįsti šios kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų 
naudojimo principu. Tačiau, jeigu Perkančiajam  subjektui  ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kaina 
nepriimtina ar jis  negali pasigrįsti šios kainos priimtinumo, tuomet Pirkimo sutartis nebus sudaroma ir  
Pirkimas turės  būti nutrauktas. 
 

4. Klausimas: 
Prašome plačiau paaiškinti, kokybės garantijos terminą cinko dangai. Ar garantijos termino metu bus 
matuojamas cinko dangos storis, ar bus žiūrima ar cinko danga paveikta rūdžių ar ne ir t.t. 
 
Atsakymas: 
Paaiškiname, priimant produkciją bus atlikti kontroliniai cinko storio matavimai. Taip pat 
eksploatuojant bus stebimas cinko storis. Tačiau pagrindinis kriterijus – apsauga nuo rudžių esant 
įprastam naudojimui. 
 

5. Klausimas 
Prašome paaiškinti, kaip elgsis Užsakovas ir kokius nurodymus duos Rangovui, jeigu garantiniu 
laikotarpiu bus nustatyta, kad dalis atramos metalo konstrukcijų yra paveikta rūdžių. 
 
Atsakymas:  
Paaiškiname, atsiradus rūdims per garantinį laikotarpį bus kreipiamasi į rangovą dėl cinko dangos 
remonto (esant nedideliems židiniams) arba atskirų elementų keitimui (esant akivaizdiems gamybos 
trūkumams). 
 

6. Klausimas: 
Prašome paaiškinti, kaip Užsakovas sutarties vykdymo metu kontroliuos, ar Rangovas vykdo Pasiūlyme 
nurodytus įsipareigojimus dėl darbo užmokesčio mokėjimo. 
 
Atsakymas:  
Kilus abejonių, ar Pirkimo sutarties vykdymo metu nurodytiems darbuotojams mokamo darbo 
užmokesčio mėnesio mediana mažesnė, negu buvo nurodyta tiekėjui pateikiant pasiūlymą, Užsakovas 
gali pateikti prašymą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos prašymą, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. nutarime 
Nr. 1104 „Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo 
užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašas“. 
 

7. Klausimas: 
Prašome nurodyti, kokie trečiųjų asmenų atliekami darbai (konkretūs objektai) gali sutrukdyti atjungti 
elektros įrenginius. 
 
Atsakymas: 



 

Konkrečių objektų, kurie trukdo rekonstruojamos linijos atjungimui ir yra žinomi Perdavimo sistemos 
operatoriui  nėra, todėl projektavimo užduotyje (toliau – PU) jie nėra identifikuojami. 
Kas susiję su rekonstruojamos linijos atjungimu, svarbu atkreipti dėmesį į PU nurodytą galimą galutinę 
rekonstruojamos linijos atjungimo periodo datą, taip pat į darbų pobūdį vykdant rekonstravimo darbus 
sankirtose ir/ar priartėjimuose su kitomis elektros perdavimo linijomis. Papildomų atjungimų galimybės 
ir apribojimai bei  sankirtų atjungimų organizavimas pateikti PU. 
 

8. Klausimas: 
Prašome paaiškinti, nuo kada pradedamas skaičiuoti 6 mėn. terminas nurodytas Konkrečiųjų sutarties 
sąlygų 4.1 punkte. 
 
Atsakymas:  
Paaiškiname, kad 6 mėn. terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo techninės priežiūros 
patvirtinimo apie demontuotos atramos komplektaciją dienos. 
 

9. Klausimas: 
Prašome nurodyti konkretų terminą (t. y. per kiek dienų nuo sutarties pasirašymo) Užsakovas 

įsipareigoja pateikti Rangovui dokumentus minimus Konkrečiųjų sutarties sąlygų 5.1 punkte. 

 

Atsakymas:  

Informuojame, kad PAV bus pateiktas 2021 m. III ketv. (planuojama iki 2021 m. liepos 30 d.). 

 

10. Klausimas: 
Prašome nurodyti terminą iki kada Užsakovas įsipareigoja pasirašyti sutartį.  
 
Atsakymas:  
Perkantysis subjektas negali nurodyti, iki kada bus pasirašyta Pirkimo sutartis, nes Pirkimo sutarties 
pasirašymas priklauso nuo objektyvių, nuo Perkančiojo subjekto nepriklausančių, aplinkybių, susijusių 
su Pirkimo procedūromis. Pagal Pirkimo dokumentų sąlygas Pirkimo sutartis turėtų būti pasirašyta per 
tiekėjų pasiūlymų galiojimo terminą  bet Perkantysis subjektas suinteresuotas pasirašyti Pirkimo sutartį 
kuo greičiau. Pirkimo sutartis galės būti pasirašyta po sutarties sudarymo atidėjimo termino, 
laimėjusiam rangovui pateikus Rangos sutarties projekto 20 punkte  nurodytus dokumentus iki Pirkimo 
sutarties pasirašymo dienos. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Pirkimo sąlygų 15.1. punktu, 
Pirkimo sutartis bus sudaroma tik gavus Perkančiojo subjekto valdymo organų sutikimus pagal 
galiojančius Perkančiojo subjekto įstatus.  
 

11. Klausimas: 
Prašome nurodyti terminus, per kiek Užsakovas įvertins tiekiamos įrangos (įrenginių) atitikimą 
projektavimo užduočiai ir projektiniams sprendiniams pagal įrenginių standartinius techninius 
reikalavimus. 
 
Atsakymas:  
Paaiškiname, kad statybinės dalies specifikacija bus derinama per 10 d. d. nuo Rangovo pateiktų 
dokumentų dienos. 
 

12. Klausimas: 
Prašome nurodyti konkrečius darbus, kuriuos reikės atlikti pagal projektavimo užduoties 5.3 punktą. 

 

Atsakymas:  



 

PU 5.3 punktas apima darbus, kurie yra aprašomi projektavimo užduoties 5.4-5.6 punktuose 

.Rekonstravus esamą 330 kV OL Bitėnai -Jurbarkas  liniją Bitėnų ir Jurbarko TP reikės atlikti RAA 

nuostatų pakeitimus Bitėnų TP, Jurbarko TP  330 kV oro linijų apsaugų terminaluose. Ir atlikti pilną RAA  

įrenginių, kuriuose buvo atliktas nuostatų keitimas, patikrinimą. 

 

13. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, kam reikalingas visų atramos elementų (kampuočių) žymėjimas pagal atramos 

surinkimo brėžinį, jeigu atrama gali būti demontuota jos neišardžius. 

 

Atsakymas:  

Paaiškiname, kad pagrindinis reikalavimas yra demontuotų elementų žymėjimas, t. y. jei demontuojami 

pavieniai – žymimas kiekvienas, jei demontuojama dalis – esmė sutikrinti komplektaciją ir aprašyti ją 

(žymimas visas komplektas).  

 

14. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, kaip turės elgtis Rangovas jeigu vykdant 7.3 punktą esami žemės sklypų savininkai 

nesutiks, kad atramos būtų saugomos Jiems priklausančių sklypų ribose. 

 

Atsakymas:  

Rangovas privalo užtikrinti demontuotų atramų saugojimą ir sandėliavimą užtikrinant LITGRID AB teisės 

aktų reikalavimus. Rangovas privalo suderinti sandėliavimą su žemės savininkais. Nesant tokiai galimybei 

– rangovas privalo organizuoti sandėliavimą kitoje su LITGRID AB suderintoje vietoje. 

 

15. Klausimas: 

Prašome patvirtinti, kad Užsakovo pateikti tipinių atramų projektai atitinka PU 7.6 punkto reikalavimus. 

 

Atsakymas:  

Patvirtiname, kad atitinka. 

 

16. Klausimas: 

Prašome paaiškinti ar esamoje linijoje yra įrengtos priemonės išvardintos PU 8.6 punkte. Jeigu taip, 

prašome patvirtinti, kad esamos medžiagos galės būti panaudotos įvykdant PU 8.6 punkto reikalavimus. 

 

Atsakymas:  

Paaiškiname, kad PU 8.6. punkte išvardintos priemonės nėra įrengtos. Rangovai, skaičiuodami pasiūlymo 

kainą turi įsivertinti naujų priemonių nurodytų šiame punkte įrengimą. Taip pat  rangovas turės įrengti 

papildomas priemones (jei tokių bus), nurodytas atliktoje PAV ataskaitoje (žr. PU 8.1 punktą). Pagal 

sutarties konkrečiųjų sąlygų 5.1 p. prieš įgyvendinant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir 

sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių nurodytas priemones, kurios nenumatytos 

Užsakovo reikalavimuose, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu papildomų darbų apimtis ir jų kainą, 

nes už šiuos darbus  bus apmokama papildomai. 

 

 

 

 

 

 



 

17. Klausimas: 

Prašome detaliau paaiškinti PU 8.12 punktą. 

 

Atsakymas: 

 Įrengiant aptvarus, reikia vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Saugos ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje ir LITGID AB rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 

reikalavimais: (Statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybviečių 

aptvarai turi būti metaliniai, kurių aukštis ne žemesnis kaip 1,6 m. Statybviečių metaliniai aptvarai 

įrengiami veikiančių transformatorių pastočių ar skirstyklų teritorijoje arba po elektros perdavimo oro 

linijomis turi būti įžeminti). 

 

18. Klausimas: 

Prašome pateikti 330 kV OL Jurbarkas – Bitėnai (LN531) linijos pasą su atramų žiniaraščiu. 

 

Atsakymas:  

Prašomi dokumentai yra Perkančiajam subjektui konfidenciali informacija. Todėl vadovaujantis Pirkimų 

sąlygų 1.16 punktu, tiekėjai gali atsiųsti prašymą ir užpildytą Konfidencialumo įsipareigojimą (Pirkimo 

sąlygų priedą Nr. 10). Gavęs tiekėjo prašymą ir užpildytą konfidencialumo įsipareigojimą, Perkantysis 

subjektas kiekvienam asmeniškai CVP IS priemonėmis pateiks šiuos dokumentus. 

 

19. Klausimas: 

Prašome pateikti 330 kV OL Jurbarkas – Bitėnai (LN531) linijos esamą profilį. 

 

Atsakymas:  

Pagal pirkimo dokumentus reikalinga suprojektuoti naują 330 kv dvigrandę OL. Esamos linijos profilio 

neteiksime, nes tai neturi įtakos pasiūlymo kainai paskaičiuoti. Projektavimo etape esant poreikiui gauti 

linijos dalių, kur lieka senos atramos ir prisijungia naujai suprojektuota linija, pateiksime šių dalių 

profilius sutartį pasirašiusiam tiekėjui. 

 

20. Klausimas: 

Prašome pateikti esamų atramų g/b pamatų brėžinius, kad būtų galime įsivertinti demontavimo bei g/b 

utilizavimo darbų kiekius. 

 

Atsakymas:  

Prašomi dokumentai yra Perkančiajam subjektui konfidenciali informacija. Todėl vadovaujantis Pirkimų 

sąlygų 1.16 punktu, tiekėjai gali atsiųsti prašymą ir užpildytą Konfidencialumo įsipareigojimą (Pirkimo 

sąlygų priedą Nr. 10). Gavęs tiekėjo prašymą ir užpildytą konfidencialumo įsipareigojimą, Perkantysis 

subjektas kiekvienam asmeniškai CVP IS priemonėmis pateiks šiuos dokumentus. 

 

21. Klausimas: 
Prašome pateikti visų 28 demontuojamų atramų, kurias reikia laikinai saugoti sklypų savininkų  
kontaktinius duomenis, tam, kad būtų galima su jais susisiekti ir išsiaiškinti, ar pavyks įgyvendinti PU 
7.3 punkto reikalavimą. 
 
 
 
 



 

Atsakymas: 
Vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), Perkantysis subjektas negali  
pateikti sklypų savininkų kontaktinius  duomenis. Pažymėtina, jog bei atsižvelgiant  pagal PU visi 
suderinimai su žemės savininkais yra Rangovo prievolė. 
 

22. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, ar reikės gauti žemės sklypų savininkų raštiškus sutikimus statant atramas tose 

pačiose vietose. 

 

Atsakymas:  

Projektuojant atramas tose pačiose vietose raštiškų žemės savininkų sutikimų gauti nereikės. Prašome 

vadovautis PU 4.1.17 punktu. 

 

23. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, ar visuose privačiuose sklypuose (suformuotuose), kuriuos kerta oro linija yra įrašyta 

specialioji žemės ar miško naudojimo sąlyga dėl oro linijos apsaugos zonos. 

 

Atsakymas:  

LITGRID AB inicijavo specialiosios žemės naudojimo sąlygos - elektros tinklų apsaugos zonos įrašymo 

procedūras kreipdamasi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos su prašymu 

organizuoti elektros tinklų apsaugos zonos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašymą į 

Nekilnojamojo turto registrą ir Nekilnojamojo turto kadastrą žemės sklypams, kuriems per klaidą 

nebuvo įrašyta ši specialioji žemės naudojimo sąlyga. Daliai sklypų dar vykdomos procedūros, tačiau 

pabrėžiame, kad tai neturės įtakos techninio projekto parengimui. 

 

24. Klausimas: 

Prašome nurodyti, į kurią Darbų žiniaraščio eilutę įvertinti elektroninio statybos žurnalo išlaidas. 

 

Atsakymas:  

Paaiškiname, kad elektroninio statybos žurnalo išlaidas galite įvertinti Sutarties kainos detalizacijos II 

etapo bet kurioje eilutėje. Prašome vadovautis pateikta Sutarties kainos detalizacija ir pasiūlymo 

įkainiuose įvertinti visus būtinus kaštus, reikalingus darbų atlikimui pagal pateiktą detalizaciją.  
 

25. Klausimas: 

Prašome nurodyti, kokį elektroninio statybos žurnalo planą Užsakovas pasirinks. 

 

Atsakymas:  

Paaiškiname, kad bus naudojamas „L” planas. 

 

26. Klausimas: 

Prašome nurodyti terminą, per kurį Užsakovas įsipareigoja išduoti atsiliepimą apie tinkamai ir laiku 

atliktus darbus arba nurodyti priežastis dėl kurių toks atsiliepimas nebus išduotas. 

Atsakymas:  
Paaiškiname, kad Užsakovo - LITGRID AB atsiliepimas gali būti išduodamas per 20 d. d. nuo Rangovo 
prašymo pateikimo dienos ir tik tokiomis sąlygomis įvykdžius sutartį: kai darbai buvo atlikti pagal 
galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atitikimą, reikalavimus, sutartis buvo 



 

įvykdyta kokybiškai, tinkamai, laiku ir nebuvo tokių sutarties pažeidimų, dėl kurių dėl rangovo kaltės 
būtų sustabdyti darbai.  
 

27. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, ar Užsakovas turi sumontuoto ŽTŠK techninį ir darbo projektus, jeigu taip prašome 

juos pateikti. 

 

Atsakymas: 

Šio pirkimo pasiūlymo kainai apskaičiuoti šis dokumentas įtakos neturi. Prašome vadovautis  PU. 

 

28. Klausimas: 

Prašome pateikti esamo ŽTŠK  bei ŽTŠK tvirtinimo medžiagų techninę dokumentaciją. 

 

Atsakymas: 

Prašomi dokumentai yra Perkančiajam subjektui konfidenciali informacija. Todėl vadovaujantis Pirkimų 
sąlygų 1.16 punktu, tiekėjai gali atsiųsti prašymą ir užpildytą Konfidencialumo įsipareigojimą (Pirkimo 
sąlygų priedą Nr. 10). Gavęs tiekėjo prašymą ir užpildytą konfidencialumo įsipareigojimą, Perkantysis 
subjektas kiekvienam asmeniškai CVP IS priemonėmis pateiks šiuos dokumentus. 
 

29. Klausimas:  

Prašome paaiškinti, ar bus galima panaudoti esamas ŽTŠK movas. 

 

Atsakymas: 

Paaiškiname, kad bus galima panaudoti esamas ŽTŠK movas. Informuojame, jog ŽTŠK movų sugadinimo 

riziką jų permontavimo metu prisiima rangovas. 

 

30. Klausimas: 

Prašome pateikti esamų ŽTŠK movų techninę dokumentaciją. 

 

Atsakymas: 

Prašomi dokumentai yra Perkančiajam subjektui konfidenciali informacija. Todėl vadovaujantis Pirkimų 
sąlygų 1.16 punktu, tiekėjai gali atsiųsti prašymą ir užpildytą Konfidencialumo įsipareigojimą (Pirkimo 
sąlygų priedą Nr. 10). Gavęs tiekėjo prašymą ir užpildytą konfidencialumo įsipareigojimą, Perkantysis 
subjektas kiekvienam asmeniškai CVP IS priemonėmis pateiks šiuos dokumentus. 
 

31. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, ar bus galima panaudoti esamus ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginius, jeigu taip 

prašome pateikti jų techninę dokumentaciją. 

 

Atsakymas: 
Paaiškiname, kad bus galima panaudoti esamus ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginius. Prašomi 
dokumentai yra Perkančiajam subjektui konfidenciali informacija. Todėl vadovaujantis Pirkimų sąlygų 
1.16 punktu, tiekėjai gali atsiųsti prašymą ir užpildytą Konfidencialumo įsipareigojimą (Pirkimo sąlygų 
priedą Nr. 10). Gavęs tiekėjo prašymą ir užpildytą konfidencialumo įsipareigojimą, Perkantysis 
subjektas kiekvienam asmeniškai CVP IS priemonėmis pateiks šiuos dokumentus. Informuojame, jog 
ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginių sugadinimo riziką jos permontavimo metu prisiima rangovas.  
 

32. Klausimas: 



 

Prašome paaiškinti, ar bus galima panaudoti esamą ŽTŠK tvirtinimo armatūrą, jeigu taip prašome 

pateikti jos techninę dokumentaciją. 

 

Atsakymas:  

Paaiškiname, kad bus galima panaudoti esamą ŽTŠK tvirtinimo armatūrą. Prašomi dokumentai yra 

Perkančiajam subjektui konfidenciali informacija. Todėl vadovaujantis Pirkimų sąlygų 1.16 punktu, 

tiekėjai gali atsiųsti prašymą ir užpildytą Konfidencialumo įsipareigojimą (Pirkimo sąlygų priedą Nr. 10). 

Gavęs tiekėjo prašymą ir užpildytą konfidencialumo įsipareigojimą, Perkantysis subjektas kiekvienam 

asmeniškai CVP IS priemonėmis pateiks šiuos dokumentus. Informuojame, jog ŽTŠK tvirtinimo armatūros 

sugadinimo riziką jos permontavimo metu prisiima rangovas. 
 

33. Klausimas: 

Prašome nurodyti, kokį ŽTŠK rezervą turi Užsakovas, ar tai rezervas nurodytas PU 6.3.4 punkte? 

 

Atsakymas: 

Šiam projektui Užsakovas ŽTŠK rezervo nėra numatęs. PU 6.3.4 punkte nurodytą ŽTŠK rezervą (3 km) 

turės pateikti  laimėjęs Tiekėjas. 

 

34. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, ar bus galima atjungti rekonstruojamą liniją visam rekonstrukcijos laikotarpiui, be 

apribojimų ir papildomų sąlygų. 

 

Atsakymas: 

Projektavimo užduotimi (toliau – PU) nėra numatomų rekonstruojamos linijos atjungimo periodo 

konkrečių skaidymų į etapus. Svarbu atkreipti dėmesį į PU nurodytą galimą galutinę rekonstruojamos 

linijos atjungimo periodo datą. Kadangi rekonstruojama linija yra sisteminės reikšmės ir režiminiu 

požiūriu turi įtaką ne vien Lietuvos elektros perdavimo sistemai, bet ir kaimyninių šalių (Kaliningrado 

srities bei Latvijos elektros perdavimo sistemoms), todėl PU yra įtraukta sąlyga, „ kad bet kurio darbų 

įgyvendinimo metu būtų galima identifikuoti avarinį įrenginio (esamos linijos) įjungimo laiką, t. y. ši 

trukmė turi būti išreikšta konkrečia skaitine reikšme ir negali būti prilyginta visam statybos laikotarpiui. 

Techniniame projekte nurodyti avarinį įrenginio (esamos linijos) įjungimo laiką, jei reikia, skirtingus 

laikus skirtingiems etapams. Šiuo atveju avarinis įrenginio įjungimo laikas suprantamas, kaip tai 

apibrėžia Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtinti Dispečerinio elektros energetikos 

sistemos valdymo nuostatai (toliau – Nuostatai).” Pats laikas nėra apibrėžiamas, bet jis turi būti 

išreikštas kontroliuojama skaitine reikšme (pvz. 1 sav. ar 1 mėn.). Tai reiškia, kad rangovo techniniai ir 

žmogiškieji pajėgumai turi būti adekvatūs planuojamiems vykdyti darbams, t. y. darbai paralelizuojami 

perdengiant skirtingus etapus (projektavimas, demontavimas, sumontavimas ir kt.). 

 

35. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, ar pagal PU 3.21.1 privaloma technines specifikacijas rengti ir anglų kalba, jeigu 

laimėjęs Rangovas bus Lietuvoje įregistruotas ir veikiantis juridinis asmuo. 

 

Atsakymas:  

Nepriklausomai nuo to, ar laimėjęs rangovas bus Lietuvoje įregistruotas ir veikiantis juridinis asmuo, 

vadovaujantis PU 3.21.1 punktu, specifikacijos turi būti parengtos lietuvių ir anglų kalbomis. 

 

36. Klausimas: 



 

Pagal projektavimo užduoties 3.21.3 punktą rašoma, kad reikės parengti AB ESO priklausančių linijų 

iškėlimo projektas. Prašome paaiškinti, per kiek laiko po projektų suderinimo AB ESO planuoja atlikti 

iškėlimo darbus pagal pateiktus projektas. 

 

Atsakymas:  

Vadovaujantis PU 3.21.3 punktu, reikalinga gauti AB ESO technines sąlygas (sąlygos elektros tinklų ir 

įrenginių perkėlimui (rekonstravimui)), suprojektuoti AB ESO priklausančių elektros tinklų ir įrenginių, 

patenkančių į Perdavimo sistemos operatoriaus statomą teritoriją ir trukdančių vykdyti statybos darbus 

iškėlimo techninius sprendinius (sankirtų atstumų žiniaraščiai pateikti prieduose Nr. 26 ir 27). Perdavimo 

sistemos operatorius šiuos perkėlimo darbus pirks atskirai. Tiekėjas, organizuodamas darbus, turėtų 

įvertinti, kiek gali trukti tokių darbų vykdymas priklausomai nuo jų apimties. Todėl rekomenduojame 

pirkimą laimėjusiam tiekėjui iš anksto derinti gautų AB ESO techninių sąlygų reikalavimus su Perdavimo 

sistemos operatoriumi sutarties įgyvendinimo metu. 

Vadovaujantis sankirtų atstumų žiniaraščių duomenimis, rekonstravus liniją ir statant atramas esamose 

vietose, situacija nereikalauja atlikti sankirtų kabeliavimo. Jei pirkimą laimėjęs tiekėjas projektuos 

kitas atramų vietas nei yra dabar ir sankirtų atstumai sumažės, tokiu atveju tiekėjas savo rizika turi 

įvertinti tokių sankirtų išpildymą.  

 

37. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, ar pagal PU 3.29 punktą kompensavimas už naudojimąsi žeme ir už padarytą žalą 

numatomas tik dėl statybos metu laikinai saugomos technikos, medžiagų saugojimą ir laikinų kelių 

įrengimą? Ar Rangovas turi nusimatyti kompensacijas žemės sklypų savininkams dėl OL atramų 

pastatymo ir žemės apribojimo? 

 

Atsakymas: 

 Pagal PU oro liniją reikalinga projektuoti esamoje apsaugos zonoje jos neišplečiant. Tuo atveju, jei 

sutartį pasirašęs tiekėjas norės projektuoti kitas atramų statymo vietas, nei dabar esamos, jis turi 

įsivertinti visas galimas rizikas bei kaštus, susijusius su susitarimais su sklypų savininkais, kurių sklypuose 

bus norima statyti atramas. 

 

38. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, kokiuose konkrečiuose objektuose reikės atlikti darbus pagal PU 5.6 punktą. 

 

Atsakymas:  

Rekonstravus esamą 330 kV OL Bitėnai – Jurbarkas, reikės keisti RAA nuostatus Bitėnų TP, Jurbarko TP  

330 kV oro linijų apsaugų terminaluose. Esant  poreikiui keisti AD, RAA įrangą, reikės atlikti AD, RAA 

įrenginių derinimą, konfigūravimą.  AD ir RAA įrenginių kompleksinius bandymus.   

 

39. Klausimas: 

Atsižvelgiant į tai, kad OL trasa yra esama ir planuojamas tik atramų keitimas naujomis prašome pateikti 

esamos linijos elektromagnetinio stiprio matavimo protokolus prie arčiausiai linijos esančių gyvenamųjų 

namų sklypų, kad Rangovas teikdamas pasiūlymą galėtų nusimatyti sąnaudas (jeigu bus poreikis) dėl 

elektromagnetinio lauko stiprio mažinimo. Jeigu prašomos informacijos pateikti negalite, tuomet 

prašome patvirtinti, kad šiuo metu visoje į apsaugos zoną patenkančių priede Nr. 21 nurodytų 

gyvenamųjų namų aplinkoje elektros lauko stipris neviršija 1kV/m. 

 

Atsakymas:  



 

Paaiškiname, kad pagal PU 8.10 reikalinga Sumodeliuoti reikiamą atramų ir laidų aukštį, kad būtų 

pasiektas reikiamas rezultatas - visoje į apsaugos zoną patenkančių priede Nr. 21 nurodytų gyvenamųjų 

namų aplinkoje elektros lauko stipris neviršytų 1 kV/m. Norime pabrėžti, kad pagal projektavimo 

užduotį reikalinga suprojektuoti naujas atramas, t. y. keisis atramų konstruktyvas, gabaritai, laidų 

aukštis, kas turės įtaka elektros lauko stiprio dydžiui. Esamų matavimų protokolai pasiūlymo kainos 

įvertinimui esamos linijos elektros lauko stiprio protokolai įtakos neturi. 

 

40. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, kas turės sumokėti žemės savininkams jeigu paaiškės, kad reikės praplėsti esamos 

oro linijos apsaugos zoną. 

 

Atsakymas:  

Vadovaujantis PU 3.27 punktu, naujos dvigrandės atramos turi būti suprojektuotos ir pastatytos taip, 

kad nepadidėtų esamų oro linijų apsaugos zonų plotis. 

 

Išimtis taikoma teritorijoje tarp 60-62 atramų, kur esamas koridoriaus plotis tikslinamas (iki 74 m. 

pločio) rengiant teritorijų planavimo dokumentą. Atramos turi būti suprojektuotos taip, kad nepadidėtų 

patikslintas koridoriaus plotis. 

 

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turėtų įvertinti galimybę atlikti rangos darbus neišplečiant esamų 

apsaugos zonų ribų, o nesant tokiai galimybei visas sąnaudas atsiradusias dėl padidėjusios elektros tinklų 

apsaugos zonos turi įsivertinti Tiekėjas. 

 

41. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, ar po OL rekonstrukcijos reikės demontuoti laikinai įrengtus kelius. 

 

Atsakymas:  

Jei darbų vykdymui pirkimą laimėjęs tiekėjas įrenginės laikinus kelius, užbaigus darbus turės būti 

atstatytas pirminis gerbūvis. 

 

42. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, jeigu projektuojant paaiškės, kad sankirtos su AB ESO tinklais netenkins EĮĮT, ar 

sankirtose AB ESO tinklai bus kabeliuojami, ar tai reikės išspręsti Rangovui suprojektuojant aukštesnes 

atramas. 

 

Atsakymas: 

Paaiškiname, kad vadovaujantis PU 4.1.18 p. reikalavimais, naujai statomų atramų apatinių traversų 

įrengimo aukštis nuo žemės paviršiaus bus didesnis, nei esamose atramose t. y. didės ir atstumas nuo 

apatinių laidų iki kertamų objektų. Šiuo metu esama viengrandė 330kV OL turi eilę sankirtų su AB ESO 

objektais, kur atstumai tarp 330kV OL ir AB ESO objektų tenkina ELIĮT reikalavimus, todėl atliekant OL 

rekonstravimo projektavimo darbus AB ESO objektų pertvarkyti dėl naujai statomų atramų 

nepakankamo aukščio nereikia. 

Nustačius poreikį pertvarkyti AB ESO objektus dėl kitų, pirkimą laimėjusio tiekėjo įtakotų, priežasčių 

(atramų pastatymo vietų keitimas, OL įrengimo darbų technologija ar kt.),  tokiu atveju tiekėjas savo 

rizika turi įvertinti tokių sankirtų išpildymą.  

 

 



 

43. Klausimas: 

Prašome paaiškinti, ar gerai suprantame, kad keičiamų atramų skaičius priklausys nuo to, į kurią atramą 

ar Jurbarko TP užeis 330 kV viengrandė OL nuo Jurbarko iki Kybartų. 

 

Atsakymas:  

Taip. Informacija dėl atramos, į kurią užeis 330 kV viengrandė OL nuo Jurbarko iki Kybartų bus pateikta 

iš karto po Pirkimo sutarties pasirašymo. Šiuo metu vykdomas teritorijų planavimo etapas, trasos 

koncepciją planuojama patvirtinti iki 2020 m. lapkričio mėn. pabaigos. 

 

44. Klausimas: 

Pirkimo sąlygų 7 priedas Sutarties kainos detalizacija 2.2 ir 2.3 punktuose prašoma nurodyti vieneto 

kainą. Atkreipiame perkančiosios organizacijos dėmesį į tai, kad tarpinių ir kampinių atramų galimi keli 

tipai, taip pat ir pamatų tipai galimi tiek gamykliniai g/b pamatai tiek poliniai (priklausomai nuo 

grunto), todėl siūlome pakoreguoti žiniaraštį pagal pridedamą Priedą Nr. 1.   

 

Atsakymas:  

Prašome vadovautis pateikta Sutarties kainos detalizacija ir pasiūlymo įkainiuose įvertinti visus būtinus 

kaštus, reikalingus darbų atlikimui pagal pateiktą detalizaciją.  

 

45. Klausimas 

Prašome paaiškinti, į kurią žiniaraščio eilutę vertintis darbus nurodytus PU 4.1.14. Atkreipiame 

Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad Sutarties kainos detalizacijos lentelėje atramų vieneto kainos 

rašomos įvertinant ir medžiagos kainą. Pagal PU 4.1.14 punktą bus panaudojama esama atrama, todėl 

medžiagos kaina bus nevertinama. 

 

Atsakymas:  

Paaiškiname, kad PU 4.1.14 p. nurodytus darbus prašome įvertinti Sutarties kainos detalizacijos II etapo 

2.3 eilutėje („Oro linijos kampinės atramos keitimas/montavimas….”). Prašome vadovautis pateikta 

Sutarties kainos detalizacija ir pasiūlymo įkainiuose įvertinti visus būtinus kaštus, reikalingus darbų 

atlikimui pagal pateiktą detalizaciją.  
  

46. Klausimas: 

Prašome paaiškinti ar bus galima esamus 114 atramos pamatus panaudoti naujos atramos (tarp 114 

atramos ir Bitėnų TP) statybai. 

 

Atsakymas:  

Paaiškiname, kad  esamos 114 atramos pamatų panaudoti naujos atramos (tarp 114 atramos ir Bitėnų 

TP) statybai negalima. Reikalinga įsivertinti naujų pamatų montavimą. 

 

47. Klausimas: 

ŽTŠK parinkimui reikalingi: 
a) Trumpieji jungimai (vienfaziai, trifaziai) ant Jurbarko TP, Bitėnų TP 330kV šynų; 
b) Sistemos ekvivalentinius dydžius (Jurbarko TP, Bitėnų TP); 
c) Aplinkinio ryšio 330kV OL Jurbarkas – Bitėnai ekvivalentinius dydžius. 
 
 
 



 

Atsakymas:  
Prašomi dokumentai yra Perkančiajam subjektui konfidenciali informacija. Todėl vadovaujantis Pirkimų 
sąlygų 1.16 punktu, tiekėjai gali atsiųsti prašymą ir užpildytą Konfidencialumo įsipareigojimą (Pirkimo 
sąlygų priedą Nr. 10). Gavęs tiekėjo prašymą ir užpildytą konfidencialumo įsipareigojimą, Perkantysis 
subjektas kiekvienam asmeniškai CVP IS priemonėmis pateiks šiuos dokumentus. 

 
48. Klausimas: 

Prašome patikslinti/nurodyti OL užvedimo vietą Bitėnų TP ir nuo kurios atramos planuojama prijungti 
OL, nes pagal PU p.4.1.2 „...nuo portalų iki galinės oro linijos atramos...“, o pagal PU p.4.1.14 „Laidų, 
žaibosaugos troso užvedimo į atramą ir izoliatorių girliandų montavimo darbų atramoje neprojektuoti“; 
 
Atsakymas:  
Paaiškiname, kad PU 4.1.2p. reikalavimas taikomas grandies 330 kV OL Jurbarkas-Bitėnai (LN 531) 
atkarpai nuo naujai statomos atramos Nr. 114 iki linijinio portalo Bitėnų TP.  

 
49. Klausimas: 

Prašome pateikti Bitėnų TP AS planą; 
 

Atsakymas:  

Pagal pirkimo dokumentus reikalinga projektuoti linijos rekonstrukciją neužeinant į Bitėnų TP, todėl šis 

dokumentas neturi įtakos pasiūlymui parengimui ir pasiūlymo kainai apskaičiavimui.  

 

50. Klausimas: 

Prašome pateikti Jurbarko TP AS planą; 

 

Atsakymas:  

Pagal pirkimo dokumentus reikalinga projektuoti linijos rekonstrukciją neužeinant į Jurbarko TP, todėl 

šis dokumentas neturi įtakos pasiūlymui parengimui ir pasiūlymo kainai apskaičiavimui. 

 

51. Klausimas: 

Prašome pateikti esamo ŽTŠK sujungimo movų išdėstymo schemą. 

 

Atsakymas: 

Esamo ŽTŠK sujungimo movos yra įrengtos atramose Nr. 13, 20, 28, 40, 52, 64, 74, 85, 96, 106, Bitėnų 

TP ir Jurbarko TP portaluose. 

 

52. Klausimas: 

2020-07-22 atsakymuose į klausimus nurodoma, kad Pagrindžiant Pirkimo sąlygų 5 priedo 7.8 punkte 

nustatyto reikalavimo atitiktį, tiekėjas gali remtis subtiekėjų pajėgumais, jeigu tie subtiekėjai patys 

atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, 

atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymo 62 straipsnyje. Kadangi 7.8 p. yra nurodytas reikalavimas Tiekėjo atliktai vidutinei metinei 

svarbiausių statybos darbų apimčiai per pastaruosius 5 metus, ar tai reiškia, jeigu Tiekėjas remiasi kitų 

ūkio subjektų pajėgumais siekdamas atitikti 7.8 p. reikalavimus, nurodytas ūkio subjektas atitinkamai 

turi turėti ir reikiamą kvalifikaciją, nurodytą 7.1, 7.5 p.? 

 

Atsakymas:   



 

Paaiškiname, kad  kai Tiekėjas remiasi subtiekėjų pajėgumais siekdamas atitikti 7.8 p. reikalavimus, 

nurodytas subtiekėjas atitinkamai neprivalo turėti ir reikiamą kvalifikaciją, nurodytą 7.1, 7.5 p. Nebent 

Tiekėjas remiasi subtiekėjų pajėgumais siekdamas atitikti 7.1 ar/ir 7.5 p. nurodytus kvalifikacijos 

reikalavimus ir pasitelks subtiekėjus sutarčiai vykdyti tiems darbams, kuriems reikia šiuose punktuose 

minėtos kvalifikacijos, tokiu atveju subtiekėjas, kurio pajėgumais remiamasi privalo atitikti reikiamą 

kvalifikaciją, nurodytą 7.1, 7.5 p. 

 

53. Klausimas: 

Prašome patvirtinti, jeigu bendrą Pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių 

Tiekėjų grupė, Tiekėjų grupės narių vidutinė statybos darbų apimtis yra susumuojama dėl atitikimo 7.8 

p., tačiau pagal pateikiamą jungtinės veiklos sutartį vienas iš Tiekėjų prisiima tokias prievoles 

(vykdytinus darbus), kuriems nėra keliami kvalifikacijos reikalavimai, toks Tiekėjų grupės narys 

neprivalo atitikti jokių 7.1-7.6 p. nurodytų reikalavimų. 

 

Atsakymas:  

Paaiškiname, kad Tiekėjų grupės narys neprivalo atitikti jokių 7.1-7.6 p. nurodytų reikalavimų. 

 

54. Klausimas: 

2017 metų vasario mėn. Litgrid AB pasirašė sutartį dėl 330kV OL Jurbarkas – Bitėnai defektuotų g/b 

atramų keitimo naujomis metalinėmis atramomis. Prašome pateikti pagal minėtą sutartį padarytus 

techninį ir darbo projektus. 

 

Atsakymas:  

Prašoma informacija neturi įtakos pasiūlymo kainos pateikimui, todėl nebus pateikiama. 

 

55. Klausimas: 

Rangos sutarties 21p.: Prašome paaiškinti, kaip nurodyti prašomą informaciją, jei darbuotojams yra 

mokama priklausomai nuo jų atlikto darbo kiekio ir vid. DU aiškus yra tik mėnesio pabaigoje? 

 

Atsakymas:  

Paaiškiname, kad po Rangos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios, 

Rangovas turės pateikti Rangovo ir Subrangovų, jei pasitelkiami, sutartį objekte vykdysiantiems 

darbuotojams, kurių pareigybė bei funkcinė veikla nėra aukštesnė kaip darbų vykdytojo sąrašą (vardus, 

pavardes ir gimimo datas) ir siūlomą darbo užmokesčio mėnesio medianą (pilno etato, neatskaičius 

mokesčių, Eur). Sąraše nurodyta siūloma darbo užmokesčio mėnesio mediana, negali būti mažesnė nei 

laimėjusio pirkimą tiekėjo pasiūlyme (SPS 3 priede 4 lentelėje) nuodyta „Siūloma darbo užmokesčio 

(pilno etato, neatskaičius mokesčių, Eur) mėnesio mediana viršijanti Lietuvos Respublikoje nustatytą 

minimalų darbo užmokestį“. 

 

56. Klausimas:  

Prašome paaiškinti konkrečių sutarties sąlygų (toliau tekste KSS) punktus išvardintus žemiau: 

 

56.1. KSS 1.7. „Užsakovas turi teisę  perleisti arba perduoti savo teises pagal Sutartį Objekto savininkui. 

Rangovas patvirtina, kad iš anksto sutinka su bet kuriuo tokiu perleidimu arba perdavimu, ir įsipareigoja 

nereikalauti papildomo Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo; toks sutikimas yra esminė 

Sutarties sąlyga“. 



 

Ar Užsakovas ne tik teises, bet ir pareigas šiuo punktu gali perleisti? Jei taip – ar Užsakovas užtikrins, 

kad pareigos perleidžiamos mokiam asmeniui? 

 

Atsakymas: 

Jeigu pagal Konkrečiųjų sutarties sąlygų (toliau - KSS) 1.7 punkto penktoje pastraipoje nurodytas sąlygas 

bus perleista visa Sutartis ar jos dalis, tuomet  Užsakovas perleis arba perduos savo teises ir pareigas  

pagal Sutartį Objekto savininkui. Užsakovas užtikrina, kad tokiu atveju, Sutartis ar jos dalis bus perleista 

tik mokiam asmeniui.  

 

56.2. KSS 2.1. Ar šiame punkte minimiems Užsakovo atskirai pateikiamiems reikalavimams įvykdyti 

reikalingos lėšos bus skiriamos papildomai pagal 1.1.5.9. p. ? 

 

Atsakymas: 

Papildomos lėšos nebus skiriamos, nes tai nėra papildomi darbai. Reikalingos lėšos turi būti įskaičiuotos 
į pasiūlymo kainą. 
 

56.3. KSS 4.1. b) prašome pateikti sąvokos „Užsakovo veiklos sutrikdymas“ prasmės išaiškinimą. 

c) Ar užklausos dėl informacijos, kuri yra konfidenciali, pateikimas Užsakovui bus laikomas  grėsmės 

nacionaliniam saugumui kėlimu? Kur yra nurodyta, kuri informacija yra paslaptį sudaranti ir kita nevieša 

užsakovo konfidenciali informacija? 

 

Atsakymas: 

KSS 4.1. punkto vienuoliktos pastraipos reikalavimai nustatyti įvertinus tai, kad  pagal Lietuvos 
Respublikos  nacionaliniam  saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą Perkantysis subjektas 
priskiriamas II kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiai įmonei, o rekonstruojama 330 kV 
įtampos oro  linija  priskiriama nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčiai 
infrastruktūrai.  
Dėl (b) punkto sąlygos: b) punkte nurodytas Užsakovo veiklos sutrikdymas – tai elektros įrenginių 
atjungimas dėl nekokybiškai, nesilaikant Sutartyje nustatytų reikalavimų, Rangovo atliekamų Darbų, 
Darbams atlikti naudojamų, neatitinkančių Sutartyje nustatytų reikalavimų, medžiagų, konstrukcijų bei 
įrangos. 
Dėl (c) punkto sąlygos: bet koks oficialus su Sutarties vykdymu susijęs ir Sutartyje nustatyta tvarka 
pateiktas paklausimas, susijęs su Užsakovo konfidencialia (neskelbtina) informacija, nėra ir nebus 
laikomas grėsmės nacionaliniam saugumui kėlimu.  
Šiuo metu    valstybės paslaptį sudarančios  informacijos, susijusios su Pirkimo objektu, nėra. Tačiau jei  
Sutarties vykdymo metu paaiškės, jog  atitinkama informacija yra valstybės paslaptis, tuomet apie tai 
Užsakovas informuos Rangovą atsakydamas į jo paklausimus arba savo iniciatyva.   
 
56.4. KSS 4.4. įterpti „pagrįstas“ sakinyje:  „Inžinieriaus ir (ar) Užsakovo sutikimas ar PAGRĮSTAS 

atsisakymas duoti sutikimą nesuteikia Rangovui teisės peržiūrėti Sutarties kainą ir (arba) pratęsti 

Baigimo laiką“ 

 

Atsakymas: 

Vadovaujantis  KSS 4.4 punkto  dvylikta pastraipa, Inžinierius ir (ar) Užsakovas   savo nuomonėje pateiks  
pagrindimą dėl atsisakymo duoti sutikimą keisti subrangovą. Būtent Inžinieriaus ir (ar) Užsakovo   
atsisakymas  duoti sutikimą, kuriame nurodytos tokio atsisakymo priežastys, nesuteikia Rangovui teisės 
peržiūrėti Sutarties kainą ir (arba) pratęsti Baigimo laiką.  
 



 

56.5. KSS 4.21. „Greta mėnesinių Darbų eigos ataskaitų, užbaigęs Projektą Rangovas privalo pateikti 

Užsakovui galutinę ataskaitą, kurioje pateikiama išsami informacija apie visas pagal Sutartį įvykdytas 

veiklas, jų atlikimo ir eigos istoriją bei išlaidas, įskaitant informaciją apie visus pagrindinius incidentus 

ir įvykius per statybos laikotarpį.“ 

Ar reiktų suprasti, kad Rangovas privalo pateikti informaciją apie visas projekto vykdymo metu patirtas 

išlaidas, įskaitant išmokamą darbo užmokestį darbuotojams, pirktas medžiagas, mechanizmų nuomos 

išlaidas, subrangovams mokamas sumas - absoliučiai viską? Kam bus naudojama ši informacija, kokiu 

tikslu ji bus renkama, kiek laiko ji bus saugoma, prašome patvirtinti, jog užtikrintas šios informacijos 

konfidencialumas ir kad Užsakovas atlygins informacijos nutekinimo metu Rangovui padarytą žalą.   

 

Atsakymas: 

Galutinėje darbų ataskaitoje turi būti nurodyta Bendrųjų sutarties sąlygų 4.21 punkto trečioje 
pastraipoje nurodyta ir KSS 4.21 punkto  trečios pastraipos papunkčiuose nurodyta informacija.  
 

56.6. KSS 4.23 Prašome paaiškinti, kaip praktiškai šis punktas turės būti vykdomas – ar apie perėmimo 

pažymos išdavimą Užsakovas informuos Rangovą iš anksto, kad jis galėtų išsivežti įrangą/medžiagas iš 

statybvietės iki perėmimo pažymos išdavimo dienos? Jei prieš išduodant perėmimo pažymą visgi bus 

nustatytas koks nors darbų trūkumas, dėl kurio Rangovui vėl teks susivežti į statybvietę įrengimus, 

medžiagas ir laikinuosius darbus, Rangovas bus priverstas patirti papildomas transportavimo išlaidas be 

jokios pagrįstos priežasties - ar Užsakovas tokiu atveju atlygins šias papildomas transportavimo išlaidas 

(nes jos bus patirtos dėl Užsakovo klaidinančio patvirtinimo apie perėmimo pažymos būsimą išdavimą), 

kurių galima paprastai išvengti tiesiog nedarant šio punkto pakeitimo? 

 

Atsakymas: 

Visų darbų Perėmimo pažyma bus išduodama po statybos užbaigimo akto pasirašymo ir jo pateikimo 
Užsakovui. Todėl iki šios  Perėmimo pažymos išdavimo turi būti ištaisyti visi Darbų defektai ir trūkumai.  
 

56.7. KSS 5.2. „Kuriai nors institucijai ar privačiam asmeniui pateikus pretenziją ar skundą dėl statybą 

leidžiančio dokumento ar Rangovo dokumentų, Rangovas turi pareigą atstovauti Užsakovą teisme ar per 

kitas pretenzijos/skundo nagrinėjimo procedūras ir pateikti reikiamus paaiškinimus ir įrodymus, siekiant 

pateisinti projekto sprendinius, kitų Rangovo dokumentų turinį ir Rangovo veiksmus.“ 

Rangovas tikrai nebus advokatas ar advokato padėjėjas, t.y. rangovas  atstovauti Užsakovo teisme 

neturės teisės – ši Sutarties sąlyga yra prieštaraujanti įstatymams ir jos įvykdyti neįmanoma. 

 

Atsakymas: 

Pagal Sutarties sąlygas Rangovas privalo parengti techninį projektą ir jo pagrindu gauti statybą 

leidžiančius dokumentus (t. y. jis yra įgaliojamas Užsakovo vardu gauti statybą leidžiančius 

dokumentus). Todėl Užsakovo   atstovavimas teisme ar kitose institucijose susijęs tik apimtimi, kiek 

reikės pateisinti techninio projekto sprendinius, kitų Rangovo dokumentų turinį ir Rangovo veiksmus.  

 

56.8. KSS 7.7. „Kiekvienas Įrangos ir Medžiagų vienetas jo pristatymo į Statybvietę metu turi būti 

Rangovo teisėta nuosavybė“. Paaiškiname, kad rinkoje  tarp medžiagų tiekėjų yra praktika, kai 

nuosavybė į prekes pereina tik pilnai atsiskaičius, o atidėto mokėjimo terminai gali siekti 90 dienų. Toks 

apribojimas yra perteklinis kišimasis į Rangovo veiklą, didinantis Rangovo išlaidas ir būsimo pasiūlymo 

kainą, nes bus reikalinga daugiau apyvartinių lėšų vykdant šią nuostatą. Prašome panaikinti minėtą 

nuostatą. 

 



 

Atsakymas: 

KSS 7.7 punkto pirmos pastraipos sąlyga nustatyta siekiant užtikrinti, jog Įranga ir Medžiagos į 

Statybvietę pristatytos teisėtai, Rangovas turi teisę disponuoti šia  Įranga ir Medžiagomis, jos nėra 

areštuotos, įkeistos ar kitaip suvaržytas jų disponavimas, nėra  teisminio ginčo objektu. Užsakovas turi 

būti garantuotas, jog tretieji  asmenys neturi jokių teisių ir pretenzijų dėl į Statybvietę pristatytų 

Įrangos ir Medžiagų. Užsakovas  nėra atsakingas už Rangovo ir Įrangos bei Medžiagų tiekėjų/gamintojų 

susitarimus, nereikalauja, kad Rangovas pateiktų  tiekėjų/gamintojų  patvirtinimus, jog šie Rangovui 

perleidžia nuosavybės  teises į Įrangą ir/ar Medžiagas, bet turi būti garantuotas, jog tretieji asmenys 

nepareikš jokių teisių ir pretenzijų  į montuojamą ar jau  sumontuotą Įrangą ar Darbų atlikimui 

naudojamas  ar panaudotas Medžiagas. Atsižvelgiant į tai, kad Įranga bei Medžiagos yra skirtos Darbų 

atlikimui,  sąžiningas Rangovas, būdamas savo srities profesionalas, nemontuos Įrangos bei nenaudos 

Medžiagų darbų atlikimui, jei ši Įranga ar Medžiagos bus ne Rangovo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.317 str., nuosavybės teisė į prekes  pereina nuo 

prekių perdavimo momento.  

  

56.9. KSS 8.11. „ Metinės palūkanos skaičiuojamos kaip 6 mėnesių EURIBOR plius 1% (jei EURIBOR < 

0,skaičiuojamas 1%) nuo sulaikytų mokėjimų sumos, kur EURIBOR yra Europos bankų federacijos 

nustatyta euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma“. Manome, kad tai yra nepagrįstai mažos palūkanos, 

kurių rinkoje privatūs asmenys iš bankų negauna, ir kurios nepadengs minimalių Rangovo nuostolių ir 

tuo pačiu leidžia Užsakovui piktnaudžiauti naudojantis Rangovo pinigais žemiau rinkos kainos. 

Reikalaujame nustatyti 6 proc. metinių palūkanų dydį. 

 

Atsakymas: 
KSS 8.11 punkte toks palūkanų dydis nustatytas įvertinus 4 priede „Mokėjimų žiniaraštis“ (toliau 
Mokėjimų žiniaraštis) nurodytas mokėjimo sąlygas bei Sutartie Bendrųjų sąlygų 8.10 punkto sąlygas. 
Pagal  Mokėjimų  žiniaraštį  etapiniai mokėjimai atliekami  dalimis  už atliktus techniniame projekte 
numatytus  atitinkamus darbus.  Į apmokamų darbų kainą įskaičiuota ir šių darbų atlikimui reikalinga 
bei sumontuota Įranga bei panaudotos Medžiagos. Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.10 punktą Darbų 
sustabdymo atveju Rangovas turi teisę gauti apmokėjimą už  Įrangos ir Medžiagų, kurios nebuvo 
pristatytos į Statybvietę, vertę, jei:  
(a)  Darbai ar Įrangos ir/ar  ir Medžiagų pristatymas buvo sustabdyti daugiau nei 28 dienoms ir 
(b) pagal Inžinieriaus nurodymą Rangovas Įrangą ir Medžiagas pažymi kaip Užsakovo nuosavybę.   
 
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas Sutarties sąlygas, Rangovas pagal Sutarties BS 8.10 p. sąlygas ne tik 
gaus apmokėjimą už į Statybvietę nepristatytas Įrangą ir Medžiagas bet ir KSS 8.11 punkte nurodytas 
palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo  Mokėjimų žiniaraštyje nurodytų atitinkamų dalių Darbų kainos, į 
kurią įskaičiuotos ir tos Darbų dalies  atlikimui reikalinga Įranga ir Medžiagos.  Perkančiojo subjekto 
nuomone, KSS 8.11 p. nurodytas palūkanų dydis atitinka  protingumo ir sąžiningumo kriterijus. 
 
Perkantysis subjektas yra visuomeninės reguliuojamos paslaugos tiekėjas. Paslaugų kainą nustato 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), su kuria Perkantysis subjektas  turi suderinti ir 
pagrįsti patiriamas sąnaudas. VERT atstovauja vartotojų interesus ir siekia, kad paslaugų kaina būtų kuo 
mažesnė vartotojams.  Perkančiojo subjekto pagal Sutartį patirtos pagrįstos, išlaidos bus įskaičiuotos į 
paslaugų tarifą, kurį galutiniame rezultate sumoka vartotojas.   
 
56.10. KSS 10.1. „Tuo atveju, jeigu atitinkamai Inžinierius ir (arba) Užsakovas PAGRĮSTAI atmeta 

Rangovo prašymą išduoti Perėmimo pažymą, Rangovas neturi teisės vienašališkai įforminti Darbų, 

Grupės (etapo) ar jų dalies perdavimo Užsakovui.“ 



 

Prašome įterpti „pagrįstai“ prieš žodį „atmeta“. 

 

Atsakymas: 

Paaiškiname, kad Rangovo prašymas išduoti Perėmimo pažymą gali būti atmetamas tik  tuo atveju, jei 

Darbai nebus atlikti pagal Sutartį.   Inžinierius ir (arba) Užsakovas, atmesdamas Rangovo prašymą išduoti 

Perėmimo pažymą, pagrįs savo sprendimą ir Rangovui nurodys priežastis, dėl kurių buvo atmestas jo 

prašymas.   

 

56.11. KSS 10.5 „Rangovas pateikia Užsakovui rašytinius įrodymus, patvirtinančius Užsakovo arba 

vėlesnio Darbų rezultato savininko teisę savo nuožiūra pateikti pretenzijas dėl defektų arba Rangovui, 

arba, jeigu Rangovas neištaiso defektų priimtinu būdu ir apimtimi, tiesiogiai Subrangovams arba 

projektuotojams, Įrangos ir Medžiagų gamintojams ir tiekėjams, kurie nėra Subrangovai;“  
Esant tokioms sąlygoms, tikėtina, jog apskritai neatsiras gamintojų/tiekėjų, sutinkančių tiekti įrangą ar 

medžiagas į objektą, arba jei ir atsiras, tai turės tiesioginę įtaką siūlomoms kainoms. Siūlome naikinti 

šią dalį, kad būtų galima gauti geresnes kainas. Prašome panaikinti minėtą sutarties punktą. 

 

Atsakymas: 

KSS septintos pastraipos (e) punktas nustatytas įvertinus Pirkimo objekto svarbą Perkančiajam  subjektui 

tiek atliekant Lietuvos elektros energetikos įstatyme nustatytas perdavimo sistemos operatoriaus 

pareigas, tiek  užtikrinant nacionalinio saugumo interesus eksploatuojant  nacionaliniam saugumui 

užtikrinti svarbią reikšmę turinčią infrastruktūrą. Perkantys subjektas turi būti garantuotas, jog darbų, 

Įrangos ar Medžiagų garantinio termino metu nustačius darbų, Įrangos ar Medžiagų defektus, šie defektai 

bus ištaisyti per protingus terminus. Atsakomybę už atliktų darbų kokybę  per garantijos terminą prisiima 

Rangovas, o tiekėjai (galutiniame rezultate gamintojai) prisiima atsakomybę už Rangovui perduotų 

Įrangos ir/ar Medžiagų kokybę per garantijos terminą. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pagal Pirkimo 

sąlygas kokybės garantijos terminas atliktiems darbams ir kokybės garantijos terminas pagrindiniams 

įrenginiams yra pasiūlymų vertinimo kriterijai. Tiekėjai, siūlydami ilgesnius, nei teisės aktuose  

numatytus, pirminių įrenginių garantijos terminus, prieš tai  juos suderins su gamintojais.  Šie  terminai 

bus perkelti ir į tarp Rangovo ir tiekėjo/ gamintojo sudaromas  pirkimo - pardavimo sutartis. Todėl 

gamintojas, gavęs pranešimą ar pretenziją dėl jo gaminių defektų, nustatytų per jo suteiktą kokybės  

garantijos terminą, imsis  atitinkamų veiksmų šių defektų pašalinimui, nepriklausomai nuo to, kas 

pateiks pranešimą ar pretenziją dėl jo pagamintos Įrangos ar Medžiagų defektų, nes Įrangos ar Medžiagų 

kokybė yra ir paties gamintojo dalykinės reputacijos dalis. Rangovas privalo būti aktyvus ir 

bendradarbiauti tiek su Užsakovu, tiek su tiekėju/gamintoju šalinant nustatytus Įrangos ar Medžiagų 

defektus. 

 

56.12. KSS 14.2. „Iš 14.2 punkto pirmos pastraipos pirmo sakinio išbraukiamas šis tekstas: 

Kai Rangovas pateikia garantiją pagal šį pagal šį punktą“. 

 

Atsakymas: 

Iš 14.2 punkto  pirmos pastraipos pirmo sakinio išbrauktas tekstas „Kai Rangovas pateikia garantiją pagal 

šį pagal šį punktą“, nes Užsakovas avansiniam mokėjimui nereikalauja pateikti šiame punkte nurodytą 

avansinio mokėjimo garantiją.  

 

56.13. KSS 14.6. „(e) Rangovas pateikia Užsakovui rašytinius įrodymus, patvirtinančius Užsakovo arba 

vėlesnio Darbų rezultato savininko teisę savo nuožiūra pateikti pretenzijas dėl defektų arba Rangovui, 



 

arba, jeigu Rangovas neištaiso defektų priimtinu būdu ir apimtimi, tiesiogiai Subrangovams arba 

projektuotojams, Įrangos ir Medžiagų gamintojams ir tiekėjams, kurie nėra Subrangovai; „ 

Esant tokioms sąlygoms, tikėtina, jog apskritai neatsiras gamintojų/tiekėjų, sutinkančių tiekti įrangą ar 

medžiagas į objektą, arba jei ir atsiras, tai turės tiesioginę įtaką siūlomoms kainoms. Siūlome naikinti 

šią dalį, kad būtų galima gauti geresnes kainas. Prašome panaikinti minėtą sutarties punktą. 

 

Atsakymas: 

Žr. atsakymą į 56.11 klausimą dėl KSS 10.5 p. 

 

56.14. KSS 17.1 „Nepažeidžiant kitų šio punkto nuostatų, tuo atveju, jeigu Šalis pagal šį punktą turi 

teisę į nuostolių atlyginimą ir apsaugojimą iš antrosios Šalies, ši antroji Šalis gali savo sąskaita vesti 

derybas dėl pretenzijos patenkinimo ir atstovauti teisme arba arbitraže byloje, kuri gali dėl to kilti.“ 

Nei Užsakovas nei Rangovas  tikrai nebus advokatas ar advokato padėjėjas, t. y. atstovauti kitos šalies 

teisme neturės teisės – ši Sutarties sąlyga yra prieštaraujanti įstatymams ir jos įvykdyti neįmanoma. 

 

Atsakymas: 

Klausime nurodyta KSS 17.1 punkto sąlyga  nėra imperatyvi, ji tik suteikia teisę Sutarties Šaliai, kuri  

privalo atlyginti kitos Šalies nuostolius, vesti derybas dėl pretenzijos patenkinimo ir atstovauti teisme 

arba arbitraže byloje, kuri gali dėl to kilti.  

 

57. Klausimas: 

Kainodaros taisyklių 1.2p. Ar nereikės gauti Inžinieriaus suderinimo? 
 
Atsakymas: 
Kainodaros taisyklių 1 punkte numatytos  papildomų darbų kainos nustatymo sąlygos, o Papildomų darbų 

įsigijimą  reglamentuoja KSS 1.1.5.9 punktas  ir  13 straipsnis. Kainodaros taisyklių 1.2 p. numatyta, kad 

Papildomi darbai gali būti vykdomi tik padarius Pakeitimą.  Bet kuris Pakeitimas dėl Papildomų darbų 

gali būti padarytas tik gavus išankstinį Užsakovo suderinimą. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių 1.8 p., 

Užsakovui pritarus Papildomų darbų įsigijimui ir jų kainai, Papildomų darbų įsigijimas turi būti įformintas 

atitinkamu Pakeitimu, kurį turi pasirašyti Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius. Rangovas negali pradėti 

vykdyti Papildomų darbų, kol nėra tinkamai įforminto Pakeitimo. Taigi dėl papildomų darbų įsigijimo 

Rangovas tiesiogiai kontaktuoja su Inžinieriumi. 

 
58. Klausimas: 

Kainodaros taisyklių 1.7p. Dėl teisėtų Rangovo lūkesčių manome, kad sutarties suma negali būti 
mažinama. Tai būtų nesąžininga Rangovo atžvilgiu. Prašome minėtą punktą panaikinti. 
 
Atsakymas: 
Kainodaros taisyklių 1.7 punkto sąlyga nustatyta siekiant užtikrinti tiek Rangovo, tiek Užsakovo teisių 
pusiausvyrą įvertinus tai, kad Rangovui mokama už techniniame projekte numatytus faktiškai atliktus 
darbus.  
 

59.  Klausimas: 
Kainodaros taisyklių 1.11p. Prašome paaiškinti, kaip Užsakovas sumokės Rangovui už prisiimtą 
atsakomybę už papildomų darbų vykdymo suderinamumą. 
 
Atsakymas: 



 

Pagal KSS  Papildomi darbai yra darbai, kurie tiesiogiai susiję su Darbais ir būtini, siekiant tinkamai 
įgyvendinti (užbaigti) Sutartį (Sutarties sąlygų 1.1.5.9 punktas [Papildomi darbai]). Vadovaujantis 
Kainodaros taisyklių 1.8 p., Papildomų darbų įsigijimas turi būti įforminamas atitinkamu Pakeitimu, kurį 
turi pasirašyti Užsakovas,  Rangovas ir Inžinierius. Jeigu Rangovas pasirašė Pakeitimą dėl Papildomų 
darbų atlikimo, tai jis sutinka su šių darbų kaina ir jų atlikimo sąlygomis. Todėl Užsakovas nemokės jokių 
papildomų kompensacijų už Papildomų darbų vykdymo suderinamumą.  
 

60. Klausimas: 
Atsižvelgiant į pateiktus atsakymus po rinkos konsultacijos prašome pakeisti ir/ar papildyti projektavimo 
užduotį. 
 
Atsakymas: 
Informuojame, kad rinkos konsultacijos metu teikti paaiškinimai, kurie buvo taip pat paskelbti su šio 
Pirkimo dokumentais, yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis. Prašome vadovautis pateiktais pirkimo 
dokumentais ir jų paaiškinimais, projektavimo užduotis keičiama nebus. 
 

61. Klausimas: 

Prašome pateikti linijos maršruto apėjimo schemą. 

 

Atsakymas:  

Vadovaujantis projektavimo užduoties 3.27 p. naujos dvigrandės atramos turi būti suprojektuotos ir 

pastatytos taip, kad nepadidėtų esamų oro linijų apsaugos zonų plotis. Kitaip tariant, oro linijos 

rekonstravimo darbai turi būti vykdomi esamoje oro linijos apsaugos zonoje. 

 

62. Klausimas: 

Prašome pateikti linijos pasą. 

 

Atsakymas:  

Prašomi dokumentai yra Perkančiajam subjektui konfidenciali informacija. Todėl vadovaujantis Pirkimų 

sąlygų 1.16 punktu, tiekėjai gali atsiųsti prašymą ir užpildytą Konfidencialumo įsipareigojimą (Pirkimo 

sąlygų priedą Nr. 10). Gavęs tiekėjo prašymą ir užpildytą konfidencialumo įsipareigojimą, Perkantysis 

subjektas kiekvienam asmeniškai CVP IS priemonėmis pateiks šiuos dokumentus. 

 

63. Klausimas: 
Prašome pateikti linijos profilį. 
 
Atsakymas:  

Pagal pirkimo dokumentus reikia suprojektuoti naują 330 kv dvigrandę OL. Esamos linijos profilio 

neteiksime, nes tai neturi įtakos pasiūlymo kainai apskaičiuoti.  

 

64. Klausimas: 

Prašome nurodyti trumpojo jungimo srovę ŽTŠK terminiam atsparumui apskaičiuoti. 

Atsakymas:  
Prašomi dokumentai yra Perkančiajam subjektui konfidenciali informacija. Todėl vadovaujantis Pirkimų 
sąlygų 1.16 punktu, tiekėjai gali atsiųsti prašymą ir užpildytą Konfidencialumo įsipareigojimą (Pirkimo 
sąlygų priedą Nr. 10). Gavęs tiekėjo prašymą ir užpildytą konfidencialumo įsipareigojimą, Perkantysis 
subjektas kiekvienam asmeniškai CVP IS priemonėmis pateiks šiuos dokumentus. 
 



 

65. Klausimas: 

Prašome pateikti OL tipinių atramų matematinius modelius. 

 

Atsakymas:  

Pagal pirkimo dokumentus reikia suprojektuoti naują 330 kv dvigrandę OL. Tipinių atramų matematinio 

modelio neteiksime, jos atitinka keliamus techninius reikalavimus ir tai neturi įtakos pasiūlymo kainai 

apskaičiuoti. 

 

66. Klausimas: 

Prašome pateikti OL tipinių atramų SK dalies skaičiavimų bylas. 

 

Atsakymas:  

Pagal pirkimo dokumentus reikalinga suprojektuoti naują 330 kv dvigrandę OL. Tipinių atramų SK dalies 

skaičiavimo bylų neteiksime, tipinės atramos atitinka keliamus techninius reikalavimus ir tai neturi 

įtakos pasiūlymo kainai paskaičiuoti. 
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