

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

„Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pastato 1C3p (Ramygalos g. 16, Panevėžys) dalies patalpų remonto darbai“

Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Pastabos	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, (Eur)
1.	Remonto darbai cokoliniame aukšte išskyrus patalpas Nr. 4;3;5;6;8;9;40;46	Statybos darbai atliekami pagal Projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	44 605,66
2.	Remonto darbai cokoliniame aukšte patalpose Nr. 4;3;5;6;8;9;40;46	Statybos darbai atliekami pagal Projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	73 646,23
3.	Remonto darbai pirmame aukšte, įskaitant ir sporto salę.	Statybos darbai atliekami pagal Projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	202 136,72
4.	Remonto darbai antrame aukšte	Statybos darbai atliekami pagal Projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	118 818,97
5.	Remonto darbai trečiame aukšte	Statybos darbai atliekami pagal Projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	148 339,24
	Suma (be PVM)**:			587 546,82

	PVM [21%] suma**:		123 384,83
	Bendra suma**:		710 931,65

* - komplektas, tai visi darbai reikalingi įvykdyti „**Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pastato 1C3p (Ramygalos g. 16, Panevėžys) dalies patalpų remonto darbai**“

Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo deklaracija.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastabos:

- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą techninį projektą, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinį vietoje, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo aktas;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome visą pateiktą projektinę dokumentaciją, apžiūrėjome Statinį vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų, medžiagų ir įrenginių kiekiai yra tik preliminarūs ir jais negalima remtis formuojant pasiūlymą. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo dokumentas.

Statybos direktorius

Albertas Vagulis