

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 20

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statinsys: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai. Durų apvadai. Nevykdomi darbai

Iš viso: 5 408,51 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Angų užpildymas								
3	N2P-0312-2	Durų apvadų montavimas	m	403	356,47	3 110,91	6,17	3 473,55
Iš viso už skyrių Angų užpildymas					356,47	3 110,91	6,17	3 473,55
Iš viso #1					356,47	3110,91	6,17	3 473,55 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			28,52 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		93,33 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,19 €
Soc. draudimas					31,00%			119,35 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					504,34	3204,24	6,36	3 714,94 €
Statybvietės išlaidos					12,00%	12,00%	12,00%	445,79 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					564,86	3588,75	7,12	4 160,73 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					564,86	3588,75	7,12	4 160,73 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			96,25 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	212,86 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					694,17	3768,19	7,48	4 469,84 €
PVM					21%	21%	21%	938,67 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					839,95	4559,51	9,05	5 408,51 €