

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 5

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Žiniaraštis: Šildymas. Nevykdomi darbai. Radiatoriai patalpoje 1-301

Iš viso už **386,62 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Rūdininkų g. 8

6	88002003	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-500-1100	vnt	2		301,170		301,17
Iš viso už skyrių Rūdininkų g. 8						301,17		301,17
Iš viso #1						301,17		301,17 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						301,17		301,17 €
Statybvietės išlaidos					3,00%	3,00%	3,00%	9,04 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						310,21		310,21 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso						310,21		310,21 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			
Pelnas					3,0%	3,0%	3,0%	9,31 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						319,52		319,52 €
PVM					21%	21%	21%	67,10 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)						386,62		386,62 €

L o k a l i n ė s a m a t a
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Žiniaraštis: Šildymas. Papildomi darbai. Radiatoriai patalpoje 1-301

Iš viso už 386,62 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Rūdininkų g. 8

1	88002003*	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-400-1100	vnt	2		301,170		301,17
Iš viso už skyrių Rūdininkų g. 8						301,17		301,17
Iš viso #1						301,17		301,17 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						301,17		301,17 €
Statybvietsės išlaidos					3,00%	3,00%	3,00%	9,04 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						310,21		310,21 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso						310,21		310,21 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			
Pelnas					3,0%	3,0%	3,0%	9,31 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						319,52		319,52 €
PVM					21%	21%	21%	67,10 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)						386,62		386,62 €