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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/550004 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama 

1.2. Rangovas: Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas 

LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-09-25. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1T3100001. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede 

Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos 

darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui 

parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės: 

 (2024-ESO-882) 10 kV Klaipėdos SP-20 rekonstravimo (perkėlimo), Klaipėdoje, Žvejų g. 27, darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 

(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

Pateiks. Nurodoma Techninės 

specifikacijos arba SD priede  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:  Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 
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3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.  

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 

„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 

aktavimo atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.2. punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  

Trys etapai: 

1. Darbo projekto parengimas;  
2. Įtampos įjungimas į naujai 
sumontuotus įrenginius; 
3. 10 kV kabelių perjungimas į 
naująsias skirstyklas, gerbūvio 
sutvarkymo darbai, kadastrinių 
matavimų byla, statybos 
užbaigimo deklaracija. 
 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per 365 (k. d.)  

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras kartų skaičius.). 

Nenurodoma  

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras laikas, valandomis). 

Nenurodoma  

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir 

trukmės tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 1 012 623,08 EUR (vienas milijonas dvylika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt trys 

eurai 08 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 836 878,58 EUR (aštuoni šimtai trisdešimt šeši 

tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 58 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 175 744,50 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt penki 

tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai 50 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 
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Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.   

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Klaipėdoje, Žvejų g. 27. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir 

detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, 

nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio 

planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), 

atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų 

užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais 

Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų 

prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 

(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, 

išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. 

Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, 

jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą 

patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo 

Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja 

ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat 

keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo 

grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir 

vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. 

Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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8.2.5. Priedas Nr. 5 – Techninių atitikimų lentelės; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;  

8.2.8. Priedas Nr. 8 - Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 - Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 - Įkainių perskaičiavimo sąlygos; 

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai. 

8.2.13. Priedas Nr. 13 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“  

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 

_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 



 
 
 

 

6 
Rangos TP/SP sutartis KVS Versija 19 (20240802) 

 
Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
2. Rangovo kontaktai: 

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

 
2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 

naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. 
paštas 

 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas 
už sutarties 
vykdymą“** 

ir/arba 
„Atsakingas 
už medžiagų 
tiekimą“*** 
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*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu 
info@eso.lt.   
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Aedilis“ 4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, 
bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo 
reikalavimus) 
 
4.3 

UAB „Relinės apsaugos ekspertai“ 4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, 
bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo 
reikalavimus) 
 
4.3 
 

UAB „ Elektros inžinerija“ 4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, 
bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo 
reikalavimus) 
 
4.3 
 

AB "Eurovia Lietuva" 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio statybos 
darbų vadovu ir vykdyti bendruosius statybos darbus statinių 
grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai. 

UAB „Borta“ 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio statybos 
darbų vadovu ir vykdyti bendruosius statybos darbus statinių 
grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai. 

UAB „HOLO PROJECTS“ 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo 
komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo 
sutvarkymas (sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 

UAB „Energetikos projektai“ 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo 
komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo 
sutvarkymas (sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
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(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 

UAB „Žalvaris“ 1 Tiekėjo specialistas turi teisę vadovauti pavojingų atliekų 
tvarkymo darbams pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį 
– pavojingų atliekų surinkimas. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi teisę vykdyti darbus (rinkti pavojingas 
atliekas) pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – 
pavojingų atliekų surinkimas. 

 

Subtiekėjo 
pavadinimas1 

Subtiekėjui perduodama vykdyti  sutartinių įsipareigojimų dalis, kuriai nekeliami 
kvalifikacijos reikalavimai 

UAB „ Gilesta Gerbūvio sutvarkymas, žemės darbai, betranšėjis vamzdžių klojimas 

UAB „Aedilis“ 

1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – 
perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio 

movų montavimo ir tikrinimo darbus. 

UAB „Relinės apsaugos 
ekspertai“ 

1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – 
perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 

UAB „ Elektros 
inžinerija“ 

1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – 
perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Nurodomas konkretus Subtiekėjo pavadinimas, jei žinomas Prašymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus 
pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „Nežinomas“. 
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Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 
 

Eil.  
Nr. 

Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

1 630 kVA 10/04 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai vnt 2 

2 24 kV viengysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x240) m 543 

3 1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (4x150) m 366 

4 
1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (4x240) 

m 1133 

 Pastabos: 

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 

medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams 

-> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 

pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių 

valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centrinių sandėlių kontaktai. 

 

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir 

Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS 

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju. 
 

Bendrinė ESO tiekiamų medžiagų informacija: 

Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.  

Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo 

medžiagų atsiėmimo punkto.  

Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO 

tinklalapyje: 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-

ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html  

Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos 

sutarties pasirašymo.  

Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas 

numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų 

medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais. 

Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m. 

Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo 

pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju. 

Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai 

atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę. 

 

 

  

http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

  



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr.9 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 
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Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

Ar užsakovas planuoja dalyvauti Siemens 8DJH 

narvelių gamykliniuose bandymuose Frankfurte? 

Taip, užsakovas planuoja dalyvauti Siemens 8DJH 
narvelių gamykliniuose bandymuose Frankfurte. 

Ar privaloma bus atlikti 10kV srovės ir įtampos 

transformatorių metrologinį patikrinimą? 

Taip, bus privaloma atlikti 10kV srovės ir įtampos 
transformatorių metrologinį patikrinimą. 

Kabelių spintoje su apskaitos prietaisais „KS-276“ 

ar turi būti sumontuoti kirtiklių-saugiklių blokai, ar 

paliktos rezervinės vietos. 

Į naują KS-276 spintą perkeliama visa senos KS-276 ir 
Ab. Nr.50266 spintų įranga, pagal 2021-39-XX-RTP-
EL.B-02 brėžinį. 

Prašome nukelti pasiūlymo peteikimo datą 

savaitei, kadangi įrengos ir medžiagų tiekėjai 

nesuspėja pateikti pasiūlymų. 

Informacija apie patikslintą Pirminių pasiūlymų 
pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS). 
 

Ar Jūsų tiekiami transformatoriai išlaikys 

techniniame projekte nurodytus atstumus iki 

sienų? 630 kVA 

 

Taip, pateikti transformatoriai tilps į patalpą pagal 
nurodytus matmenis. 

Prašome nurodyti ar paaiškinti, kaip sumontuoti 

pavaizduotus PS-1 ir TS 

 

 

Paaiškiname, kad PS-1 ir TS reikia montuoti vieną virš 
kito. 
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Prašome informuoti ar toks biudžetas konkurso ir 

yra? Koks nurodytas šioje dalyje. 

Paaiškiname, kad šios bylos vykdomame pirkime 
vertinti nereikia. 

Konkursas paskelbtas 2024-09-25 dieną, 10-03 

dieną jau pirminių pasiūlymų atidavimas. Per 5 

d.d. suskaičiuoti (gauti įrangos pasiūlymus), 

užpildyti ATITIKIMŲ lenteles yra neįmanoma. 

Prašome skirti logišką 15 d.d. terminą. 

Tai yra pratęsti pirminių pateikimą iki spalio 2024-

10-16d. 

Informacija apie patikslintą Pirminių pasiūlymų 
pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS). 
 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

Prašome nurodyti, kas turėsi pateikti VERT 

pažymą? 

Kas turės padaryti - Kadastrinių matavimų bylą? 

(jei tokia reikalinga) 

VERT pažymą turės pateikti Rangovas. 
Pažymime, kad kadastrinių matavimo bylos nereikia. 

Ar technologiškai įmanoma demontuoti visą įrangą 

ir sumontuoti naują? T.y. pastačius laikiną MT 

Paaiškiname, kad techniniame projekte sprendimo dėl 
laikinos MT nėra. 

Dėl sprendinių žiūrėti techninį projektą. 

Prašome nurodyti kokioms techninio projekto 

byloms turės būti parengtas darbo projektas? 

Turės būti parengiamos, suderinamos ir patvirtinamos 
atitinkamos darbo projekto dalys: 
a) sklypo plano, konstrukcijų, elektrotechnikos, 10 kV 
kabelių linijos; 
b) relinės apsaugos ir valdymo, procesų valdymo ir 
automatizacijos, elektros energijos apskaitos, 
telekomunikacijų; 
Žiūrėti techninį projektą.  

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

Dėl pakeliamų grindų. 1. Pakeliamų grindų dangoms atskiri parametrai nėra 
užduoti. Danga turi atitikti degumo klasę: 
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1. Ar pakeliamų grindų dangos plokštės 

numatytos su PVC danga (600X600)? 

2. Reikia tikslių elektros skydų rėmų 

išmatavimų ir svorių (jeigu mums reikia 

skaičiuoti). 

Kokios komunikacijos numatytos po grindimis? Jei 

bus lovių ar kopėčių, kokio pločio? 

 

 

2. Skydų svoris ir duomenys turi būti tikslinami Darbo 
projekto rengimo stadijoje, pagal tiekiamą įrangą. 
 
Po pakeliamomis grindimis, kabelių kopėčių nėra 
numatyta, klosis galios kabeliai į narvelius ir skirstyklą.  
 

Jūsų atsakymas: 

Turės būti parengiamos, suderinamos ir 
patvirtinamos atitinkamos darbo projekto dalys: 
a) sklypo plano, konstrukcijų, elektrotechnikos, 10 
kV kabelių linijos; 
b) relinės apsaugos ir valdymo, procesų valdymo 
ir automatizacijos, elektros energijos apskaitos, 
telekomunikacijų; 
Žiūrėti techninį projektą. 

Kokiu tikslu reikalinga 10 kV 2021-39-XX-RTP-EL 

– darbo projekto byla?  

Iš patirties žinome, kad darbo projekto bylos 

rengiamos šiems techninio projekto sprendiniams: 

01_2021-39-XX-RTP-SP 

02_2021-39-XX-RTP-SK-0 

03_2021-39-XX-RTP-E-0 

05_2021-39-XX-RTP-RAV-0 

06_2021-39-XX-RTP-EEA-0 

07_2021-39-XX-RTP-PVA-0v1 

08_2021-39-XX-RTP-ER-0v1 

09_2021-39-XX-RTP-AGS-0 

Prašome pritarti, kad tik šioms byloms reikalingi 

darbo projektai 

 

Paaiškiname, kad darbo projektą reikia parengti visoms 
techninio projekto dalims. Techninio projekto dalys 
numatytos projekto sudėties žiniaraštyje. 

10 kV 2021-39-XX-RTP-EL – darbo projekto dalies byla 
reikalinga, nes perkame darbo projekto parengimą 
pagal visas Techninio projekto dalis, kurios numatytos 
projekto sudėties žiniaraštyje. 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 
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Jūsų atsakymas: 

VERT pažymą turės pateikti Rangovas. 

Vadovaujantis: VALSTYBINĖ ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOS 

2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-

231 „DĖL PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS 

ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS 

PATIKRINIMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

Elektros tinklai ir jų priklausiniai (nuo 20 kV iki 110 

kV), 

skirstomieji punktai 

Pažymime, kad šiame projekte visi įrenginiai yra iki 

10 kV, todėl VERT pažymos pateikti nereikia. 

Prašome tai patvirtinti. 

Paaiškiname, kad skirstomajam punktui VERT pažymą 
turės pateikti Rangovas, remiantis 1-261 Dėl 
Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų 
energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo... (e-
tar.lt) 

Atvejai, kai reikalingos paleidimo ir derinimo pažymos 
nurodomi 9.51 p., kurio 9.51.6 p. nurodoma, kad jos 
reikalingos elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus 
transformatorių pastotėms ir skirstomiesiems 
punktams. 

Atvejai, kai reikalingos galutinės pažymos, 
reglamentuojami 9.6 p., kurio 9.6.3 p. nurodoma, kad 
jos reikalingos elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus 
nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais 
valdomoms transformatorių pastotėms, 
skirstomiesiems punktams, 20 kV ir aukštesnės įtampos 
elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams. 

 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

tiekimo sutartis galiojančias pasiūlymo teikimo 
metu (ar preliminarias sutartis, sutikimus bei kitus 
įrodymus, patvirtinančius Tiekėjo susitarimą su 
medžiagų/įrenginių tiekėju / gamintoju), kurios 
patvirtina medžiagų / įrenginių tiekimo faktą:  

☒ 10 kV galios transformatorius; 

Pagal: 4. SPS Priedas Nr. 3 Sutarties projektas 

(SD), galios transformatorius tiekia Užsakovas. 

Reikalavimas pateikti tiekimo sutartis (kai 

transformatoriai iš ESO sąrašo) yra nelogiškas, ir 

tiekėjai žinoma, kad galios transformatorius 

Užsakovas pats tiekia, tokių raštų nerašys. O esant 

porekiui (jeigu Užsakovas nepateiks galios 

transformatorių), bus perkami iš ESO patvirtintų 

medžiagų ir įrenginių sąrašo. Todėl prašome 

panaikinti reikalavimą. 

Tiekėjų prašome įsivertinti pasiūlyme 10 kV galios 
transformatorius, tuo atveju jeigu Užsakovas nepateiks 
galios transformatorių. Todėl tiekėjas turi pateikti 
tiekimo sutartis galiojančias pasiūlymo teikimo metu. 

Sąlygos koreguojamos nebus. 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d82fc2406fe511e484b9c12b550436a3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d82fc2406fe511e484b9c12b550436a3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d82fc2406fe511e484b9c12b550436a3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d82fc2406fe511e484b9c12b550436a3/asr

