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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 91209/1 

iki ŠK 91304 Tuskulėnų g., Vilniuje rekonstravimo projektas, technine užduotimi, Statytojo 2023 m. 

rugpjūčio mėn. 16 dieną išduotomis projektavimo sąlygomis Nr. 23287, žemės teritorijos statybinių 

tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai) dokumentai ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais 

dokumentais (jų aktualia redakcija): 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1. LR Statybos įstatymas 
2. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

3. STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

4. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
6. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

7. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
10. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
11. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

12. STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

13. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės. 

14. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

15. TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

http://www.meysso.com/
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD CIVIL 3D
• Microsoft Office Home & Business 2021
• Microsoft Windows 11

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

16. TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 
techninių reikalavimų aprašas. 

17. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų 
aprašas 

18. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės. 

19. ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 
įrengimo taisyklės  

20. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės 

21. MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai 

22. TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir 
kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

23. LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 
14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

24. LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

25. LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 
15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

26. LR aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1 87 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas 

27. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 
206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 
ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

28. 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių 
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

29. 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

30. 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 d. 
įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 

31. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
32. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
33. ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 
Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys. 
Rangovas, įgyvendindamas projektą, turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, taisyklėmis. Visi 
aukščiau išvardinti ir kiti su projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu su jų galiojančiais 
pakeitimais ir papildymais. 
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3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 

pavadinimas: 

Statybos vieta: 

Statinio naudojimo paskirtis: 

Statinio kategorija: 

Statybos darbų rūšis: 

Pagrindas projektavimui: 

Statytojas / Užsakovas: 

Projektuotojas: 

Statinio projekto vadovas: 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 91209/1 iki ŠK 91304 

Tuskulėnų g., Vilnius, rekonstravimo projektas. 

Rinktinės g., Tuskulėnų g., Vilnius. 

Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Neypatingasis.  

Rekonstravimas. 

Techninė užduotis. 

AB Vilniaus šilumos tinklai. 

 

 

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo šiluminės kameros  ŠK 

91209/1 iki ŠK 91304 su atšakomis, Vilniuje. 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta technine užduotimi, statinio 

kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, žemės 

teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai tyrinėjimai) dokumentais, 

išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

Techninė užduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties. 

Projekto apimtyje numatomų rekonstruoti statinių unikalūs Nr.: 

• 1096-8032-9017

• 1399-9000-9015

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko                       , 2023 m. gegužės -

birželio mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 

1GKV-1781. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti 

ataskaitos Nr. TIIIS1-20230524-036204 ir TIIIS1-20230601-038454.   

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimais 

naujais nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar gretimiems statiniams 

ir aplinkai. Inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus atliko                 , 2023 m. birželio 

mėn., leidimas tirti žemės gelmes Nr. 3378951 išduotas 2022-02-07, atliktų tyrimų identifikavimo 

Žemės gelmių registre Nr.: 44731-2023. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 

pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto parengimą. 
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4 PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, Rinktinės 

g., Tuskulėnų g. prieigose. Šalia rekonstruojamų tinklų teritorija yra užstatyta, šalia rekonstruojamų 

tinklų stovi daugiaaukščiai gyvenamieji namai, visuomeninės paskirties pastatai. Rekonstruojami 

šilumos tinklai ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės sklypus adresu: 

• Rinktinės g. 55, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0033-0730);

Rekonstruojamų tinklų apsaugos zona sklype -  0,0101 ha; 

• Tuskulėnų g. 66, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2293-4912);

Rekonstruojamų tinklų apsaugos zona sklype -  0,0688 ha; 

• Tuskulėnų g. 33A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0033-0036);

Rekonstruojamų tinklų apsaugos zona sklype -  0,0094 ha; 

• Tuskulėnų g. 60, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-3891-6962);

Rekonstruojamų tinklų apsaugos zona sklype -  0,0024 ha; 

• Tuskulėnų g. 30, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0297-8308);

Rekonstruojamų tinklų apsaugos zona sklype -  0,0091 ha; 

• Tuskulėnų g. 22, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0033-0767);

Rekonstruojamų tinklų apsaugos zona sklype -  0,0053 ha; 

• Tuskulėnų g. 2, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-5071-6476);

Rekonstruojamų tinklų apsaugos zona sklype -  0,0355 ha; 

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų daiktų 

savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms priklausančių 

ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, 

rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) savininkai, valdytojai 

ar naudotojai yra informuoti apie numatomus šilumos tinklų rekonstravimo darbus, gauti sutikimai 

pateikiami projekto prieduose. 

Rekonstruojami šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos darbai numatomi 

atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka rekonstruojamų tinklų apsaugos 

zona adresu: 

• Rinktinės g. 57., Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0033-0002);

Rekonstruojamų tinklų apsaugos zona sklype -  0,0046 ha; 

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai 

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 
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apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, gauti 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai pateikiami projekto prieduose. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas tolygus nėra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir/ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius. 

Nekilnojamojo Kultūros paveldo statinio duomenys: 

• Vilniaus senamiesčio (Unikalus objekto kodas: 16073, U1P) apsaugos zona.

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės 
sąlygos: 

vidutinė metinė oro temperatūra +6,7ºC
absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,4ºC
absoliutus oro temperatūros minimumas -37,2ºC
santykinis oro metinis drėgnumas 80 % 
vidutinis kritulių kiekis per metus 683 mm 
maksimalus paros kritulių kiekis 77,0 mm 
vyraujanti vėjo kryptis pietų 

5 SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 

Esamos paklotos požeminės komunikacijos statybos darbams netrukdo, todėl jų iškėlimas 

ar perklojimas nenumatomas, tačiau darbų vykdymo metu būtina užtikrinti greta statybvietės ar 

statybvietėje esančių požeminių tinklų ir komunikacijų, kurių apsaugos zonoje bus numatoma vykdyti 

darbus, tinkamą apsaugojimą.  

Kitų teritorijoje esančių inžinerinių tinklų ir požeminių komunikacijų apsaugos zonos 

nekeičiamos, rengiamo projekto sprendiniai privalo būti suderinti su kitų esamų inžinerinių tinklų ir 

požeminių komunikacijų savininkais ir / ar valdytojais. 
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Įgyvendinat šilumos tiekimo tinklų statybos darbus (žemės kasimo, judinimo darbus) būtina 

nustatyti tikslius esamų komunikacijų paklojimo gylius bei vietas, atliekant šurfavimo darbus (būtina 

kviesti šių tinklų atstovus prieš pradedant kasinėjimo darbus). 

Darbus vykdysiantis Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad rekonstruojant 

šilumos tiekimo tinklus nebūtų pažeisti esami inžineriniai tinklai ir / ar požeminės komunikacijos, o 

darbų vykdymo metu aptikus planuose nepažymėtus tinklus ir / ar požemines komunikacijas 

privaloma kreiptis į šių tinklų savininkus ar valdytojus. 

Prieš pradedant statybos darbus žalioje zonoje, privaloma nustumti augalinį sluoksnį ir jį 

sandėliuoti atskirai nuo likusio grunto. Baigus statybos darbus, derlingas dirvožemis grąžinamas 

atgal, paskleidžiant jį virš darbų zonos. Dirvožemio sumaišymas su gilesnių sluoksnių gruntu 

neleistinas. Statybos metu suformuoti šlaitai bei aikštelės neasfaltuotas plotas turi būti pilnai apsėti 

žolės mišiniu, pažeisti paviršiai turi būti atstatomi į pradinį lygį. Veja atstatoma ir įrengiama 

sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines komunikacijas. Veja atstatoma tose 

vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo sugadinta t.y. sandėliuojant 

medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan.  

Prieš pradedant darbus teritorijoje, kurioje įrengtos asfalto, trinkelių, plytelių ir kt. kietos 

dangos, privaloma atlikti šių dangų ardymo, išrinkimo darbus, išardytą asfalto dangą Rangovas 

įsivertina visas išlaidas susijusias su dangų atstatymu (trinkelių įrengimo su pagrindais, asfalto 

rūšies, sluoksnių įrengimą su pagrindais ir kt.). Asfalto dangos klasę ir pagrindų įrengimą patikslina 

ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi būti atstatytos į neprastesnę būklę, nei prieš 

statybos darbų pradžią. 

Statybos metu ardomos dangos nurodytos šio projekto dalies brėžiniuose ir kiekių 

žiniaraštyje. 

Papildomų žemės sklypų naudoti statybos reikmėms nenumatoma. 

Esant poreikiui, Rangovas gali nuomotis papildomus žemės sklypus, su šių žemės sklypų 

savininkais susitarus LR CK nustatyta tvarka. Nepriklausomai nuo statybos reikmėms naudojamo 

sklypo nuosavybės formos, Rangovas turi užtikrinti esamų statinių išsaugojimą, laikytis aplinkos 

apsaugos bei higienos normų reikalavimų, gauti statinių savininkų valdytojų ar naudotojų sutikimus, 

jei statybvietė patenka į statinių apsaugines zonas.  

Rangovas LR teisės aktų nustatyta tvarka su žemės valdytojų / naudotojų sutikimu gali naudoti 

tas žemes statybvietės reikmėms: statybinių medžiagų sandėliavimo ar krovimo aikštelių įrengimui, 

darboviečių statybvietėje įrengimui ar kt. 

Baigus naudotis laisva valstybine žeme ar žemės sklypais, dėl kurių panaudojimo buvo 

sudaryti atitinkami susitarimai, būtina atlikti žemės paviršiaus atstatymo darbus iki buvusios padėties 

t.y. išlyginti paviršių, atstatyti augalinio grunto sluoksnį bei pasėti veją ar atstatyti buvusią dangą su

reikiamais pasluoksniais.
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6 MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS. PROJEKTINIAI 
SPRENDINIAI 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas.  

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo šiluminės kameros  

ŠK 91209/1 iki ŠK 91304 su atšakomis, Vilniuje. 

Darbų atlikimo riba pastatuose – vidinė pastato dalis. Jei tinklas yra po grindimis ar 

prieduobėje – tinklą iškelti virš grindų ar prieduobės (aptarnavimui patogią vietą).

Kamerose ar pastatuose, kur nėra galimybės įrengti pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių ar 

fasoninių dalių, montuojami plieniniai vamzdžiai izoliuojamas akmens vata su aliuminio folija ir 

apdengiamas apsaugine drėgmės nepraleidžiančia plėvele. 

Šilumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais užtikrinant žmonių priėjimą prie 

pastatų, nestabdomą transporto priemonių eismą gatvėmis, išsaugant esamas dangas ir jų 

konstrukcijas bei tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą atlikti atviru būdu sudėtinga 

dėl šalia esančių statinių. Prastūmimo vietose nustačius pažeistus ar netinkamus eksploatacijai 

nepereinamus kanalus, jie turi būti pakeisti naujais. Demontavus (išpjovus) vamzdžius kanale 

esamos šiukšlės, vamzdyno atramos turi būti išvalomos specialiu valytuvu. Per esamą kanalą 

praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, kitas galas kabinamas prie 

ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalą tiek kartų kol išvalomi visi nereikalingi daiktai iš 

kanalo. Pilnai išvalius kanalą ir apžiūrėjus jo būklę, vykdomi naujų vamzdynų prastūmimo darbai. 

Prastūmus inžinerinius tinklus, kanalas užplaunamas smėliu, ant pramoniniu būdu izoliuotų 

vamzdžių dedamos sieninės įvorės, o kanalo galai sandarinami (jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip).. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai klojami ant ≥10 cm smėlio pagrindo. Sumontavus, 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo zonos. Ties pramoniniu 

būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis, sklendėmis ant šilumos tiekimo vamzdžio 

montuojamos kompensacinės pagalvės.  

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami „U“ formos 

kompensatoriai, silfoniniai kompensatoriai ir vienkartiniai  kompensatoriai. 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 reikalavimais jungiant rekonstruojamą vamzdyną su 

esamu ar projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo išorinio diametro 

vamzdžius. Tam turi būti panaudojami specialūs perėjimai. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), 

šilumnešio), DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 
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 Rengiant darbo projektą, pakartotinai atlikti tinklo skaičiavimus, pagal pasirinkto gamintojo 

vamzdžių technologiją. 

Grunto sluoksnis virš projektuojamo šilumos tiekimo tinklo sudaro apie 1,0-3,00 m. 

Suvestinis inžinerinių tinklų planas pateiktas brėžinyje ME202319-TP-SP.B-01. 

Projektuojamoje teritorijoje vertikalusis suplanavimas nekeičiamas, visos išardytos dangos 

atstatomos atsižvelgiant į esamos teritorijos nuolydžius ir lygius. 

Atstatant dangas betono trinkelių/ plytelių danga gali būti atstatoma panaudojus esamas 

betonines trinkeles/ plyteles tik tuo atveju, jei gaminys atitinka TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus 

pilna apimtimi. Minimalus gaminio storis 8 cm pagal KPT SDK 19. Jei betoninės trinkelės/ plytelės 

neatitinka TRA TRINKELĖS 14 ar KPT SDK 19 reikalavimų betoninės trinkelės/ plytelės keičiamos 

naujomis tokių pat techninių specifikacijų ir spalvos. 

Dangos konstrukcija projektuojama ir nustatoma vadovaujantis Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Vadovaujantis KPT SDK 19 9 lentele 

parenkami konstrukcijos brėžiniai ir šalčiui atsparios konstrukcijos storis. 

7 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

7.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į AB Vilniaus šilumos tinklai sandėlį arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą.  
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7.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

7.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

7.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

7.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

7.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali. 

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 
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apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 99 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Didžioji dalis medžių ir krūmynų augančių ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi išsaugoti (92 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų 

vykdymo technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų 

pažeidimų darbų vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. 

Darbų vykdymo metu numatoma kirsti medžius. 

Kita dalis medžių neleistinai augančių ≤ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi persodinti. 

Informacija apie perkeliamus/ kertamus medžius: 

Žymėjimas 
plane 

Medžio 
pavadinimas 

Kamieno 
skersmuo, cm 

Medžio būklės 
indeksas 

Siūlomos / būtinosios 
arboristinės / tvarkymo 

priemonės 
61 Vyšnia 8 5 Kertamas 
62 Ieva 23 5 Kertamas 
63 Vyšnia 12 5 Kertamas 
64 Slyva 10 5 Kertamas 
82 Šermukšnis 5 1 Persodinamas 
91 Tuopa 43 5 Kertamas 
92 Tuopa 2x46 5 Kertamas 
93 Šermukšnis 5 1 Persodinamas 
94 Šermukšnis 5 1 Persodinamas 

Projekte pažymėti želdynai Persodinami 
Visų medžių taksacija pateikta ME202319-TP-SP.Br-01 brėžinyje. 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant 

rekonstruoti numatyto tinklo, tokių ruožų rekonstravimą numatant uždaru būdu (prastumiant naujus 

šilumos tiekimo vamzdžius esamais kanalais), uždaru būdu rekonstruojamo tinklo ruožo ilgis - ne 

trumpesnis nei apskaičiuotas ir pažymėtas medžio šaknų plotas brėžiniuose (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių 
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tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba 

kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir 

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio 

medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 

Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

7.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

7.8 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 
pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 
vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangų ir 
bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos 
metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir skersinis nuolydžiai 
pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. 
Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

8 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija 

(teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 

statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 

statybos ar griovimo darbų leidimui gauti. 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Statybos darbai gali būti vykdomi tik 

gavus statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos 

darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus. 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose 

priemones. Rangovas privalo užtikrinti visas sąlygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems 

statybos dalyviams, darbo metu, patekti į statybvietę ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, 

gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose 

statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darbų 

technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 

http://www.meysso.com/
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nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis 

techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti Statybos darbų technologijos projektą, bei parengti (užsakyti) 

darbo projektą, į kurio sudėtį įeina visos techninio projekto dalys išskyrus bendrąją, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Darbo 

projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas: 

• gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

• vykdomi statybos darbai;

• užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos

užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius ir 

techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo 

projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją. Darbo projekto rengėjas atsako už 

parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

Kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) 

statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio 

techninio projekto architektūrinės dalies vadovas pritaria pasirašydami ir pažymėdami žyma 

„Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta 

projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, 

patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) 

rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Darbų vykdymo eigoje ir / ar užbaigus darbus, Rangovas parengia (užsako) nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines išpildomąsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 



DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202319-TP-SP.TS 3 14 0 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių esminiai sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio projekto 

rengėju. Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos 

techninės užduoties ir papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Rangovas gali siūlyti pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, prieš tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priežiūros ir techninės 

priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei esant poreikiui - perprojektavimą keičiant 

medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams, 

medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. Statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto dalių techninėse 

specifikacijose nurodytų medžiagų, gaminių ir įrenginių savybių rodiklių skaitinės reikšmės gali būti 

tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių skaitinių reikšmių. 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti atitinkamus 

techninius ir kokybės rodiklius. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

reikalavimus. 

Gaminiai, įrenginiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

paslėptus statybos darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti 

inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas 

ir paslėptus darbus ir juos atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 
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Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais. 

9 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBAMS 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 

objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Vamzdynas turi būti 

klojamas pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje šie reikalavimai negali būti 

užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti dalinai (išardžius vieną ar abi sieneles) arba 

pilnai.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

• išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant

šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių

tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

• juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines

konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą. 

• išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų

reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems 

vartotojams. 

• išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu, elektros tinklas

turi būti apsaugomas įveriant jį apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo elektros tinklų 

veikimo. 
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• šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu. 

• žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

• statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto

eismą. 

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato Rangovas prieš tai suderinęs su Statytoju. 

Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, plokščių ir kt.) ir 

galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje. 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

nurodymų pateiktų sąlygose. 

Statybinės šiukšlės išvežamos vadovaujantis SO dalyje nurodytais reikalavimais. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

9.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyta kloti šilumos tiekimo tinklus kasant 

tranšėją nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti 

sandėliuojamas. 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, ryšių kabeliai Rangovas 

privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur 

pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Rankiniu 

būdu kasama 0,5 m virš esamo tinklo ir po 2 metrus į abi puses nuo esamo tinklo. Žemės kasimo 

mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų 

šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 

(įtvarus). 

Išardžius dangas kasamos tranšėjos. Gruntas, reikalingas paklotiems šiluminiams tinklams 

užpilti sandėliuojamas vietoje, jei tokios galimybės nėra išvežamas į saugojimo aikštelę.  

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 

priežiūrą ir iškviesti atkastų inžinerinių tinklų ar įrenginių savininką/ atstovą. Vadovaujantis statybos 

techniniais reglamentais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. 

Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti 

įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 
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9.1.1 GRUNTO IŠKASIMAS 

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį ar lietaus vandenį, 

sustiprinti iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą 

reikalingą statybinę operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos 

darbams. 

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl 

to žemės patenka į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos 

turi būti užpiltos, o gruntas sutankintas. 

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis 

arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje iškasoje. 

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas 

informuoti projekto vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą 

projektinį sprendimą (silpno grunto pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.). 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jį turi 

pašalinti pagal projekto vadovo reikalavimą. 

Vykdant žemės darbus (kasant tranšėją) būtina išlaikyti minimalius atstumus iki statinių pagal 

STR 2.03.02:2005, jei tokios galimybės nėra informuoti Projektuotoją. 

9.1.2 PAGRINDO PARUOŠIMAS IR VAMZDYNŲ UŽPYLIMAS SMĖLIU 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, 

išmušų. Jei tokie gruntai randami jie turi būti pašalinti imantis aukščiau nurodytų priemonių. Paruošus 

pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus arba montuoti 

vamzdynus. 

Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją: 

• tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;

• nukrypimas nuo projektinės ašies iki 20 cm ± 5 cm.

Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti min 10 cm storio papilto sutankinto 

smėlio sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr≥97%. Vamzdynai guldomi į tranšėją. Tarpai tarp 

tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami ≥10 cm storio smėlio 

sluoksniu (sluoksnis išlyginamas), ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji 

juosta (vienam vamzdžiui pažymėti naudojama viena juosta), o paskui užpilama iškastuoju gruntu. 

9.1.3 TRANŠĖJOS UŽPYLIMAS 

Užpilant šilumos tiekimo tinklus pirmasis virš smėlio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi 

būti sutankintas iki Dpr≥97% (naudojant iki 100 kg svorio vibroplokštę). 

Vietos, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamų 

apkrovų, užpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto 

sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50 

cm gylio nuo atstatomos konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr≥97%, kiti sluoksniai 
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- iki Dpr≥ 95 %. Vietos, kuriose nėra transporto keliamų apkrovų ar nėra specialios dangos,

užpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dpr≥ 95 %. Galima pilti ir

tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis.

Vykdant tankinimą, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį. 

Užpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte 

tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir 

pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. 

9.1.4 ŽEMĖS SANKASA 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 

reikalavimus. Žemės sankasos paruošiamieji darbai, žemės sankasos įrengimo darbai atliekami 

vadovaujantis ĮT ŽS 17 VIII ir IX skyriaus reikalavimais.  

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir 

liūčių vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės 

darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Žemės sankasai įrengti ir sutankinti gali būti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo 

pasiekiami reikalavimai, nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnyje ir išvengiama žalingo poveikio 

aplinkai. 

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 

1 lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

1 lentelė. Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 

10 % didžiausio kvantilio2) reikalavimai 

Eil. Nr. Žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

100 

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio 

iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

98 

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, 

SMo, 

D*), M*), OK3) 

97 124) 

*) žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2015 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos 

(pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo 

proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris 

neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
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2) Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos 

(pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos 

(žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas 

šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 

3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui 

jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % 

didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

Jei žemės sankasa įrengiama šaltuoju metų laiku, privaloma vadovautis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus 

VII skirsnio reikalavimais 

9.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

9.2.1 NESURIŠTŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ PAGRINDO SLUOKSNIAI 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos lentelėje: 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 

Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį 

Skaldos pagrindo sluoksniai 0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mineralinių medžiagų 

mišiniai ≤ (LA40 / SZ32) pagal TRA UŽPILDAI 19 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo 

sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos. Mažiausias deformacijos 

modulis EV2 virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio turi būti 80-100 MPa. Sutankinto sluoksnio 

deformacijos modulis po gatvės asfalto danga turi būti EV2 ≥120-150 MPa, po betoninių plytelių 

šaligatvio asfalto danga sutankinto skaldos sluoksnio deformacijos modulis turi būti EV2≥ 100 MPa. 

Skalda turi būti švari, be molio dalelių ar kitų priemaišų. 

9.2.2 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS 

Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui 

smėlis. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti taip suformuotas ir įrengtas, kad 

įrengimo ir naudojimo metu nepriekaištingai atliktų vandens nuleidimo funkciją, Jam numatytas 

smėlis SG (pagal LST1331:2015). Pralaidumo vandeniui koeficientas – kf ≥1.5 x10-5 m/s. Jį 

sutankinant, turi būti pasiektas deformacijos modulis EV2 ≥ 80 - 100 MPa. Šio sluoksnio įrengimas 

turi atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19, 

automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašą TRA SBR 19 ir kitus teisės aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam 

šalčiui atspariam sluoksniui. Šio sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±4.0 
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cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip ±0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip ±10.0 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisos po 3 m liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti 

rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai turi 

būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų 

pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.). 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų 

vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 

9.2.3 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 

Skaldos pagrindo sluoksnio po asfalto danga pagal standarto reikalavimus. Skaldos frakcija – 

0/45. Mišinio sudėtis turi atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklėse ĮT SBR 19 ir automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 nurodytus reikalavimus. Sutankinant šį sluoksnį, 

turi būti pasiektas deformacijos modulis EV2 >120 - 150 MPa. Skaldos pagrindo sluoksnio aukščiai 

neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±4.0 cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip ±0.5%, 

sluoksnio plotis - ne daugiau kaip ±10.0 cm. Matuojant pagrindo lygumą prošvaisos po 3 m liniuote 

neturi būti didesnės kaip 20 mm. Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti 

kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Užsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant 

savikontrolę. 

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip 

kontroliniai bandymai. 

9.2.4 PASLUOKSNIS 

Pasluoksnis rengiamas iš granito smulkios mineralinės medžiagos 0/5 (skaldos atsijų 0/5). 

Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga. Leidžiama įmaišyti priedų, trukdančių piktžolių 

veisimąsį. Reikalavimai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 nurodytus reikalavimus. 

9.2.5 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 

Betoninių trinkelių danga projektuojama ant šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio, skaldos 

pagrindo sluoksnio ir smulkiosios mineralinės medžiagos pakloto. Nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų 

pateiktų ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimų. 

Betoninių trinkelių storis – 8 cm. Betoninės trinkelės įrengiamos ant 3 cm išlyginamojo granitinės 

skaldos atsijų sluoksnio – skaldelės mišinio. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų 

ir šonų. 

Betoninės grindinio trinkelės turi tenkinti LST EN 1338 reikalavimus. 

Naudojami gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius 

duomenis. Paklojus trinkeles, paviršius turi būti lygus ir atitikti projektuojamus aukščius bei 

nuolydžius. 
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Gaminių kokybės kontrolė organizuojama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos, Europos 

Sąjungos atitinkamus standartus. 

Esamų trinkelių / plytelių panaudojimas (įskaitant bordiūrų) galimas tik tuo atveju, jei gaminys 

atitinka TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus pilna apimtimi. Minimalus pakartotinai panaudojamo ar 

naujo trinkelės/plytelės gaminio storis 8 cm (KPT SDK 19). 

9.2.6 GATVĖS IR TAKŲ BORTAI 

Bordiūrai dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp šaligatvio ir gazonų vejos bordiūrai. 

Atstatinėjant bordiūrus galima naudoti senus prieš tai įvertinus jų būklę. Bordiūrai įrengiami pagal ĮT 

TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14 keliamus reikalavimus. 

 Po bordiūrais rengiamas monolitinis pagrindas iš betono: po vejos bordiūrais C16/20, 20cm 

storio su atspara; po gatvės bordiūrais C20/25, 30cm storio su atspara. Bordiūrų įrengimo detalės 

pateiktos dangų atstatymo brėžinyje. 

Senus bordiūrus keičiant naujais, naujus bordiūrus parinkti pagal esamų matmenis bei 

medžiagą. 

Betoniniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus. 

Granitiniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus. 

Bordiūro ir asfalto susijungimo vietoje turi būti įrengta sandarinimo siūlė, kuri turi atitikti ĮT 

TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14  keliamus reikalavimus. 

Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris 

neužpildomas, išskyrus specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti užpildomi 

elastine medžiaga). Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos 

formos bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 

500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami 

tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 

9.2.7 ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS 

Asfalto dangos sluoksniai rengiami ant pagrindo sluoksnio iš skaldos mišinio. 

Ruošiant mišinius, juos įsigyjant ir transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darbų atlikimo 

kokybės kontrolę būtina vadovautis “Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 

įrengimo taisyklėmis” ĮT ASFALTAS 08. 

Asfalto sluoksnių mišiniai turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti pasirinktų naudoti 

medžiagų ir jų mišinių tinkamumą apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Užsakovas turi teisę 

pareikalauti kelių alternatyvių projektinių sudėčių duomenis. 

Tinkamumas įrodomas pateikiant: 

1. Projektinės sudėties duomenis ir pagal TRA ASFALTAS 08 nurodytas tipo bandymo apimtis

tos sudėties mišinio atliktų bandymų duomenis: 

- mišinio rūšis ir kilmė;
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- mineralinių medžiagų rūšis, kilmė ir gamintojas;

- stambiosios mineralinės medžiagos kiekis mineralinių medžiagų mišinyje, masės %;

- stambiausios frakcijos kiekis, masės %;

- smulkiosios mineralinės medžiagos siaurosios frakcijos 0,063/2 kiekis mineralinių medžiagų

mišinyje, masės %; 

- mineralinės medžiagos, mažesnės negu 0,125 mm kiekis mineralinių medžiagų mišinyje,

masės % (tik AC asfaltbetoniui); 

- mikroužpildo dalelių, mažesnių negu 0,063 mm kiekis mineralinių medžiagų mišinyje, masės

%; 

- rišiklio rūšis ir markė;

- iš tipo bandymo mišinio ekstrahuoto ir regeneruoto rišiklio minkštėjimo temperatūra, kai

naudojami pakeistos klampos rišikliai arba klampą keičiantys priedai; 

- rišiklio kiekis masės %( t.y. skaičiuojant nuo asfalto mišinio masės);

- priedų, jei jie reikalingi, rūšis;

- priedų kiekį, masės %.

2. Tinkamumo tam tikram panaudojimo tikslui deklaraciją (išaiškinimą).

3. Reikalingus papildomus duomenis.

Pasikeitus medžiagų, medžiagų mišinių rūšiai ar savybėmis, tinkamumas turi būti įrodomas iš

naujo. Asfalto mišinys įsigyjamas remiantis tinkamumo įrodymo bandymais. 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 

atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja 

medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 

ĮT ASFALTAS 08 pateiktų mišinio temperatūros ribinių verčių. 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, 

pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio paviršius yra šlapias. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant TRA ASFALTAS 08, ĮT 

ASFALTAS 08 išdėstytų reikalavimų. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems 

keliami reikalavimai. Sluoksnių sukibimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, ĮT ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

Siūlių ir briaunų formavimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus 

reikalavimus. 

Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos 

viena kitos atžvilgiu mažiausiai 1 m. Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti 

ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrintų 

tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungti. 

Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 
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Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 

m pakloto sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, 

suformuojant taisyklingą briauną. Briauna tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, 

karštu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungti 

(skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti 

perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės 

šonas turi būti truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto 

sluoksnio būsimos siūlės šonas gali arba turi būti frezuojamas. Visų dangos konstrukcijos asfalto 

sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu bitumu, karštu polimerais 

modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu (mase). 

Kraštinės sandarintos siūlės ant kelio statinių su betono danga įrengiamos panaudojant N1 tipo 

karštąjį siūlių sandariklį. Siūlių tarpai įrengiami 20 mm pločio ir mažiausiai 30 mm gylio. Kraštinės 

sandarintos siūlės už kelio statinio ribų gali būti įrengiamos panaudojant N2 tipo karštąjį siūlių 

sandariklį. 

Kraštinės sandarintos siūlės prie bordiūrų ir vandens surinkimo šulinėlių už kelio statinio ribų 

asfalto dangoje įrengiamos panaudojant N1 tipo karštąjį siūlių sandariklį. Siūlių tarpai įrengiami 

15−20 mm pločio ir 30−35 mm gylio nenaudojant tarpiklių. 

Asfalto dangos sluoksnių įrengimo kokybės kontrolė 

Asfalto dangos sluoksnių įrengimo kokybė kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. 

Jis privalo visus per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. Rangovas 

neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu prieš darbų pradžią, buvo raštu pranešęs apie užsakovo 

tiektų arba nurodytų naudoti medžiagų trūkumus, apie nekokybiškus kitų rangovų paruošiamuosius 

darbus. 

Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės asfalto mišiniams 

Mineralinių medžiagų granuliometrinei sudėčiai leistini nuokrypiai ir ribinės vertės kiekvienam 

atskirajam bandiniui, paimtam iš mišinio (išimties atveju–iš dangos) ir jų aritmetinio vidurkio, pateikti 

ĮT ASFALTAS 08. 

Bitumo kokybės kontrolės bandymai vykdomi pagal LST 1362. Bitumo kiekis, nustatytas 

kiekvienam atskirajam bandiniui, paimtas iš mišinio (išimties atveju – iš dangos), gali maksimaliai 

nukrypti nuo projektinės reikšmės ± 0,5 masės %. Atitinkamos konstrukcijos bandymų rezultatų 

aritmetinio vidurkio didžiausi leistini nuokrypiai nuo projektinės reikšmės pateikti ĮT ASFALTAS 08, 

VII skyriuje. 

9.2.8 VEJOS ĮRENGIMAS 

Statybos metu suformuoti šlaitai bei aikštelės neasfaltuotas plotas turi būti pilnai apsėti žolės 

mišiniu. Apsėti žole privaloma visus statybos darbais pažeistus žaliuosius plotus. Apželdinimui 

naudojamas gruntas (augalinis sluoksnis) turi būti be akmenų, grumstų, augalų ir kitų pašalinių 
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dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, kenkiančių augalams. Rangovas atsako 

už sėjinių apsaugą ir laistymą. 

Paruošiamieji žemės darbai vejos įrengimui: 

• augalinis gruntas tolygiai paskleidžiamas visame tvarkomame plote;

• augalinio grunto paviršius sutankinamas voluojant;

• prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas ir patręšiamas azoto trąšomis

5g/m2. 

Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm. 

Sėjamas žolių mišinys tikslinamas pagal žemės rūšį ar aplinką. Preliminarus sėklų kiekis šlaitų 

apsėjimui 30 g/m2, kitiems paviršiams 5 g/m2. Rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: 

• motiejukų 25 %

• tikrojo arba raudonojo eraičino 20 %

• rausvųjų arba baltųjų dobilų 20 %

• pievinių miglių arba beginklių dirsių 17.5 %

• daugiamečių svidrių 17.5 %

Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas.

Baigęs statybos darbus, rangovas teritoriją turi sutvarkyti, išlyginti. Paviršiaus nuolydžiai turi būti

tokie, kad nesusidarytų įdubimai, kuriuose rinktųsi vanduo, formuotųsi grunto užmirkimas. 

9.3 NURODYMAI SKLYPO, TERITORIJOS NAUDOJIMUI 

Šilumos tiekimo tinklų ir šaligatvių, kelių susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darbų pilnai 

atstatomos. 

Rangovas įsivertina visas išlaidas susijusias su dangų atstatymu (trinkelių įrengimo su 

pagrindais, asfalto rūšies, sluoksnių įrengimą su pagrindais). Asfalto dangos klasę ir pagrindų 

įrengimą patikslina ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi būti atstatytos į 

neprastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan.  

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 
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Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

1. Paruošiamieji darbai

1.1.  

Medžio kirtimas 
- Vyšnia Ø
- Ieva Ø23
- Vyšnia Ø12
- Slyva Ø10
- Tuopa Ø43
- Tuopa 2xØ46

Persodinamas 
- Šermukšnis Ø5

TS 9 vnt 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1.2.  Krūmų kirtimas TS 9 m2 50,00 
1.3.  Tvoros demontavimas TS 9 m 12,00 
1.4.  Asfalto dangos pjovimas (DK 0,1) TS 9 m 280,00 
1.5.  Asfalto dangos ardymas (DK 0,1) TS 9 m2 880,00 
1.6.  Asfalto dangos pjovimas (DK 3) TS 9 m 60,00 
1.7.  Asfalto dangos ardymas (DK 3) TS 9 m2 236,00 
1.8.  Asfalto dangos pjovimas (pėsčiųjų takas) TS 9 m 6,00 
1.9.  Asfalto dangos ardymas (pėsčiųjų takas) TS 9 m2 75,00 

1.10. Betoninių plytelių dangos ardymas (pėsčiųjų 
takai) TS 9 m2 525,80 

1.11. Betoninių trinkelių dangos ardymas (pėsčiųjų 
takai) TS 9 m2 1,50 

1.12. Betoninių trinkelių dangos ardymas 
(Važiuojamoji dalis) TS 9 m2 62,30 

1.13. Gatvės bordiūrų ardymas TS 9 m 200,00 
TIKSLINTI DP 
PASGAL ESAMĄ 
SITUACIJĄ 

1.14. Vejos bordiūrų ardymas TS 9 m 365,00 
TIKSLINTI DP 
PASGAL ESAMĄ 
SITUACIJĄ 

1.15. 
Augalinio sluoksnio hvid= 10 cm storio 
nuėmimas ir išvežimas į laikiną sandėliavimo 
aikštelę (Jei nėra galimybės sandėliuoti vietoje) 

TS 9 m2/m3 3445,00/ 
344,50 

1.16. Statybinių šiukšlių išvežimas (asfalto) TS 9 t 262,02 

2. Dangų konstrukcijų, bordiūrų ir kitų statinių atstatymas

2.1. Asfalto dangos su pagrindais atstatymas (DK 
0,1) 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 

m2 880,00 

http://www.meysso.com/
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

TS 9.2.7 

2.2. Asfalto dangos su pagrindais atstatymas (DK 3) 
TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.7 

m2 236,00 

2.3. Asfalto dangos su pagrindais atstatymas 
(pėsčiųjų takas) 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.7 

m2 75,00 

2.4. Betoninių plytelių dangos su pagrindais 
atstatymas (pėsčiųjų takai). 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 525,80 

2.5. Betoninių trinkelių dangos su pagrindais 
atstatymas (pėsčiųjų takai). 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 1,50 

2.6. Betoninių trinkelių dangos su pagrindais 
atstatymas (Važiuojamoji dalis). 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 62,30 

2.7. Tvoros atstatymas TS 9 m 12,00 

2.8. Gatvės bordiūrų sumontavimas su pagrindais. 
Galima panaudoti senus bordiūrus. TS 9.2.6 m 200,00 

TIKSLINTI DP 
PASGAL ESAMĄ 
SITUACIJĄ 

2.9. Vejos bordiūrų sumontavimas su pagrindais. 
Galima panaudoti senus bordiūrus. TS 9.2.6 m 365,00 

TIKSLINTI DP 
PASGAL ESAMĄ 
SITUACIJĄ 

2.10. 
Dirvožemio paskleidimas atvežant iš 
sandėliavimo vietos ir apsėjimas žolių mišiniu, 
h=10 cm. 

TS 9.2.8 m2/m3 3445,00/ 
344,50 

*- Projekte numatyti dangų, bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos metu pagal 
faktinį išardytų dangų bordiūrų ir kitų su šiais darbais susijusių darbų kiekį. 

Pastabos: 

1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu. Priimamų medžiagų kokybė ir techninės

charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente. 

2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šių dangų įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų

kiekius bei jų specifikacijas ir įsivertinti darbų kiekius. 

3. Esamų trinkelių / plytelių panaudojimas (įskaitant bordiūrų) galimas tik tuo atveju, jei gaminys atitinka TRA TRINKELĖS

14 reikalavimus pilna apimtimi. Minimalus pakartotinai panaudojamo ar naujo trinkelės/plytelės gaminio storis 8 cm (KPT SDK 19). 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente ar ne.
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Tuskulėnų g. 66
4400-2293-4912
0101/0033:955

ŠK-91211

ŠK-91212

Tuskulėnų g. 33A
0101-0033-0036
0101/0033:36

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

ŠK-91213

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

ŠK-91213-20

Prisijungimas prie esamo tinklo
2xDN200/315

T1, T2 DN200/315

Tuskulėnų g. 60
4400-3891-6962
0101/0033:58

Prisijungimas prie esamo tinklo
2xDN426

Prisijungimo vietą tikslinti statybos darbų metu

Š-
2

2 lapas1 lapas

B1
Ø43(2)

Ą2
Ø21(2)

K3
Ø33(1)

Kšt4
Ø6(1)

K5
Ø17(2)

L6
Ø40(2)

L7
Ø29(2)

L8
Ø35(2)

K9
Ø38(2)

L10
Ø53(2)

L11
Ø39(2)L12

Ø51(2)
L13

Ø21(1)
L14

Ø43(4)
L15

Ø51(1)

Prastumimas esamu kanalu
2xL=24,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=12,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=11,90 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=14,50 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=28,50 m

V

D 000
X=6063636.71
Y=583124.05

D 068
X=6063635.87
Y=583184.66

D 003
X=6063638.78
Y=583126.54

D 036
X=6063632.90
Y=583154.73

D 038
X=6063632.91
Y=583157.56

D 040
X=6063634.91
Y=583157.49

D 042
X=6063634.97
Y=583159.32

D 009
X=6063634.14
Y=583130.34
D 020
X=6063634.47
Y=583140.88
D 021
X=6063634.51
Y=583142.43

D 034
X=6063634.90
Y=583154.67

D 055
X=6063635.44
Y=583172.44

D 057
X=6063635.48
Y=583173.60

D 065
X=6063635.77
Y=583181.81

E 000
X=6063561.46
Y=583184.94

E 147
X=6063503.39
Y=583077.25

E 008
X=6063556.70

Y=583179.12

E 012
X=6063556.51
Y=583174.16

E 026
X=6063555.98

Y=583160.32

E 038
X=6063555.55

Y=583149.00

E 055
X=6063537.85

Y=583147.79

E 070
X=6063523.38
Y=583146.79

E 072
X=6063521.36
Y=583146.66

E 104
X=6063515.13
Y=583115.40

E 132
X=6063509.55
Y=583087.45

E 143
X=6063507.51
Y=583077.23

E 016
X=6063556.37
Y=583170.54

E 024
X=6063556.05
Y=583162.27

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-1

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-2

C 000
X=6063652.02
Y=583103.24

C 008
X=6063652.06
Y=583111.24

C 028
X=6063636.71
Y=583124.05

C 111
X=6063571.96
Y=583176.41

C 087
X=6063590.92
Y=583161.26

C 099
X=6063581.50
Y=583168.79

C 078
X=6063597.78
Y=583155.79

C 046
X=6063623.03
Y=583135.41

C 070
X=6063604.33
Y=583150.50

C 029
X=6063636.03

Y=583124.61

C 035
X=6063631.68

Y=583128.24

C 043
X=6063624.88

Y=583133.92

C 122
X=6063563.33
Y=583183.41
C 125
X=6063561.46
Y=583184.94

C 129
X=6063558.05
Y=583187.73

C 144
X=6063546.30
Y=583197.34

C 163
X=6063531.70
Y=583209.26

Prastumimas esamu kanalu
2xL=22,50 m

Persodinami želdynai

Statybos darbų metu rekomenduojama medį išsaugoti.
Darbus vykdyti atsižvelgiant į brėžinyje pateiktas pastabas

Greičio mažinimo
kalnelis atstatomas

Laikinai demontuojamas suoliukas.
Po statybos darbų suoliukas atstatomas

Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)
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Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 91209/1 iki ŠK 91304
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Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš

pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant ESO elektros tinklų

veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Vykdant darbus ties apšvietimo tinklais būtina:
· prieš darbų pradžią iškviesti bendrovės atstovą.
· vadovaujantis EĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės apšvietimo el. tinklo.
· susikirtimo vietose su esamais gatvės apšvietimo el. tinklais tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo tinklų

veikimo.
· vykdant darbus šalia apšvietimo stulpų tranšėją išramstyti tranšėjų išramstymo sistemomis taip užtikrinant nenutrūkstamą apšvietimą.
· gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
· dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.

6. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir
prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

2023-06 TIIIS1-20230601-0384541GKV-1781

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

1 Beržas Betula 43 48 5,16 83,65 4,44 3,71 4,27 3,06 2 Apsaugomas

2 Ąžuolas Quercus robur 21 25 2,52 19,95 3,02 3,55 2,91 4,06 2 Apsaugomas

3 Klevas Acer 33 38 3,96 49,27 3,18 5,01 3,73 3,70 1 Apsaugomas

4 Kaštonas Aesculus 6 10 0,72 1,63 1,14 1,16 0,93 0,87 1 Apsaugomas

5 Klevas Acer 17 22 2,04 13,07 3,38 3,41 2,38 2,96 2 Apsaugomas

6 Liepa Tilia 40 46 4,80 72,38 3,02 4,52 2,90 4,47 2 Apsaugomas

7 Liepa Tilia 29 34 3,48 38,05 1,50 1,94 2,58 2,65 2 Apsaugomas

8 Liepa Tilia 35 40 4,20 55,42 3,48 3,57 3,85 2,76 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

9 Klevas Acer 38 44 4,56 65,33 3,78 0,52 4,94 5,07 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

10 Liepa Tilia 53 58 6,36 127,08 1,91 3,81 3,92 3,08 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

11 Liepa Tilia 39 43 4,68 68,81 4,67 1,99 4.14 5,99 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

12 Liepa Tilia 51 55 6,12 117,67 2,58 1,94 1,94 2,43 2 Apsaugomas

13 Liepa Tilia 21 26 2,52 19,95 0,76 5,04 4,50 2,55 1 Apsaugomas

14 Liepa Tilia 43 49 5,16 83,65 3,25 3,28 4,20 2,21 4 Apsaugomas

15 Liepa Tilia 51 58 6,12 117,67 5,16 2,18 2,75 2,95 1 Apsaugomas

Apšvietimo stulpo apsaugos zona

Gatvės raudonosios linijos

PDV

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?



l17

110.52

lapuotis

110.51

lapuotis

109.50

l22

110.77

l21

110.72

l27

110.78

kst19

110.78

kst20

110.73

sulinys

110.62

l33

110.69

l46

110.62

kst36

110.60

kst25

110.59

kst43

110.75

p29

110.80

l6

110.55

l6

110.57

l6

110.60

l18

110.66

l33

110.59

l33

110.69

l40

110.54
l42

110.55

l34

110.48

l47x

110.43
l47x

110.42l47x

110.33
l47x

110.38

a32

110.33

l42

110.23

b40

110.23

l20

110.29

l32

110.59

l33

110.36

l36

110.27

l42

110.42

l5

110.12

l5

110.14

l5

110.15

b5

110.21

l33

110.55

l5

110.39

l5

110.44

lapuotis

110.60

110.58

L

L

L
L

L

L

L

L

L L

L

L

B

B

K

Ą

L

L

LL

L

L

L

L

L

L

P

Kšt

Kšt

Kšt

L

L

Kšt

Kšt

L

L

L

L

c

c

c

asf

asf

asf

asf

asf

c

c

c

asf

asf

c

c

c

c
c

asf

c

atlieku

c
pėsč

nv

(JM) (JM)

ASBC di100

2ASBC di100
2ASBC di100

2ASBC di100

2 di160

2 di160

PE di50

ASBC di100

2 di160

di200

di
20

0

di200

di200

di300

di2
00

di400

(T170) 2

2

2

(T27)

(T164)

1

3

2

(T25)

2

(79)

3

3

(T24)

(T86)

1

1

3

(T153)

(T87)

1

2

4

3

(T133)

4

2

2

(T161A)

2

1

2

1 4

2

(T85)

PE di315

GLŽ
B 

di5
00

ASBC
 di300

1

(T125)

2

1

2

1

(220A)

di426

di426

di200

(T22)

2

[161]

1

2

(T162A)

3

(T162B)

3

1

110.42

110.17

110.44
110.36

110.45
110.44

110.19

110.37
110.33

110.13

110.35

110.39

110.45

110.46
110.23110.18

110.43

110.29

110.30

110.27

110.23

110.31

110.38
110.35

110.26
110.41

110.51
110.51

110.37

110.48

110.49
110.49

110.29

110.45

110.35

110.34

110.55

110.48

110.59

110.49110.50

110.52

110.52

110.29
110.18

110.35
110.66

110.25

110.56

110.50

110.54

110.67
110.40

110.36
110.57

110.65110.75

110.59
110.56

110.55
110.59

110.60

110.62

110.58

110.64

110.64

110.53

110.40

110.59

110.72

110.52

110.56

110.74

110.70

110.61

110.43

110.62

110.51

110.63
110.63

110.49
110.46

110.47
110.73

110.46

110.56

110.64

110.58

110.60

110.68
110.71

110.62

110.64110.65

110.71

110.60
110.40

110.37

110.59

110.60

110.26110.42

110.40110.62

110.31

110.57

110.67 110.84

110.32

110.55

110.35
110.25

110.56
110.53

110.55

110.34
110.43110.47

110.34
110.38

110.13

110.30
110.35

110.20

110.38

110.09

110.07

109.94

110.01
110.08

110.07
110.24

110.25
110.27

110.20

110.19

110.33

110.42

110.57

110.53

110.09
110.11

110.17

110.04

110.03

110.01
110.01

109.96

110.03
110.10

110.09

110.14

110.27

110.16

110.13

110.11

110.10

110.05

110.07

110.05
110.00 109.93

109.86

109.99
109.94

109.88

109.94

110.03

110.21

109.67

109.78

109.92

109.79

109.81

109.49

109.41
109.60

109.60
109.61

109.64

110.27
110.26

110.46

110.18

110.39

109.86

109.98

110.51

110.06

110.15

110.19110.37

110.20

110.43
110.29

109.58

109.59

110.15

109.93

ŠK-91213

ŠK-91214

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

2 lapas1 lapas

3 lapas2 lapas

K5
Ø17(2)

K16
Ø27(2)

Kšt17
Ø19(2)

Kšt18
Ø20(2)

K19
Ø33(2)
K20
Ø46(2)
K21
Ø36(2)

K22
Ø25(1)

K23
Ø43(4)

P24
Ø29(1)

Ą25
Ø18(2)
K26
Ø33(1)
K27
Ø33(2)
K28
Ø42(2)
K29
Ø42(2)

K31
Ø47(2)

K30
Ø34(4)

K32
Ø42(2)

K33
Ø20(2)

K34
Ø32(2)

K35
Ø33(2)

K36
Ø36(2)

K37
Ø42(2)

B42
Ø5(1)

L41
Ø5(1)

O43
Ø5(1)

Sb44
Ø5(1)

L46
Ø23(1)

K45
Ø46(2)

B38
Ø40(2)
L39
Ø5(1)

L40
Ø5(1)

Prastumimas esamu kanalu
2xL=12,50 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=37,40 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=28,00 m

V

P

R

Š

V

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-2

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-3

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-4

C 362
X=6063377.30
Y=583334.72

C 288
X=6063434.71
Y=583288.02

C 223
X=6063485.63
Y=583246.83

C 216
X=6063491.02
Y=583242.44

C 336
X=6063397.58
Y=583318.15

C 233
X=6063477.87
Y=583253.14

X=6063561.46
Y=583184.94

C 129
X=6063558.05
Y=583187.73

C 144
X=6063546.30
Y=583197.34

C 163
X=6063531.70
Y=583209.26

C 203
X=6063500.70
Y=583234.55

C 242
X=6063470.84
Y=583258.82

C 251
X=6063463.80

Y=583264.51

C 298
X=6063427.00
Y=583294.24

C 308
X=6063419.30
Y=583300.47

A2
 (4

20
.0

0 
x 

59
4.

00
M

M
)

M1:500

0 5 10 15 25m20

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona
Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Žemės sklypų riba

 ME202319-TP-SP.Br-01
LapųLapas

2 6

Dokumento žymuo: Laida

0

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš

pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant ESO elektros tinklų

veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Vykdant darbus ties apšvietimo tinklais būtina:
· prieš darbų pradžią iškviesti bendrovės atstovą.
· vadovaujantis EĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės apšvietimo el. tinklo.
· susikirtimo vietose su esamais gatvės apšvietimo el. tinklais tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo tinklų

veikimo.
· vykdant darbus šalia apšvietimo stulpų tranšėją išramstyti tranšėjų išramstymo sistemomis taip užtikrinant nenutrūkstamą apšvietimą.
· gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
· dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.

6. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir
prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

16 Klevas Acer 27 32 3,24 32,98 3,44 4,77 3,80 3,43 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

17 Kaštonas Aesculus 19 21 2,28 16,33 2,48 3,28 2,78 2,76 2 Apsaugomas

18 Kaštonas Aesculus 20 24 2,4 18,10 2,49 2,98 2,40 2,36 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

19 Klevas Acer 33 38 3,96 49,27 5,38 2,86 1,93 6,28 2 Apsaugomas

20 Klevas Acer 46 53 5,52 95,73 2,15 3,29 1,72 5,23 2 Apsaugomas

21 Klevas Acer 36 42 4,32 58,63 2,17 4,92 5,23 3,81 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

22 Klevas Acer 25 31 3,00 28,27 3,83 3,08 3,78 3,88 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

23 Klevas Acer 43 48 5,16 83,65 3,40 4,97 5,74 0,99 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

24 Pušis Pinus 29 34 3,48 38,05 3,79 3,76 3,59 3,57 1 Apsaugomas

25 Ąžuolas Quercus robur 18 26 2,16 14,66 3,55 3,15 1,07 3,41 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

26 Klevas Acer 33 40 3,96 49,27 3,38 1,97 2,22 4,25 1 Apsaugomas

27 Klevas Acer 33 40 3,96 49,27 4,71 1,87 1,63 6,66 2 Apsaugomas

28 Klevas Acer 42 49 5,04 79,80 5,30 1,82 1,55 6,25 2 Apsaugomas

29 Klevas Acer 42 48 5,04 79,80 5,27 6,16 4,44 1,13 2 Apsaugomas

30 Klevas Acer 34 39 4,08 52,30 0,20 5,62 5,17 1,00 4 Apsaugomas

31 Klevas Acer 47 55 5,64 99,93 4,77 6,99 7,74 5,52 2 Apsaugomas

32 Klevas Acer 42 50 5,04 79,80 4,31 6,34 4,54 4,77 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

33 Klevas Acer 20 26 2,4 18,10 2,54 3,61 1,57 5,54 2 Apsaugomas

34 Klevas Acer 32 40 3,84 46,32 1,54 3,39 2,88 4,30 2 Apsaugomas

35 Klevas Acer 33 41 3,96 49,27 1,57 5,42 3,47 3,26 2 Apsaugomas

36 Klevas Acer 36 42 4,32 58,63 2,11 4,68 5,19 2,15 2 Apsaugomas

37 Klevas Acer 42 45 5,04 79,80 6,38 7,31 3,54 4,66 2 Apsaugomas

38 Beržas Betula 40 46 4,8 72,38 4,79 4,03 3,76 3,68 2 Apsaugomas

39 Liepa Tilia 5 9 0,6 1,13 0,83 0,87 0,68 0,78 1 Apsaugomas

40 Liepa Tilia 5 9 0,6 1,13 0,84 0,86 0,67 0,79 1 Apsaugomas

41 Liepa Tilia 5 10 0,6 1,13 0,86 0,87 0,69 0,74 1 Apsaugomas

42 Beržas Betula 5 11 0,6 1,13 0,83 0,89 0,65 0,77 1 Apsaugomas

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Apšvietimo stulpo apsaugos zona

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

Gatvės raudonosios linijos
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Y=583334.72

C 563
X=6063221.56
Y=583461.96

C 401
X=6063347.30
Y=583358.96

C 405
X=6063343.60

Y=583361.91

C 430
X=6063324.30
Y=583377.54

C 458
X=6063303.24
Y=583394.89

C 515
X=6063258.93
Y=583431.28

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-6

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-7

Laikinai demontuojamas suoliukas.
Po statybos darbų suoliukas atstatomas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypų riba

 ME202319-TP-SP.Br-01
LapųLapas

3 6

Dokumento žymuo: Laida

0

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš

pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant ESO elektros tinklų

veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Vykdant darbus ties apšvietimo tinklais būtina:
· prieš darbų pradžią iškviesti bendrovės atstovą.
· vadovaujantis EĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės apšvietimo el. tinklo.
· susikirtimo vietose su esamais gatvės apšvietimo el. tinklais tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo tinklų

veikimo.
· vykdant darbus šalia apšvietimo stulpų tranšėją išramstyti tranšėjų išramstymo sistemomis taip užtikrinant nenutrūkstamą apšvietimą.
· gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
· dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.

6. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir
prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

43 Obelis Malus 5 10 0,6 1,13 0,73 0,78 0,70 0,71 1 Apsaugomas

44 Skroblas  Carpinus 5 8 0,6 1,13 0,67 0,66 0,42 0,46 1 Apsaugomas

45 Klevas Acer 46 50 5,52 95,73 4,34 4,04 6,09 5,86 2 Apsaugomas

46 Liepa Tilia 23 30 2,76 23,93 2,49 3,09 3,76 4,17 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

47 Liepa Tilia 19 23 2,28 16,33 1,76 2,90 2,62 3,87 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

48 Liepa Tilia 20 26 2,4 18,10 3,22 3,18 2,83 0,83 1 Apsaugomas

49 Sedula Cornus mas 6 10 0,72 1,63 0,68 0,50 0,68 0,77 1 Apsaugomas

50 Sedula Cornus mas 6 9 0,72 1,63 0,46 0,50 0,70 0,61 1 Apsaugomas

51 Liepa Tilia 27 34 3,24 32,98 2,92 1,30 2,21 3,33 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

52 Liepa Tilia 35 39 4,2 55,42 2,02 3,37 3,52 3,52 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

53 Liepa Tilia 26 33 3,12 30,58 1,55 4,07 2,66 2,37 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

54 Liepa Tilia 26 34 3,12 30,58 0,56 3,17 3,16 2,12 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

55 Liepa Tilia 26 36 3,12 30,58 2,52 3,76 3,63 3,45 2 Apsaugomas

56 Klevas Acer 5 8 0,6 1,13 1 0,95 0,66 0,96 1 Apsaugomas

57 Klevas Acer 55 60 6,6 136,85 5,22 4,43 0,50 5,23 2 Apsaugomas

58 Klevas Acer 60 66 7,2 162,86 6,85 6,73 5,83 6,45 2 Apsaugomas

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Nuorinimo šulinysNŠ-

Apšvietimo stulpo apsaugos zona

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

Gatvės raudonosios linijos
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010100330767

Redukcija
2xDN400/560*DN350/500

ŠK-91216

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

Tuskulėnų g. 30
4400-0297-8308
0101/0033:891

010100330767
Tuskulėnų g. 22
0101-0033-0767
0101/0033:767

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN350/500

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo tinklo
2xDN200/315

Š-3

Š-4

F 000
X=6063181.10
Y=583495.06

F 043
X=6063173.40
Y=583462.26

F 006
X=6063177.13
Y=583490.27

F 014
X=6063172.09
Y=583484.20

F 029
X=6063182.49

Y=583473.58

F 035
X=6063178.41
Y=583468.50

G 000
X=6063165.80
Y=583452.79

G 028
X=6063145.33
Y=583453.97

G 008
X=6063160.73
Y=583446.48 G 018

X=6063152.37
Y=583452.48

G 021
X=6063150.67
Y=583450.15

H 000
X=6063177.04
Y=583498.36

H 010
X=6063184.55
Y=583497.53

H 003
X=6063178.99
Y=583500.75

H 006
X=6063181.34
Y=583498.89

H 009
X=6063183.69
Y=583497.03

4 lapas3 lapas

5 lapas4 lapas

K57
Ø55(2)

K58
Ø60(2)

K60
Ø42(4)

Vš61
Ø8(5)

Iv62
Ø23(5)

Vš63
Ø12(5)

Sl64
Ø10(5)

K65
Ø53(2)

K66
Ø38(2)

Rb67
Ø20(4)

Rb68
Ø22(4)

K69
Ø47(2)

K70
Ø33(2)

K71
Ø32(1)

K72
Ø33(1)

K73
Ø30(1)

K74
Ø30(2)

K75
Ø34(2)

K76
Ø24(2)

K77
Ø24(2)

K78
Ø24(1)

L79
Ø10(1)

Sl80
Ø11(1)

M81
Ø34(1)

Šm82
Ø5(1)
Šm83
Ø5(1)
Šm84
Ø5(1)

K85
Ø56(2)
K86
Ø35(1)

K59
Ø42(2)

Vamzdžių galai užaklinami
anga užbetonuojama

K66-1
Ø14(2)

Prastumimas esamu kanalu
2xL=46,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=21,70 m

Vamzdžių galai užaklinami
anga užbetonuojama

V

P

R

Š

C 773
X=6063059.43
Y=583576.53

C 597
X=6063195.30
Y=583483.50

C 630
X=6063170.20
Y=583503.93

C 676
X=6063134.09
Y=583532.45

C 762
X=6063066.28
Y=583585.50

C 735
X=6063087.88
Y=583569.01

C 697
X=6063117.01
Y=583546.11

C 703
X=6063113.10

Y=583549.23

C 577
X=6063211.04
Y=583470.68

C 563
X=6063221.56
Y=583461.96

C 735
X=6063087.64
Y=583569.20

C 757
X=6063070.40
Y=583582.35

C 612
X=6063183.74
Y=583492.91

C 616
X=6063181.10
Y=583495.06

C 619
X=6063178.54
Y=583497.14

C 621
X=6063177.04
Y=583498.36

C 712
X=6063105.77

Y=583555.09

C 721
X=6063098.45
Y=583560.95

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-8

Persodinami želdynai

Statybos darbų metu
rekomenduojama medį išsaugoti.

Darbus vykdyti atsižvelgiant į
brėžinyje pateiktas pastabas

Laikinai demontuojamas suoliukas.
Po statybos darbų suoliukas atstatomas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas
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PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš

pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant ESO elektros tinklų

veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Vykdant darbus ties apšvietimo tinklais būtina:
· prieš darbų pradžią iškviesti bendrovės atstovą.
· vadovaujantis EĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės apšvietimo el. tinklo.
· susikirtimo vietose su esamais gatvės apšvietimo el. tinklais tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo tinklų

veikimo.
· vykdant darbus šalia apšvietimo stulpų tranšėją išramstyti tranšėjų išramstymo sistemomis taip užtikrinant nenutrūkstamą apšvietimą.
· gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
· dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.

6. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir
prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

59 Klevas Acer 42 50 5,04 79,80 5,30 5,68 5,34 7,46 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

60 Klevas Acer 42 48 5,04 79,80 0 3,30 3,92 3,47 4 Apsaugomas

61 Vyšnia Cerasus 8 11 0,96 2,90 2,25 3,84 2,76 1,30 5 Kertamas

62 Ieva Padus 23 30 2,76 23,93 1,86 5,30 2,98 1,97 5 Kertamas

63 Vyšnia Cerasus 12 18 1,44 6,51 2,03 1,91 1,72 1,46 5 Kertamas

64 Slyva Prunus 10 16 1,2 4,52 2,34 2,04 2,55 3,15 5 Kertamas

65 Klevas Acer 53 60 6,36 127,08 6,88 4,95 6,01 8,40 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

66 Klevas Acer 38 44 4,56 65,32 4,44 4,77 6,18 4,07 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

66-1 Slyva Prunus 14 17 1,68 8,86 2,07 2,70 2,81 2,00 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

67 Robinija Robinia 20 26 2,4 18,10 1,20 3,22 3,59 2,95 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

68 Robinija Robinia 22 29 2,64 21,90 2,89 5,32 3,62 2,64 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

69 Klevas Acer 47 53 5,64 99,93 6,67 4,00 4,55 6,07 2 Apsaugomas

70 Klevas Acer 33 41 3,96 49,27 6,16 2,75 1,33 5,00 2 Apsaugomas

71 Klevas Acer 32 38 3,84 46,32 3,64 5,88 2,81 1,58 1 Apsaugomas

72 Klevas Acer 33 39 3,96 49,27 2,33 3,58 4,62 4,64 1 Apsaugomas

73 Klevas Acer 30 35 3,6 40,72 2,59 2,84 5,12 3,33 1 Apsaugomas

74 Klevas Acer 30 38 3,6 40,72 3,82 2,62 4,56 2,14 2 Apsaugomas

75 Klevas Acer 34 40 4,08 52,30 5,27 4,34 2,53 5,26 2 Apsaugomas

76 Klevas Acer 24 32 2,88 26,06 2,48 4,09 3,12 3,96 2 Apsaugomas

77 Klevas Acer 24 31 2,88 26,06 2,80 3,11 3,29 4,50 2 Apsaugomas

78 Klevas Acer 24 29 2,88 26,06 2,89 5,77 3,27 1,31 1 Apsaugomas

79 Liepa Tilia 10 14 1,2 4,52 0,82 0,89 0,94 1,04 1 Apsaugomas

80 Slyva Prunus 11 13 1,32 5,47 3,04 2,57 5,66 3,65 1 Apsaugomas

81 Maumedis  Larix 34 40 4,08 52,30 3,49 3,27 3,86 1,57 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

82 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 5 8 0,6 1,13 0,46 0,47 0,65 0,64 1 Atsodinamas Iškasamas

83 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 5 9 0,6 1,13 0,46 0,47 0,65 0,64 1 Apsaugomas

84 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 5 8 0,6 1,13 0,46 0,47 0,65 0,64 1 Apsaugomas

Apšvietimo stulpo apsaugos zona

Gatvės raudonosios linijos
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PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš

pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant ESO elektros tinklų

veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Vykdant darbus ties apšvietimo tinklais būtina:
· prieš darbų pradžią iškviesti bendrovės atstovą.
· vadovaujantis EĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės apšvietimo el. tinklo.
· susikirtimo vietose su esamais gatvės apšvietimo el. tinklais tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo tinklų

veikimo.
· vykdant darbus šalia apšvietimo stulpų tranšėją išramstyti tranšėjų išramstymo sistemomis taip užtikrinant nenutrūkstamą apšvietimą.
· gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
· dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.

6. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir
prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

85 Klevas Acer 56 62 6,72 141,87 9,85 9,77 0,83 7,15 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

86 Klevas Acer 35 43 4,2 55,42 2,67 5,12 4,79 2,90 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

87 Liepa Tilia 36 44 4,32 58,63 2,88 2,51 2,85 2,93 1 Apsaugomas

88 Liepa Tilia 18 22 2,16 14,66 1,82 2,36 1,52 1,57 2 Apsaugomas

89 Klevas Acer 32 39 3,84 46,32 3,08 3,99 3,91 3.56 1 Apsaugomas

90 Liepa Tilia 22 28 2,64 21,90 2,20 2,49 2,20 2,09 1 Apsaugomas

91 Tuopa Populus 43 49 5,16 83,65 5,17 8,70 3,70 3,55 5 Kertamas

92 Tuopa Populus 2x46 2x52 5,52 95,72 1,69 7,75 8,75 5,12 5 Kertamas

93 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 5 7 0,6 1,13 0,79 0,96 0,73 0,76 1 Persodinamas

94 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 5 9 0,6 1,13 0,82 0,93 0,72 0,67 1 Persodinamas

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Apšvietimo stulpo apsaugos zona

Gatvės raudonosios linijos

AutoCAD SHX Text
101/33:92

AutoCAD SHX Text
101/33:92
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Žemės sklypų riba

ME202319-TP-SP.Br-01
LapųLapas

6 6

Dokumento žymuo: Laida

0

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu
nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų
pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto
arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą,
lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus
topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina
informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos
apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas
priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Vykdant darbus ties apšvietimo tinklais būtina:
· prieš darbų pradžią iškviesti bendrovės atstovą.
· vadovaujantis EĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės apšvietimo el. tinklo.
· susikirtimo vietose su esamais gatvės apšvietimo el. tinklais tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo tinklų veikimo.
· vykdant darbus šalia apšvietimo stulpų tranšėją išramstyti tranšėjų išramstymo sistemomis taip užtikrinant nenutrūkstamą apšvietimą.
· gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
· dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.

6. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš
statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

95 Klevas Acer 30 35 3.60 40.71 5,19 2,47 1,99 6,91 2

Šaknų ploto
koregavimas.

Lajos priežiūra ir
genėjimas

Apsaugomas

96 Klevas Acer 32 37 3.84 46.32 3,27 4,22 2,14 4,36 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

97 Liepa Tilia Nebėra

98 Klevas Acer 28 34 3,36 35,47 2,90 2,70 3,92 4,20 2 Apsaugomas

99 Klevas Acer 31 38 3,72 43,47 2,81 1,87 4,46 3,47 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

Apšvietimo stulpo apsaugos zona

Gatvės raudonosios linijos

AutoCAD SHX Text
?



di
10

0

(131B)

(81B)

(131B)

m.s.PLN di108
v.s.PLN di159

PVC di110

PV
C

 d
i4

00

PVC di160

PVC di250

PVC di200

PVC di400(121a)

(122a)

(123a)

PVC di110

di150

di
50

di
75

PE di160 di150

nv 2

AS
BC

 d
i1

00

ASBC di100ASBC di100
ASBC di100

4 di100
di

48
di

48

(121B)

prekyb
11

c

tr

tr

tr

tr

tr

tr

asf

asf

asf

1 mūr

prekyb

13

asf

c

c as
f

bettr

tr

111.24

111.21

110.32

110.45

110.28

110.29

110.30
110.31

110.54

110.64

110.55

110.47 110.45

110.36110.46

110.32

110.13

109.92109.95
109.99

110.08

110.26

110.14110.20

110.33

110.71
110.67

110.43

110.21

109.83
110.29

110.56

110.45

110.36

110.57

110.29

110.42

110.08

110.11

dsk

109.99
dsk

109.98
dsk

109.99

Ejimo_t

110.18

b43

109.89

galk21

110.28

galk35

110.41

sulinys

110.30

kst6

110.30

l40

110.48

l29

110.46

l35

110.60

l38

110.48

l34

110.45

l53

110.37

gr

110.24l39

110.41
krumas

110.37

krumas

110.38 krumas

110.35

l51x

110.39
l51x

110.43l51x

110.27
l51x

110.31

l21

110.40

l43x

110.38
l43x

110.44l43x

110.37
l43x

110.37

l51

110.31

Ejimo_t

110.60

l60x

110.49
l60x

110.50l60x

110.45
l60x

110.41

l17

110.52

lapuotis

110.51

lapuotis

109.50

l22

110.77

nk

110.58nk

110.57
nk

110.63

nk

110.67nk

110.55
nk

110.46

sulinys

110.50nk

110.43

nk

110.44

nk

110.49

dsk

110.54

L

L

B

Kšt

K

K

kam

kam

suol

L
L

L

L
L

L

L

L

L

L
L

L
L

suol

nnčiuož

čiuož

L

L

kam

asf

asf

c

c
c

c

c

c

c

c

9 mūr bl

daugb

52

asf

asf

c
c

c

c

c

1 mūr 58

c

c

c

c

12 mūr

daugb

54

c

atlieku

pož. rez.

asf

asf

tr

tr

asf

c

c

c

c

c12 mūr bl

asf

kelias

Tuskulėnų g.

c

c

c

asf
asf

asf

dvir

c

tr

asf

tr

tr

4 mūr

paslg

33c

c

c

c

c

c

asf

asf
tr

tr

tr

Tuskulėnų g.

c

c

žv
pėsč

asf

asf

m.s.PLN di108

m.s.PLN di159

m.s.PLN di108

m.s.PLN di57

m
.s.PLN

 di57

m.s.PLN di159

m.s.PLN di108

m.s.PLN di57

m
.s

.P
LN

 d
i5

7
m

.s
.P

LN
 d

i5
7

m.s.PLN di89

nv PLN di159

m.s.PLN di159

m
.s

.P
LN

 d
i5

7

v.s.PLN di159

AL400V

nv

nv

2

nv

2

nv

nv

nv

PP 2752

(JM)

PE di
75

2A
SB

C
 d

i1
00

PE di50

2PVC di110

ASBC di100

2PVC di110

PVC di100

3PVC di110

2PVC di110

4PVC di110

PE di50

PVC di110

2 di100

ASBC di100

PE di40
PE di75

PE di110

2 di160

di200

PV
C 

di2
00

PVC di200

PVC di110

PVC di160

PVC di200

PVC di110

di200

PVC
 di200

PVC di200

di100

PVC di160

PVC di200

PVC di200

di200

di2
00

di600

di400

1

3

6

(193)

(T170)

2
(150)

1

3

3

(131a)

(T89A)

2

2

2

3

1

1

2

5

1
(T86A)

4 2
(142)

(T166)
(T164)

3

3

1

2

2

1

(150)

2

(142a)

3

2

3

1

(3)

3

2

(195)

(T88A)

2

(149A)

1

2

1

1

1

1
(145a)

2

3

2

(T153)

(T198)

(4)

4

1

2

(147a)

1

1

(141a)

2

4

1

3

(T90A)

(T85A)

1

1

2

(T31A)

2

2

(T161A)

(146a)

1

(T84A)

3

2

(148a)

1 3,3A

1

2

1

4

2
(T87A)

3

2

2

5
1

1

(144)

3

1

2

1

2

(144)

di
15

0

di100

di150

PE di315

GLŽ
B 

di5
00

di300

di300

ASBC
 di300

2

1

2

(T125)

2

1

(T126)

1

3

1

(T162A)

2

1

3

1

2

2

1

2

(T83A)

2
1

(145)

(141b)

2

(150a)

2

1

3

(133a)

2

1

(231A)

GLŽ
B

G
LŽ

B

G
LŽ

B

GLŽ
B

GLŽ
B

GLŽ
B

GLŽB

di100

(150C)

1

2

1

1

2

(110A)

2

(220A)

1

(93)

(93)

1

2

PE di40
PE di94

PLN di219

PL
N

 d
i2

19
PLN di219

PLN di219

di
89

di89

di426

di426

di219

di219

(141B)

(141D)

(141C)

(141A)

2

1

di150

di
20

0

di200

PE di225

2

2

[161]

2

2

3

(T128)

(143)4

(T127)

3

1

(T162A)

3

1

(T162B)

2

1

1

109.40

109.82
110.06

110.16

110.22

110.30

110.23

110.28

110.29
110.32110.29

110.31
110.24

110.20
110.05

110.11

110.00

110.04

109.95

109.89

110.09

110.03

109.83
109.87

109.74

109.71

109.73

109.67

109.71

109.51

109.49

109.29

109.46

109.45

109.34

109.32

109.27

109.51

110.09

110.18

110.36 110.13
110.10

109.51

109.61

110.77

109.97

109.33

110.16

110.20

110.35

110.32

110.34

110.32
110.24

110.23

109.54

109.70
109.84

109.88

110.03
109.96

110.00
109.99

109.83
109.89

109.90

109.92

109.83

109.70

109.89

109.76

110.22
110.14109.97

109.88109.87

110.01

109.84

109.58

109.58

109.50

109.50

109.55 109.62
110.33 109.53

109.51

109.79

110.07

109.40

109.71

109.81
109.86

109.67 109.86

109.80

110.03109.92109.88109.69

109.63

109.49

109.61

109.60

110.00
109.87

109.91

110.03
110.08

110.17

109.87
109.84

109.82

110.10

109.81

110.12

110.06

110.13

110.13

110.19

110.04110.24

110.26
110.15 110.22

110.14

110.15

110.07

109.86

109.87

110.10

110.21

110.18
110.06

110.04

110.34

110.18

110.32

110.31

110.07

110.43

110.12

110.10

110.04

110.27

110.34

110.42

110.19

110.17

110.44
110.36

110.45
110.44

110.19

110.37
110.33

110.24

110.13

110.35

110.39

110.45

110.46
110.23110.18

110.43

110.29

110.30

110.27

110.23

110.31

110.38
110.35

110.26
110.41

110.51
110.51

110.37

110.48

110.49
110.49

110.29

110.45

110.35

110.34

110.55

110.48

110.59

110.49110.50

110.52

110.52

110.29
110.18

110.35
110.66

110.25

110.67

110.58

110.46

110.48

110.50 110.36

110.45

110.52

110.48

110.49
110.46

110.44

110.46
110.44

110.51

110.56

110.50

110.50

110.49

110.56

110.54 110.63

110.58

110.57

110.62

110.72

111.43

110.54

110.54

110.63

110.52

110.70110.58
110.50

110.54

110.45110.40

110.53

110.57

110.56110.54

110.60

110.61

110.50
110.50

110.52
110.55

110.28

110.34110.33110.32

110.44

110.48

110.46
110.30

110.46

110.40

110.76

110.65

110.64110.63

110.59

110.55

110.58

110.70

110.77
110.94

110.62

110.54

110.56
110.51 110.57 110.67

110.73
110.78

110.67

110.92

110.57

110.62

110.64

110.62

110.58

110.42
110.46

110.41

110.50

110.44

110.41
110.30

110.32

110.57

110.67
110.40

110.36
110.57

110.65110.75

110.59

110.59

110.72

110.52

110.56

110.74

110.70

110.61

110.43

110.62

110.15

110.17

110.05

110.08

010100330036

010100330923

010100330955

010100330058

Š- 1

010100330036

010100330923

010100330955

010100330058

V

P

R

Š

Tuskulėnų g. 66
4400-2293-4912
0101/0033:955

ŠK-91211

ŠK-91212

Tuskulėnų g. 33A
0101-0033-0036
0101/0033:36

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

ŠK-91213

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

ŠK-91213-20

Prisijungimas prie esamo tinklo
2xDN200/315

T1, T2 DN200/315

Tuskulėnų g. 60
4400-3891-6962
0101/0033:58

Prisijungimas prie esamo tinklo
2xDN426

Prisijungimo vietą tikslinti statybos darbų metu

Š-
2

2 lapas1 lapas

B1
Ø43(2)

Ą2
Ø21(2)

K3
Ø33(1)

Kšt4
Ø6(1)

K5
Ø17(2)

L6
Ø40(2)

L7
Ø29(2)

L8
Ø35(2)

K9
Ø38(2)

L10
Ø53(2)

L11
Ø39(2)L12

Ø51(2)
L13

Ø21(1)
L14

Ø43(4)
L15

Ø51(1)

Prastumimas esamu kanalu
2xL=24,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=12,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=11,90 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=14,50 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=28,50 m

V

D 000
X=6063636.71
Y=583124.05

D 068
X=6063635.87
Y=583184.66

D 003
X=6063638.78
Y=583126.54

D 036
X=6063632.90
Y=583154.73

D 038
X=6063632.91
Y=583157.56

D 040
X=6063634.91
Y=583157.49

D 042
X=6063634.97
Y=583159.32

D 009
X=6063634.14
Y=583130.34
D 020
X=6063634.47
Y=583140.88
D 021
X=6063634.51
Y=583142.43

D 034
X=6063634.90
Y=583154.67

D 055
X=6063635.44
Y=583172.44

D 057
X=6063635.48
Y=583173.60

D 065
X=6063635.77
Y=583181.81

E 000
X=6063561.46
Y=583184.94

E 147
X=6063503.39
Y=583077.25

E 008
X=6063556.70

Y=583179.12

E 012
X=6063556.51
Y=583174.16

E 026
X=6063555.98

Y=583160.32

E 038
X=6063555.55

Y=583149.00

E 055
X=6063537.85

Y=583147.79

E 070
X=6063523.38
Y=583146.79

E 072
X=6063521.36
Y=583146.66

E 104
X=6063515.13
Y=583115.40

E 132
X=6063509.55
Y=583087.45

E 143
X=6063507.51
Y=583077.23

E 016
X=6063556.37
Y=583170.54

E 024
X=6063556.05
Y=583162.27

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-1

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-2

C 000
X=6063652.02
Y=583103.24

C 008
X=6063652.06
Y=583111.24

C 028
X=6063636.71
Y=583124.05

C 111
X=6063571.96
Y=583176.41

C 087
X=6063590.92
Y=583161.26

C 099
X=6063581.50
Y=583168.79

C 078
X=6063597.78
Y=583155.79

C 046
X=6063623.03
Y=583135.41

C 070
X=6063604.33
Y=583150.50

C 029
X=6063636.03

Y=583124.61

C 035
X=6063631.68

Y=583128.24

C 043
X=6063624.88

Y=583133.92

C 122
X=6063563.33
Y=583183.41
C 125
X=6063561.46
Y=583184.94

C 129
X=6063558.05
Y=583187.73

C 144
X=6063546.30
Y=583197.34

C 163
X=6063531.70
Y=583209.26

Prastumimas esamu kanalu
2xL=22,50 m

Persodinami želdynai

Statybos darbų metu rekomenduojama medį išsaugoti.
Darbus vykdyti atsižvelgiant į brėžinyje pateiktas pastabas

Greičio mažinimo
kalnelis atstatomas

Laikinai demontuojamas suoliukas.
Po statybos darbų suoliukas atstatomas
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Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 91209/1 iki ŠK 91304
Tuskulėnų g., Vilnius, rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai
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LapųLapas
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Laida
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0 2023 12 Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

1 Beržas Betula 43 48 5,16 83,65 4,44 3,71 4,27 3,06 2 Apsaugomas

2 Ąžuolas Quercus robur 21 25 2,52 19,95 3,02 3,55 2,91 4,06 2 Apsaugomas

3 Klevas Acer 33 38 3,96 49,27 3,18 5,01 3,73 3,70 1 Apsaugomas

4 Kaštonas Aesculus 6 10 0,72 1,63 1,14 1,16 0,93 0,87 1 Apsaugomas

5 Klevas Acer 17 22 2,04 13,07 3,38 3,41 2,38 2,96 2 Apsaugomas

6 Liepa Tilia 40 46 4,80 72,38 3,02 4,52 2,90 4,47 2 Apsaugomas

7 Liepa Tilia 29 34 3,48 38,05 1,50 1,94 2,58 2,65 2 Apsaugomas

8 Liepa Tilia 35 40 4,20 55,42 3,48 3,57 3,85 2,76 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

9 Klevas Acer 38 44 4,56 65,33 3,78 0,52 4,94 5,07 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

10 Liepa Tilia 53 58 6,36 127,08 1,91 3,81 3,92 3,08 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

11 Liepa Tilia 39 43 4,68 68,81 4,67 1,99 4.14 5,99 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

12 Liepa Tilia 51 55 6,12 117,67 2,58 1,94 1,94 2,43 2 Apsaugomas

13 Liepa Tilia 21 26 2,52 19,95 0,76 5,04 4,50 2,55 1 Apsaugomas

14 Liepa Tilia 43 49 5,16 83,65 3,25 3,28 4,20 2,21 4 Apsaugomas

15 Liepa Tilia 51 58 6,12 117,67 5,16 2,18 2,75 2,95 1 Apsaugomas

Apšvietimo stulpo apsaugos zona

PDV

Atstatoma veja

Atstatoma betoninių plytelių danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio

dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat
šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta danga
nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto.
Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto, asfaltas atstatomas pilnu
plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo būdu yra

mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti atstatomas visu
ilgiu.

10.Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22
nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai
įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai
įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas
pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos
aprašas" 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

11.Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Atstatoma trinkelių danga

Atstatoma asfalto danga DK3

Atstatoma asfalto danga DK 0,1

Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

16 Klevas Acer 27 32 3,24 32,98 3,44 4,77 3,80 3,43 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

17 Kaštonas Aesculus 19 21 2,28 16,33 2,48 3,28 2,78 2,76 2 Apsaugomas

18 Kaštonas Aesculus 20 24 2,4 18,10 2,49 2,98 2,40 2,36 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

19 Klevas Acer 33 38 3,96 49,27 5,38 2,86 1,93 6,28 2 Apsaugomas

20 Klevas Acer 46 53 5,52 95,73 2,15 3,29 1,72 5,23 2 Apsaugomas

21 Klevas Acer 36 42 4,32 58,63 2,17 4,92 5,23 3,81 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

22 Klevas Acer 25 31 3,00 28,27 3,83 3,08 3,78 3,88 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

23 Klevas Acer 43 48 5,16 83,65 3,40 4,97 5,74 0,99 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

24 Pušis Pinus 29 34 3,48 38,05 3,79 3,76 3,59 3,57 1 Apsaugomas

25 Ąžuolas Quercus robur 18 26 2,16 14,66 3,55 3,15 1,07 3,41 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

26 Klevas Acer 33 40 3,96 49,27 3,38 1,97 2,22 4,25 1 Apsaugomas

27 Klevas Acer 33 40 3,96 49,27 4,71 1,87 1,63 6,66 2 Apsaugomas

28 Klevas Acer 42 49 5,04 79,80 5,30 1,82 1,55 6,25 2 Apsaugomas

29 Klevas Acer 42 48 5,04 79,80 5,27 6,16 4,44 1,13 2 Apsaugomas

30 Klevas Acer 34 39 4,08 52,30 0,20 5,62 5,17 1,00 4 Apsaugomas

31 Klevas Acer 47 55 5,64 99,93 4,77 6,99 7,74 5,52 2 Apsaugomas

32 Klevas Acer 42 50 5,04 79,80 4,31 6,34 4,54 4,77 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

33 Klevas Acer 20 26 2,4 18,10 2,54 3,61 1,57 5,54 2 Apsaugomas

34 Klevas Acer 32 40 3,84 46,32 1,54 3,39 2,88 4,30 2 Apsaugomas

35 Klevas Acer 33 41 3,96 49,27 1,57 5,42 3,47 3,26 2 Apsaugomas

36 Klevas Acer 36 42 4,32 58,63 2,11 4,68 5,19 2,15 2 Apsaugomas

37 Klevas Acer 42 45 5,04 79,80 6,38 7,31 3,54 4,66 2 Apsaugomas

38 Beržas Betula 40 46 4,8 72,38 4,79 4,03 3,76 3,68 2 Apsaugomas

39 Liepa Tilia 5 9 0,6 1,13 0,83 0,87 0,68 0,78 1 Apsaugomas

40 Liepa Tilia 5 9 0,6 1,13 0,84 0,86 0,67 0,79 1 Apsaugomas

41 Liepa Tilia 5 10 0,6 1,13 0,86 0,87 0,69 0,74 1 Apsaugomas

42 Beržas Betula 5 11 0,6 1,13 0,83 0,89 0,65 0,77 1 Apsaugomas

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Apšvietimo stulpo apsaugos zona

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio

dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat
šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta danga
nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto.
Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto, asfaltas atstatomas pilnu
plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo būdu yra

mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti atstatomas visu
ilgiu.

10.Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22
nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai
įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai
įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas
pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos
aprašas" 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

11.Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Atstatoma veja

Atstatoma asfalto danga DK 0,1

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

Gatvės bordiūras
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C 388
X=6063357.47
Y=583350.86

C 375
X=6063367.63
Y=583342.63

C 362
X=6063377.30
Y=583334.72

C 563
X=6063221.56
Y=583461.96

C 401
X=6063347.30
Y=583358.96

C 405
X=6063343.60

Y=583361.91

C 430
X=6063324.30
Y=583377.54

C 458
X=6063303.24
Y=583394.89

C 515
X=6063258.93
Y=583431.28

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-6

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-7

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-8

Laikinai demontuojamas suoliukas.
Po statybos darbų suoliukas atstatomas
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0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

43 Obelis Malus 5 10 0,6 1,13 0,73 0,78 0,70 0,71 1 Apsaugomas

44 Skroblas  Carpinus 5 8 0,6 1,13 0,67 0,66 0,42 0,46 1 Apsaugomas

45 Klevas Acer 46 50 5,52 95,73 4,34 4,04 6,09 5,86 2 Apsaugomas

46 Liepa Tilia 23 30 2,76 23,93 2,49 3,09 3,76 4,17 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

47 Liepa Tilia 19 23 2,28 16,33 1,76 2,90 2,62 3,87 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

48 Liepa Tilia 20 26 2,4 18,10 3,22 3,18 2,83 0,83 1 Apsaugomas

49 Sedula Cornus mas 6 10 0,72 1,63 0,68 0,50 0,68 0,77 1 Apsaugomas

50 Sedula Cornus mas 6 9 0,72 1,63 0,46 0,50 0,70 0,61 1 Apsaugomas

51 Liepa Tilia 27 34 3,24 32,98 2,92 1,30 2,21 3,33 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

52 Liepa Tilia 35 39 4,2 55,42 2,02 3,37 3,52 3,52 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

53 Liepa Tilia 26 33 3,12 30,58 1,55 4,07 2,66 2,37 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

54 Liepa Tilia 26 34 3,12 30,58 0,56 3,17 3,16 2,12 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

55 Liepa Tilia 26 36 3,12 30,58 2,52 3,76 3,63 3,45 2 Apsaugomas

56 Klevas Acer 5 8 0,6 1,13 1 0,95 0,66 0,96 1 Apsaugomas

57 Klevas Acer 55 60 6,6 136,85 5,22 4,43 0,50 5,23 2 Apsaugomas

58 Klevas Acer 60 66 7,2 162,86 6,85 6,73 5,83 6,45 2 Apsaugomas

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Nuorinimo šulinysNŠ-

Apšvietimo stulpo apsaugos zona

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio

dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat
šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta danga
nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto.
Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto, asfaltas atstatomas pilnu
plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo būdu yra

mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti atstatomas visu
ilgiu.

10.Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22
nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai
įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai
įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas
pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos
aprašas" 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

11.Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Atstatoma veja

Atstatoma betoninių plytelių danga

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

Vejos bordiūras
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Redukcija
2xDN400/560*DN350/500

ŠK-91216

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

Tuskulėnų g. 30
4400-0297-8308
0101/0033:891

010100330767
Tuskulėnų g. 22
0101-0033-0767
0101/0033:767

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN350/500

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo tinklo
2xDN200/315

Š-3

Š-4

F 000
X=6063181.10
Y=583495.06

F 043
X=6063173.40
Y=583462.26

F 006
X=6063177.13
Y=583490.27

F 014
X=6063172.09
Y=583484.20

F 029
X=6063182.49

Y=583473.58

F 035
X=6063178.41
Y=583468.50

G 000
X=6063165.80
Y=583452.79

G 028
X=6063145.33
Y=583453.97

G 008
X=6063160.73
Y=583446.48 G 018

X=6063152.37
Y=583452.48

G 021
X=6063150.67
Y=583450.15

H 000
X=6063177.04
Y=583498.36

H 010
X=6063184.55
Y=583497.53

H 003
X=6063178.99
Y=583500.75

H 006
X=6063181.34
Y=583498.89

H 009
X=6063183.69
Y=583497.03

4 lapas3 lapas

5 lapas4 lapas

K57
Ø55(2)

K58
Ø60(2)

K60
Ø42(4)

Vš61
Ø8(5)

Iv62
Ø23(5)

Vš63
Ø12(5)

Sl64
Ø10(5)

K65
Ø53(2)

K66
Ø38(2)

Rb67
Ø20(4)

Rb68
Ø22(4)

K69
Ø47(2)

K70
Ø33(2)

K71
Ø32(1)

K72
Ø33(1)

K73
Ø30(1)

K74
Ø30(2)

K75
Ø34(2)

K76
Ø24(2)

K77
Ø24(2)

K78
Ø24(1)

L79
Ø10(1)

Sl80
Ø11(1)

M81
Ø34(1)

Šm82
Ø5(1)
Šm83
Ø5(1)
Šm84
Ø5(1)

K85
Ø56(2)
K86
Ø35(1)

K59
Ø42(2)

Vamzdžių galai užaklinami
anga užbetonuojama

K66-1
Ø14(2)

Prastumimas esamu kanalu
2xL=46,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=21,70 m

Vamzdžių galai užaklinami
anga užbetonuojama

V

P

R

Š

C 773
X=6063059.43
Y=583576.53

C 597
X=6063195.30
Y=583483.50

C 630
X=6063170.20
Y=583503.93

C 676
X=6063134.09
Y=583532.45

C 762
X=6063066.28
Y=583585.50

C 735
X=6063087.88
Y=583569.01

C 697
X=6063117.01
Y=583546.11

C 703
X=6063113.10

Y=583549.23

C 577
X=6063211.04
Y=583470.68

C 563
X=6063221.56
Y=583461.96

C 735
X=6063087.64
Y=583569.20

C 757
X=6063070.40
Y=583582.35

C 612
X=6063183.74
Y=583492.91

C 616
X=6063181.10
Y=583495.06

C 619
X=6063178.54
Y=583497.14

C 621
X=6063177.04
Y=583498.36

C 712
X=6063105.77

Y=583555.09

C 721
X=6063098.45
Y=583560.95

Vienkartinis kompensatorius
E-mova-8

Persodinami želdynai

Statybos darbų metu
rekomenduojama medį išsaugoti.

Darbus vykdyti atsižvelgiant į
brėžinyje pateiktas pastabas

Laikinai demontuojamas suoliukas.
Po statybos darbų suoliukas atstatomas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

59 Klevas Acer 42 50 5,04 79,80 5,30 5,68 5,34 7,46 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

60 Klevas Acer 42 48 5,04 79,80 0 3,30 3,92 3,47 4 Apsaugomas

61 Vyšnia Cerasus 8 11 0,96 2,90 2,25 3,84 2,76 1,30 5 Kertamas

62 Ieva Padus 23 30 2,76 23,93 1,86 5,30 2,98 1,97 5 Kertamas

63 Vyšnia Cerasus 12 18 1,44 6,51 2,03 1,91 1,72 1,46 5 Kertamas

64 Slyva Prunus 10 16 1,2 4,52 2,34 2,04 2,55 3,15 5 Kertamas

65 Klevas Acer 53 60 6,36 127,08 6,88 4,95 6,01 8,40 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

66 Klevas Acer 38 44 4,56 65,32 4,44 4,77 6,18 4,07 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

66-1 Slyva Prunus 14 17 1,68 8,86 2,07 2,70 2,81 2,00 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

67 Robinija Robinia 20 26 2,4 18,10 1,20 3,22 3,59 2,95 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

68 Robinija Robinia 22 29 2,64 21,90 2,89 5,32 3,62 2,64 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

69 Klevas Acer 47 53 5,64 99,93 6,67 4,00 4,55 6,07 2 Apsaugomas

70 Klevas Acer 33 41 3,96 49,27 6,16 2,75 1,33 5,00 2 Apsaugomas

71 Klevas Acer 32 38 3,84 46,32 3,64 5,88 2,81 1,58 1 Apsaugomas

72 Klevas Acer 33 39 3,96 49,27 2,33 3,58 4,62 4,64 1 Apsaugomas

73 Klevas Acer 30 35 3,6 40,72 2,59 2,84 5,12 3,33 1 Apsaugomas

74 Klevas Acer 30 38 3,6 40,72 3,82 2,62 4,56 2,14 2 Apsaugomas

75 Klevas Acer 34 40 4,08 52,30 5,27 4,34 2,53 5,26 2 Apsaugomas

76 Klevas Acer 24 32 2,88 26,06 2,48 4,09 3,12 3,96 2 Apsaugomas

77 Klevas Acer 24 31 2,88 26,06 2,80 3,11 3,29 4,50 2 Apsaugomas

78 Klevas Acer 24 29 2,88 26,06 2,89 5,77 3,27 1,31 1 Apsaugomas

79 Liepa Tilia 10 14 1,2 4,52 0,82 0,89 0,94 1,04 1 Apsaugomas

80 Slyva Prunus 11 13 1,32 5,47 3,04 2,57 5,66 3,65 1 Apsaugomas

81 Maumedis  Larix 34 40 4,08 52,30 3,49 3,27 3,86 1,57 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

82 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 5 8 0,6 1,13 0,46 0,47 0,65 0,64 1 Atsodinamas Iškasamas

83 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 5 9 0,6 1,13 0,46 0,47 0,65 0,64 1 Apsaugomas

84 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 5 8 0,6 1,13 0,46 0,47 0,65 0,64 1 Apsaugomas

Apšvietimo stulpo apsaugos zona

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio

dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat
šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta danga
nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto.
Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto, asfaltas atstatomas pilnu
plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo būdu yra

mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti atstatomas visu
ilgiu.

10.Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22
nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai
įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai
įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas
pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos
aprašas" 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

11.Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Atstatoma veja

Atstatoma betoninių plytelių danga

Atstatoma asfalto danga DK 0,1

Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

85 Klevas Acer 56 62 6,72 141,87 9,85 9,77 0,83 7,15 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

86 Klevas Acer 35 43 4,2 55,42 2,67 5,12 4,79 2,90 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

87 Liepa Tilia 36 44 4,32 58,63 2,88 2,51 2,85 2,93 1 Apsaugomas

88 Liepa Tilia 18 22 2,16 14,66 1,82 2,36 1,52 1,57 2 Apsaugomas

89 Klevas Acer 32 39 3,84 46,32 3,08 3,99 3,91 3.56 1 Apsaugomas

90 Liepa Tilia 22 28 2,64 21,90 2,20 2,49 2,20 2,09 1 Apsaugomas

91 Tuopa Populus 43 49 5,16 83,65 5,17 8,70 3,70 3,55 5 Kertamas

92 Tuopa Populus 2x46 2x52 5,52 95,72 1,69 7,75 8,75 5,12 5 Kertamas

93 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 5 7 0,6 1,13 0,79 0,96 0,73 0,76 1 Šaknų ploto
koregavimas Persodinamas

94 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 5 9 0,6 1,13 0,82 0,93 0,72 0,67 1 Šaknų ploto
koregavimas Persodinamas

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Apšvietimo stulpo apsaugos zona

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio

dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat
šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta danga
nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto.
Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto, asfaltas atstatomas pilnu
plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo būdu yra

mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti atstatomas visu
ilgiu.

10.Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22
nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai
įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai
įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas
pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos
aprašas" 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

11.Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Atstatoma veja

Atstatoma betoninių plytelių danga

Atstatoma asfalto danga DK 0,1

Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras
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Rinktinės g. 57
0101-0033-0002
0101/0033:2

Rinktinės g. 55
0101-0033-0730
0101/0033:730

Vamzdžių galai užaklinami
anga užbetonuojama

T1, T2 DN400/560

V

P

R

Š T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN40/110

Prisijungimas prie esamo tinklo
2xDN40/110

B 000
X=6063633.00
Y=582958.00

B 018
X=6063620.18
Y=582959.84

B 006
X=6063630.86
Y=582963.18
B 011
X=6063626.10
Y=582961.22
B 017
X=6063620.70
Y=582958.99

K95
Ø30(2)

K96
Ø32(4)

L97
Ø

K98
Ø30(2)

K99
Ø30(2)

Prisijungimas prie esamo tinklo
2xDN400/560
Prisijungimo vietą tikslinti statybos darbų metu

Laiptai demontuojami.
Po statybos darbų atstatomi

A 000
X=6063627.60
Y=582920.37

A 090
X=6063651.49

Y=582988.14

A 003
X=6063626.60
Y=582923.70

A 013
X=6063636.16
Y=582926.47

A 042
X=6063628.57

Y=582953.66

A 049
X=6063633.00
Y=582958.00

A 020
X=6063634.30

Y=582933.13
A 028

X=6063632.15
Y=582940.82

A 042
X=6063628.49

Y=582953.94

A 044
X=6063627.95
Y=582955.86

A 063
X=6063645.27

Y=582963.19

A 068
X=6063648.78
Y=582967.13

A 072
X=6063651.53

Y=582970.22
ŠK-91210R

Vamzdžių galai užaklinami
anga užbetonuojama

Įrengimas uždaru būdu (Pragręžimo)
įmautėje 2xDN800
2xL=8,00 m

ATSARGIAI!!! LITGRID
AUKŠTA ĮTAMPA 110kV

ŠK-91210
Plieninė įmautė 2xDN800
2xL=13,34 m
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Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu
nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų
pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto
arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą,
lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus
topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina
informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos
apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas
priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

95 Klevas Acer 30 35 3.60 40.71 5,19 2,47 1,99 6,91 2

Šaknų ploto
koregavimas.

Lajos priežiūra ir
genėjimas

Apsaugomas

96 Klevas Acer 32 37 3.84 46.32 3,27 4,22 2,14 4,36 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

97 Liepa Tilia Nebėra

98 Klevas Acer 28 34 3,36 35,47 2,90 2,70 3,92 4,20 2 Apsaugomas

99 Klevas Acer 31 38 3,72 43,47 2,81 1,87 4,46 3,47 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio

dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat
šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta danga
nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto.
Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto, asfaltas atstatomas pilnu
plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo būdu yra

mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti atstatomas visu
ilgiu.

10.Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22
nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai
įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai
įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas
pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos
aprašas" 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

11.Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai 
Paduodama linija
Grįžtama linija
Žemės sklypų riba
Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras
Sklendžių aptarnavimo šulinys
Demontuojami šilumos tiekimo 
tinklai ir jų priklausiniai
Apšvietimo stulpo apsaugos zona

Atstatoma veja

Atstatoma betoninių plytelių danga

Atstatoma trinkelių danga

Atstatoma asfalto danga DK3

Atstatoma asfalto danga DK 0,1

Atstatoma asfalto danga (Pėsčiųjų/ 
dviračių takas)



Betoninis bortas 100x15x30
ant betoninio pamato C20/25

Projektuojamos gatvės
dangos viršus

Dangos viršus

0.15
0.15

0.15
min 0.20

M 1:25

Gatvės bordiūras
100x15x30

0.15

Dviračių ir pėsčiųjų takų betoninių
plytelių/trinkelių dangos konstrukcija

Esama betoninių plytelių/trikelių danga arba nauja 8 cm
Skaldos atsijų sluoksnis 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥100MPa) 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis min  20 cm

Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

M 1:25

Vejos bordiūras
100x8x20

Vejos bordiūro elementas 100x8x20
0.

20
ant betoninio pamato C12/15

Vejos viršus

0.08

min 0.20

0.30

M 1:50

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥120MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥80MPa) min 52 cm
Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

Važiuojamosios dalies asfalto DK 0,1 klasės
dangos konstrukcija (Pagalbinės gatvės, gyvenamųjų
namų kiemai, stovėjimo aikštelės)

M 1:50

Esama danga

min 1.00

Važiuojamosios dalies betoninių
plytelių/trinkelių dangos konstrukcija

Esama betoninių plytelių/trikelių danga arba nauja 8 cm
Skaldos atsijų sluoksnis 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥120MPa) 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥100MPa) min 58 cm

Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

M 1:50

Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinis sluoksnis AC 11 VS 4 cm
Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinis sluoksnis AC 16 AS 6 cm

Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC 22 PS 10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥150MPa) 30 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥100MPa) min 48 cm
Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

Važiuojamosios dalies asfalto DK 3 klasės
dangos konstrukcija

M 1:50

Esama danga

min 1.00

i

Užsandarinimas

Užsandarinimas
M 1:50

Dviračių ir pėsčiųjų takų
asfalto dangos konstrukcija

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD  8 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥100MPa) 20 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥100MPa) min  27 cm
Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

M 1:50
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1. Atstatant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Visos dangos atstatomos į esamą padėtį pagal faktinę dangos ir pagrindų struktūrą.
3. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
4. Asfaltbetonio siūlės turi būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.

PASTABA
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