Konkurso sąlygų 9 priedas

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS


Siūlomas neypatingo statinio statybos vadovas 
Egidijus Mockevičius, atestato Nr. 37196
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatas)

1 OBJEKTAS:
	Eil.Nr. 
	Reikalaujama informacija
	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą

	1
	Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena)
	2021-02-17

	2
	Statybos darbų pabaiga (metai, mėnuo, diena)
	2022-01-14

	3
	Užsakovas (pavadinimas, adresas)
	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis

	4
	Pagal sutartį atlikti darbai:
	

	4.1
	sutarties objektas
	Šiaurės g. ruožo tarp Vienybės g. ir Pilviškių g. Vilkaviškio mieste rekonstravimas

	4.2
	statybos darbų rūšis
	Rekonstravimas

	5
	Statinio kategorija
	Ypatingas

	6
	Statinio grupė
	Susisiekimo komunikacijos

	7
	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: ne mažesnė kaip 200 000,00 EUR be PVM - I pirkimo daliai, 500 000,00 be PVM – II pirkimo daliai.
	641805,49

	8
	Patvirtinantys dokumentai :

	Pridedami dokumentai
1. PAR21-63 Statybos darbų perdav. aktas, 2022-01-14 (1 psl.)
2. Potvarkis  sutarčiai PAR21-63, 2021-02-17 Nr. PVK-2 (2 psl.)
3. Savivaldybės patvirtinimas PAR21-63, 2024-11-06 Nr. SD-E-1706 (1 psl.)
4. Statybos žurnalo dalis PAR21-63 (1 psl.)
(įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimus, datas, Nr.)




2 OBJEKTAS:

	Eil.Nr. 
	Reikalaujama informacija
	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą

	1
	Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena)
	2022-09-30

	2
	Statybos darbų pabaiga (metai, mėnuo, diena)
	2023-05-31

	3
	Užsakovas (pavadinimas, adresas)
	AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22, Vilnius, 03216 Vilniaus m. sav.

	4
	Pagal sutartį atlikti darbai:
	

	4.1
	sutarties objektas
	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai – Severėnai - Kaltinėnai ruožo 
nuo 11,046 km iki 15,497 km su žvyro danga paprastasis remontas

	4.2
	statybos darbų rūšis
	Paprastasis remontas

	5
	Statinio kategorija
	Ypatingas

	6
	Statinio grupė
	Susisiekimo komunikacijos

	7
	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: ne mažesnė kaip 200 000,00 EUR be PVM - I pirkimo daliai, 500 000,00 be PVM – II pirkimo daliai.
	536838,77

	8
	Patvirtinantys dokumentai :

	Pridedami dokumentai
1. 4607_11,046 - 15,497 km_2023-10-20_KTA-208 ,2023-10-20 Nr. KTA-208 (10 psl.)
2. Potvarkis sutarčiai PAR22-360-1, 2022-09-26 Nr. PVK-214 (4 psl.)
3. STA-257 statybvietės perdavimo aktas, STA-257 2022-09-30 (1 psl.)
4. STA-257 turto perdavimo aktas, STA-257, 2022-09-30 (2 psl.)




3 OBJEKTAS:

	[bookmark: _Hlk181888412]Eil.Nr. 
	Reikalaujama informacija
	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą

	1
	Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena)
	2022-08-23

	2
	Statybos darbų pabaiga (metai, mėnuo, diena)
	2023-04-20

	3
	Užsakovas (pavadinimas, adresas)
	AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22, Vilnius, 03216 Vilniaus m. sav.

	4
	Pagal sutartį atlikti darbai:
	

	4.1
	sutarties objektas
	Krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruožo nuo 10,008 iki 10,228 km 
paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas

	4.2
	statybos darbų rūšis
	Paprastasis remontas

	5
	Statinio kategorija
	Ypatingas

	6
	Statinio grupė
	Susisiekimo komunikacijos

	7
	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: ne mažesnė kaip 200 000,00 EUR be PVM - I pirkimo daliai, 500 000,00 be PVM – II pirkimo daliai.
	274844,02

	8
	Patvirtinantys dokumentai :

	Pridedami dokumentai
1. PAR22-251 ASDPSA_kelias_Nr.140_10,008-10,228_km, 2023-09-04 Nr. KTA-1692 (10 psl.)
2. Potvarkis PAR22-251,2022-06-08 Nr. PVK-126 (2 psl.)

3. STA-207 statybvietės priėmimo ir perdavimo aktas, STA-207, 2022-08-23 (3 psl.)
(įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimus, datas, Nr.)




