

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS²

Eil. Nr.	Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė	Tiekėjo specialistų pareigos, kurioms laimėjimo atveju bus skiriami Sutarties vykdymui	Specialisto kvalifikacija (nurodomas punktas, kurį atitinka siūlomo specialisto kvalifikacija pagal Priede Nr. 4 prie SPS pateiktą formą, pvz.: II d. C 10 p.)	Specialistų įvykdytų projektų sąrašas, trumpas projektų aprašymas bei specialistų pareigos ir funkcijos vykdytuose projektuose.	Pasitelkimo pagrindas (pasirenkama viena iš nurodytų reikšmių ³)
1.	Rimantas Račinskas	Statinio statybos darbų vadovas	II d. C 20-22 p.	Statinio statybos darbų vadovas	AB „Axis Industries“ darbuotojas
2.	Vytautas Matulis	Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	II d. C 23-25 p.	Specialiųjų statybos darbų vadovas	AB „Axis Industries“ darbuotojas
3.	Ramūnas Petrauskas	Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	II d. C 26, 29, 30 p.	Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
4.	Albina Karalienė	Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	II d. C 27-28 p.	Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
5.	Egidijus Žaltauskas	Projekto vadovas	II d. C 31 p.	Projekto vadovas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
6.	Motiejus Algirdas Valiūnas	Statinio projekto dalies vadovas	II d. C 32 p.	Statinio projekto dalies vadovas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
7.	Mindaugas Zumeris	Statinio projekto dalies vadovas	II d. C 33 p.	Statinio projekto dalies vadovas	UAB „Axis Power“ darbuotojas

¹ Šio priedo su Paraiška pildyti ir pateikti nereikia. Dalyviui šiuos dokumentus pateikti reikės tik Pirkėjo prašymu.

² Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis 2012 m. spalio 3 d. Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje išplatinta informacija (<http://vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?nid=1221469485&module=news&lan=LT>), jeigu Tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subrangovo darbuotojai, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip Sutiekėjai.

³ Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus Tiekėjo įdarbinti, Dalyvio laimėjimo atveju turi būti pateikiama Priede Nr. 8 prie Paraiškos formos pateikta deklaracija dėl sutikimo būti įdarbintu laimėjimo atveju.

8.	Rimas Gajauskas	Statinio projekto dalies vadovas	II d. C 34, 35 p.	Statinio projekto dalies vadovas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
9.	Tomas Stasiukaitis	Projekto dalies vadovas	II d. C 36 p.	Projekto dalies vadovas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
10.	Aidas Gajauskas	Projekto dalies vadovas	II d. C 37 p.	Projekto dalies vadovas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
11.	Algirdas Kreivėnas	Projekto dalies vadovas	II d. C 38-41 p.	Projekto dalies vadovas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
12.	Gintaras Petrulis	Inžinierius derintojas	II d. C 42 p.	Inžinierius derintojas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
13.	Sigitas Stanionis	Inžinierius derintojas	II d. C 43 p.	Inžinierius derintojas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
14.	Artūras Trukšinas	Inžinierius derintojas	II d. C 43 p.	Inžinierius derintojas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
15.	Ernestas Rimkus	Geodezistas, matininkas	II d. C 44, 45, 52 p.	Geodezistas, matininkas	Subtiekėjas UAB „Žemetra“
16.	Almantas Šidlauskas	Geodezistas, matininkas	II d. C 44, 45, 52 p.	Geodezistas, matininkas	Subtiekėjas UAB „Geodezinių matavimų projektai“
17.	Audrius Strikaitis	Geodezistas, matininkas	II d. C 44, 45, 52 p.	Geodezistas, matininkas	Subtiekėjas UAB „Geodezinių matavimų projektai“
18.	Kristina Urbonė	Geodezistas, matininkas	II d. C 44, 45, 52 p.	Geodezistas, matininkas	Subtiekėjas UAB „Geodezinių matavimų projektai“
19.	Paulius Repšys	Vadovas pavojingų atliekų surinkimo ir tvarkymo darbams	II d. C 46, 47 p.	Vadovas pavojingų atliekų surinkimo ir tvarkymo darbams	Subtiekėjas UAB „Žalvaris“
20.	Vida Michailovskienė	Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovė.	II d. C 50 p.	Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovė.	Subtiekėjas UAB „Jodesta“
21.	Gediminas Balsys	Movų montuotojas	II d. C 51 p.	Movų montuotojas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
22.	Vytautas Idzelis	Movų montuotojas	II d. C 51 p.	Movų montuotojas	UAB „Axis Power“ darbuotojas
23.	Vytenis Gelgota	Inžinierius derintojas	II d. C 53 p.	Inžinierius derintojas	UAB „Axis Power“ darbuotojas