TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
Papildomų atšakų projektavimas ir įrengimas gyvenamiesiems būstams Švenčionėlių m.
2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
Nuotekų atšakų projektavimas ir statybos darbai: 2 vnt., bendras ilgis – apie 13 m. 
3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
Pašto g., Švenčionėliuose.
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
4.1. Esamos situacijos aprašymas
[bookmark: _GoBack]Šiuo metu įgyvendinama dalinai ES lėšomis finansuojama sutartis Nr. SUT20-P-207 „Nuotekų šalinimo tinklų Pašto g., Darbininkų g., Lauko g., Lauko skg., Stoties g., Turgaus g., Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – Sutartis). 
Pradėjus vykdyti darbus buvo gauti gyventojų prašymai dėl papildomų atšakų Pašto g. 12 (dvibutis namas), 45 Švenčionėliuose įrengimo prie buitinių nuotekų tinklų.
Atšakų minėtiems adresams įrengimas nebuvo numatytas Sutartyje, nes iki Sutarties pirkimo procedūrų pradžios dėl įvairių, nuo UAB „Vilniaus vandenys“ nepriklausančių aplinkybių, nebuvo gauti gyventojų įsipareigojimai prisijungti ir darbai nurodytiems papildomiems adresams Sutartyje neįtraukti. Atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, gavus gyventojų įsipareigojimus prisijungti, įvertinus, kad gyventojams norint prisijungti prie centralizuotų tinklų, būtinas atšakų įrengimas ir šie darbai susiję su šiuo metu vykdomais darbais pagal Sutartį, reikalingas papildomų darbų pirkimas.
 
4.2. Pirkimo objekto aprašymas
Rangovas turės:
4.2.1. Susiderinus papildomų atšakų vietas su būstų savininkais suprojektuoti ir įrengti nuotekų tinklų atšakas iki buitinių nuotekų šalinimo tinklų.
4.2.2. Atlikti papildomų nuotekų atšakų kontrolinę geodezinę nuotrauką, apjungiant ją su Sutarties kontroline geodezine nuotrauka.
4.2.3. Atlikti papildomų atšakų kadastrines bylas, apjungiant jas su Sutarties kadastrinėmis bylomis.
4.2.4. Projektuojant ir statant papildomas atšakas vadovautis Sutarties „Nuotekų šalinimo tinklų Pašto g., Darbininkų g., Lauko g., Lauko skg., Stoties g., Turgaus g., Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., projektavimo ir statybos darbai“ Technine specifikacija ir jos atitinkamais priedais: reikalavimais medžiagoms, gaminiams ir jų gamintojams. Taip pat vadovautis UAB ,,Vilniaus vandenys“ patvirtinta technine politika (https://www.vv.lt/lt/partneriams/).

4.3 Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai
4.3.1. Darbų trukmė – iki 2021-06-29. Sutarties galiojimo trukmė – iki 2021-10-29. Darbų baigimo laiko pratęsimas galimas pratęsus Sutarties darbų baigimo terminą.
4.3.2. Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už darbus per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
4.4 Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija
4.4.1 [bookmark: _Hlk25576453]Rangovas privalės pateikti statinio projektą, išpildomąsias nuotraukas ir kadastrines bylas su išankstine VĮ ,,Registrų centras“ patikra, atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal Užsakovo įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui arba pateikti užpildytą deklaraciją.
5. PRIEDAI
Priedas Nr. 1. Darbų kainų žiniaraštis.
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