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VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

20 - - Nr. S-
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas

188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaiga

kaupiami ir saugomi L1 VOS Respubllkos _]u{uﬂlnlq asmeny yegistre, atstovaujama
e vec

veikianéio pagal Lletuvos automobiliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus,

patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457,

toliau vadinama UZsakovu, ir

2

UAB ,.InZinerinis projektavimas®, juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota buveiné yra
Zemynos g. 43-42, 06128 Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama Jono Veignerio veikianéio pagal direktoriaus jsakyma toliau
vadinama Teikéju, ir UAB ,,Projekelva®, juridinio asmens kodas 171710523, kurios registruota
buveiné yra Zemaités g. 96, LT-90168 Plungé, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Stepono Varkalio, veikian¢io pagal
jmonés jstatus toliau vadinama Teikéju, toliau kartu Sioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Zvyrkeliy, esanéiy Kauno ir Tauragés apskrityse, kapitalinio remonto techniniy
darbo projekty parengimas, projekty vykdymo priefifira® ( Il pirkimo dalis) vieSojo pirkimo
rezultatais,

sudaré §ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UZsakovo pateiktg techning specifikacija (techning uzduotj):

1.1. gauti prisijungimo (projektavimo) salygas;

1.2. parengti UZsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkantj
II pirkimo dalis - Valstybinés reik¥més rajoniniy keliy: kelio Nr. 4225 Geniai-Ruikiai ruozo
nuo 0,00 iki 2,232 km, kelio Nr. 4226 Usénai-NatkiSkiai—Griezpelkiai I ruozo nuo 14,780 iki
18,580 km, kelio Nr. 4229 Vilkiskiai-Biténai-Panemuné ruozo nuo 5,00 iki 7,520 km, kelio Nr.
4517 Sartininkai-Draudeniai ruozo nuo 0,501 iki 4,464 km bei kelio Nr. 4524 Tauragé-—
Norkai¢iai ruozo nuo 3,393 iki 3,936 km - kapitalinio remonto techniniy darbo projekty
parengimas bei Siy projektu vykdymo prieziiira. (toliau — Projektas)], suderinti juos su visomis
suinteresuotomis mstltucu omis ir UZsakovu, —

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 1.1 ir 1.2 papunk&iuose, Sutartyje-Karfu vadinami
Paslaugomis. /

s




2. Vadovaudamasis §ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui bitinas salygas
Paslaugoms teikti ir sumokeéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sglygomis ir
terminais. '

II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas $is kainos apskai¢iavimo biidas: fiksuotos kainos su perzitira.

4. Pradiné Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSuyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m.
birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®', I
skyriaus 2.4. punkte) yra 73228,45 (septyniasde§imt trys tikstanéiai du $imtai dvide§imt aStuoni
eurai, 45 ct) eury su PVM.

5. Sutarties kaina, nustatyta vie$ojo pirkimo metu yra 69741,38 eurai su PVM (SesiasdeSimt
devyni tiikstanciai septyni $imtai keturiasdeSimt vienas euras, 38 ct). ] Sutarties kaing yra jskai¢iuoti
visi Teikéjo mokami mokeséiai ir patiriamos i$laidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties
kainos sudétinés dalys:

5.1. Paslaugy kaina be PVM 57637,50 eurai (penkiasde$imt septyni tikstanéiai $e$i §imtai
trisdeSimt septyni eurai, 50 ct)

5.2. 21 proc. PVM — 12103,88 eurai (dvylika tikstan¢iy vienas §imtas trys eury, 88 ct).

6. Sutartis negali biiti kei¢iama per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, i§skyrus atvejus, kai
pasikei¢ia mokes¢iai. Sutarties kaina nebus perskaiiuojama pagal bendrag kainy lygio kitimg ar
prekiuy, paslaugy ar darby grupiy kainy poky¢ius.

7. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskaiéiuojama;

7.2. perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas;

7.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

7.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

7.5. perskaiiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescCio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

III. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8. Teikeéjas jsipareigoja Paslaugas suteikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS

1V.A. Paslaugy grafikas
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9. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uzpildyti Paslaugy grafikg ir pinigy srauty
prognoze bei suderinti juos su UZsakovo atstovu.

10. Paslaugy grafike turi biiti aiskiai i8skirti $ie Paslaugy etapai:

10.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy, ekonominiy ir kity tyrinéjimy atlikimas;

10.2. Projektiniy pasitilymy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo) paskirtam projekto
koordinatoriui;

10.3. Keliy saugumo audito atlikimas;

10.4. Statinio projekto sprendiniy pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo
komisijai (toliau —Komisija);

10.5. Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, projekto tvirtinimas.

11. Teikéjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafike
nustatyty terminy. Tinkama patvirtinto Paslaugy grafiko vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

12. Paslaugy grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujintas
Paslaugy grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Tuo atveju, jei keiCiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasitlyme) arba pasitilyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafika,
nurodydamas jame naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintg Paslaugy grafika turi suderinti UZsakovo atstovas.

IV.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

14. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei saskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
inZineriniy, ekonominiy ir kity tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas
ir privalo parengti Projektg per Paslaugy grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines
specifikacijas (technine uzduotj), laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumentuy,
galiojanCiy teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-7382,
reikalavimus. Kartu su Projektu privalo biiti pateiktas statybos darby kiekiy Ziniaratis (tekstinio
dokumento *.doc, * docx formatu).

15. Tiekéjas jsipareigoja Projekte nurodyti statyboje naudojamy statybiniy medziagy atitikt]
minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrady, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos
kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo®.

16. UzZsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir Uzsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy saugaus eismo auditg per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti saugaus
eismo auditq, taip pat parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertiz¢ dienos. Atlikus Projekto ekspertizg, UZsakovas
jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

17. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita per 10 (desimt) darbo dieny nuo ,, saugaus eismo audito
i$vady gavimo dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (de$imt) darbo dieny nuo
ekspertizés akto gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti
delspinigius, nurodytos Sutarties 39 punkte, taip pat pareigos atlyginti UzZsakovo patirtas iSlaidas
papildomiems statybos darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 40 punkte.
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18. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto
ekspertize, pakartotinés ekspertizés islaidos i§skai¢iuojamos i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokeétiny
sumy.

1V.C. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

19. UzZsakovas jsipareigoja priimti i§ Teik&jo Paslaugy rezultatus, atitinkan¢ius technines
specifikacijas, projektavimo sglygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojaniy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

20. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 13 punkte nurodytus etapus, Teikéjas
jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paslaugy etapo pabaigos parengti ir
pateikti UZsakovo atstovui ataskaitg apie etapo metu suteiktas paslaugas.

21. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda Uzsakovui, o UZsakovas priima pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo Uzsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasirao arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, prieZastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
trikumams pasalinti, nepratesiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakyma pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta ir
nurodZius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iitaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatytg termina.

22. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir paslaugos laikomos
nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas ekspertizés aktas.

23. Suteikty paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidZzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos istaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
triikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

24. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uz
kokybigkai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

25. Kiekvieno techningje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasitlymu pateiktg Paslaugy kainos skai¢iavimg. Mokéjimai Teikéjui uz
suteiktas Paslaugas atliekami pagal techninés specifikacijos 14 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

25.1. Pirmas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.1 papunktyje nurodytus darbus ir procediras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos
sutarties sumos;

25.2. Antras mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.2 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras ir pateikta projekto Susisiekimo dalies
projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos sutarties sumos;

25.3. Treéias mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.3 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras ir pateiktus kitus projekto dalies
projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos sutarties sumos;

25.4. Ketvirtas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.4 papunktyje nurodytus darbus ir procediras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos
sutarties sumos; )

25.5. Penktas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos (techninés
uzduoties) 13.5 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip
sutarties sumos;




26. Uzsakovas uZ etapo metu suteiktas paslaugas apmoka Teikeéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaitg apie etapo metu suteiktas
paslaugas ir PVM saskaitg—faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai
gali biiti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
PVM saskaitos—faktiiros gavimo dienos.

27. Teikéjas PVM saskaitg faktiira turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos
,E. sgskaita® priemonémis. Teikéjui pateikus PVM sgskaitg-faktiirg kitais biidais ar priemonémis,
i¥skyrus Viedyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM
sgskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

28. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros, apmokeéjimo terminai yra
nukeliami veélavimo laikotarpiui.

29. Pagal 8ig Sutartj priklausancias sumokeéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikéjui
mokejimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UzZsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepranesimu susijusig ir i§ to kylancia rizika.

30. Véluojant finansavimui i§ biudZeto UZsakovas paliikany nemoka.

31. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

32. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Teikéjo jsp€jimo sulaikyti ir (ar) iSskai€iuoti i§
Teikéjui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar) netesyby
(delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UzZsakovui, t. y. UZsakovui vienasaliskai jskaitant
vienari§j prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atlikta jskaitymg UZsakovas rastu
informuoja Teikéja.

33. Uzsakovas turi teise raStu pranedes Teikéui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausan¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
»outarties sglygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

34. Uzsakovas jsipareigoja:

34.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo pra§ymo dienos pateikti jgaliojima Teikeéjui deél
prisijungimo (projektavimo) sqlygy gavimo ir del kity veiksmy, reikalingy Sutarciai jvykdyti,
atlikimo.

34.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutar&iai
vykdyti.

34.3. nedelsiant paSalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

35. Uzsakovas turi teise:

35.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybeg, nesikiSant | Teikéjo Giking komercing
veikla.

35.2. nemoketi uz nekokybiSkai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol triikumai ar netikslumai bus pasalinti.

36. Teikéjas jsipareigoja:

36.1. visa Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kitg
dokumentacijg bei medZiaga. Teikejas prarades, sunaikings, sugadines ar padares kitokia Zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;
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36.2. pateikti parengta ir suderintg projekta elektroningje laikmenoje (1 kompaktiniame diske
ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdfir bréZinius
* pdf, *dwg formatu (su elektroniniais para$ais)) perduoti UZsakovui pagal techninés specifikacijos
reikalavimus;

36.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

36.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindZianéius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

36.5. suteikti teise Uzsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medZiaga ir nereiksti jokiy pretenziju;

36.6. savo sgskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

36.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir kitus
tyringjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos projektavima (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamajg kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

36.8. vykdyti statinio statybos projekto vykdymo priezitra, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir statybos techniniais reglamentais pagal su UZsakovu sudaryta
statinio projekto vykdymo prieZitiros sutartj, kuri yra neatskiriama §ios Sutarties dalis, kurig Teikéjas
jsipareigoja pasirasyti ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny nuo UZsakovo pranes§imo gavimo
apie statybos darby rangos sutarties pasira§yma;

36.9. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su paslaugy
teikimu, bity parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZzintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

36.10. UzZsakovui rastu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskailiuoti statinio statybos skaifiuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsiZvelgiant j rinkos kainy
lygj skaiGiuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu. Sis Teikéjo
jsipareigojimas galioja po Sutarties vykdymo laikotarpio, prie§ UzZsakovui pradedant vie$ojo pirkimo
procediiras rangos darbams pagal Teikéjo parengta Projekta.

36.11. iki Sutarties jsigaliojimo pateikti UZsakovui pasiradytg sutikimg dél pasitlyme
esancios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).

37. Teikéjas turi teise:

37.1. Paslaugy rezultatg UZsakovui pateikti ank$¢iau nustatyto termino;

37.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepaSalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanciy aplinkybiy, kliudanéiy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

38. Tiekéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkreciy statybos gaminiy. Tiekéjo Projekte
nurodyti konkretiis statybos gaminiai laikomi Projekto trikumais.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

39. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty (nejvykdes Sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose numatyty
isipareigojimy) Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes pagal Paslaugy grafike nurodyty
Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtujy
procento) dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos priimtos Sutarties sumos ir
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia netesybos. Delspinigiai i§skai¢iuojami i§
Teikéjui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaitymg UZsakovas rastu
informuoja Teikeja.

40. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos,
kad Teikéjas atsako uz netinkamg Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uZ statinio statybos

darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy tritkdmus (jskaitant,
ot




bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo
nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir
(ar) Paslaugy trokumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui nuostolius,
jskaitant bet neapsiribojant UZsakovo patirtas i§laidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos
darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu, rangovui,
vykdanc¢iam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

41. Tiek Sutarties vykdymo metu, tiek véliau (pavyzdziui, UZsakovo rangovui vykdant darbus
pagal Teikéjo parengta projekta), Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny
nuo Uzsakovo kreipimosi dienos savo saskaita istaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti UZsakovo nuostolius,
nurodytos Sutarties 40 punkte.

42. Jeigu Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumai ir (ar) trikumai paaiskéja Sutarties vykdymo
metu:

42.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

42.1.1. atsisakyti pasira8yti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

42.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas paslaugas ir (arba) paslaugy etapus;

42.1.3. taikyti Sutarties 39 punkte nustatyto dydZio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatyta terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus paslaugy atlikimo etapy terminus.

42.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy triikumy ir (ar) netikslumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

42.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams ir
netikslumams istaisyti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutart] mokétinas sumas, o
jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms i§laidoms, reikalauti
atlyginti patirtas i$laidas ir kitus su treéiyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

42.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

42.2.3. viena$aliskai nutraukti Sutart;.

43. Jeigu Projekto trikumai ir (ar) netikslumai paais$kéjo po Sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose
nurodyty jsipareigojimy jvykdymo ir jy Teikéjas nepaSalino per 10 (de$imt) darbo dieny nuo
Uzsakovo kreipimosi dienos, UZsakovas turi teisg be atskiro jspéjimo pasitelkti treiuosius asmenis
nustatytiems Projekto trikumams ir netikslumams iStaisyti ir reikalauti Teikéjo atlyginti patirtas
iSlaidas ir kitus su treéiyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius. Teikéjas tokiu atveju
jsipareigoja padengti visas UZsakovo patirtas i$laidas ir kitus su treciyjy asmeny pasitelkimu
susijusius nuostolius.

44. Jei Teikéjas Sutarties galiojimo metu atsisako suteikti Paslaugas pagal Sutarties sglygas
ir dél Sios priezasties UZsakovas priverstas nutraukti Sutartj, Teikéjas moka UZzsakovui 20 %
(dvideSimties procenty) dydzio bauda nuo visos priimtos Sutarties sumos, jskaitant delspinigius. Jei
Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 84.2 punkte nurodyto delspinigiy susidarymo termino,
laikoma, kad Teikéjas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties salygas.

45. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesng (maZesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasitilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 59 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui
1000 Eur (vieno tukstandio eury) dydZio baudg uz kiekviena tokj pazeidimo atvejj, kuri bus
i§skaiiuota i§ Teikéjui pagal $ig Sutartj mokeétiny sumy (be PVM). Apie atlikta jskaitymg UZsakovas
rastu informuoja Teikéja.

 46. Uzsakovas, nepagrjstai uzdelsgs atsiskaityti uZ suteiktas Paslaugas Sutartyje/lumatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines




sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uZdelsta dieng, i3skyrus atvejj, numatyta Sutarties 30 punkte.

47. Teikéjui pagal $ig Sutartj nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties jsipareigojimus,
kurie yra uZtikrinti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba Sutarties 83—-84 punkty atvejais, UZsakovas
turi teise pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

48. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uZ Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui, atliekant
Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas (parengtas)
Projektas pazeis treciyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uZ subteikéjo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

49. Teikéjas néra atsakingas uZ vieSojo administravimo subjekty’ netinkamg veikimg ar
neveikima (pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie $ias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvideSimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam $ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skaiCiuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

50. Sutarties 49 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultata UZsakovui per Sutartyje nustatyta laikg ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 49 punkte nurodytos aplinkybés.

51. Teikéjui nevykdant Sutarties 14 punkte nurodyty jsipareigojimy UZsakovas gali inicijuoti
ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés pripaZinimo paZymuy,
suteikianciy teis¢ Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti ypatingo statinio projekto
vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar atestaty, suteikianciy teis¢
uzZsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrinéjimais
ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procediiras.

VIIL TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

52. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZitrétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvima ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
del objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

53. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visisko defekty paSalinimo
dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra prat¢siamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

54. Teikejas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita
pateikti Zvyrkeliy, esanéiy Kauno ir Tauragés apskrityse, kapitalinio remonto techpiriiy darbo

1 https:/www. e-tar.dt/portalflt/legalAct/TAR.OBDFFD850466/DazvMCIOVO




projekty parengimas, projekty vykdymo prieZiiira konkurso sglygy 85.1.2 punkte nurodytos sumos
dydzio banko arba draudimo bendrovés i§duotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantijg arba
laidavimo draudimo rasta pagal Uzsakovo konkurso salygy 6 priede pateikta forma. Si Teikéjo
pateikta Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimo garantija arba laidavimo draudimo rastas turi galioti
iki konkurso sglygy 85.1.4 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia
draudimo bendrovés iSduotg Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai
kartu su §iuo laidavimo draudimo rastu Teikéjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala (arba
saugiu elektroniniu para$u pasira$ytg elektroninj dokuments) bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz i§duota laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.

55. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita
sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima vienu i§ Zemiau
i$vardinty varianty:

55.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos jstatymo
X1 skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400,00
eury (keturiasde$imt trijy tikstanéiy keturiy §imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam
jvykiui ir pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau,
negu nurodyta §iame punkte;

55.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendra statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart] dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne mazesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasdeS$imt trijy
tokstan¢iy keturiy §imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teise verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasdesimt trijy
tikstan¢iy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
UzZsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopijg, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtinta kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sgskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.

56. Teikéjas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

57. Teikéjas jsipareigoja UZsakovui pasinaudojus sutarties jvykdymo uZtikrinimu, per 10
(desimt) darbo dieny pateikti naujg sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo dokumenta.

X.  SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA
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58. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: UAB ,,Geomina®. Teikéjas jsipareigoja per
10 (de$imt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pranesti UzZsakovo atstovui subteikéjy
kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

59. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subteikéjy,
didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy atsisakymas
galimas tik rastu apie tai informavus UZsakovg.

60. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perduoti
didesng (mazZesne¢) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikejui,
pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu su
subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

61. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali buiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasifilyma
vieSajame pirkime teikusios Gkio subjekty grupés partneris.

62. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesng¢ (maZesne) Paslaugy
dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus
subteikéjus, subteikejai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg Paslaugy
grafikg su UZsakovo atstovu.

63. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

64. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys kai
kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taciau tiesiogiai
su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios-ir buitinos sutarciai jvykdyti (uzbaigti) paslaugos,
kuriy bendra verté virsija 0,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos —
paslaugos, kurios sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio
pobiidzio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté vir§ija 0,5 procento pradinés pirkimo
sutarties vertés.

65. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis
susijusiy ir buitiny sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugu, kurios sutartyje
buvo numatytos, tadiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobiidZio paslaugy
vykdymas netikslingas, verté nevir§ija 0,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés, vadovaujantis
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSujy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo“27 punktu’, tokios paslaugos néra laikomos
papildomomis ar neatlieckamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama priimta Sutarties suma.

66. Papildomos paslaugos i$ to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms sglygoms kartu:

66.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima;

66.2. atskiry Papildomy paslaugy verté nevir$ija 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertes;

66.3. vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Vie$yjy pirkimy
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-
95 ,.Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* 23 ir 24 punktais®, bendra suteikty
ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy vertés suma nevirSija 100
procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

66.4. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiuidis;

5 hitps:/www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd8 1 1e791981db108a3753/wsySBsKLaC .
S ibid
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66.5. kai aiskiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagrjstai negaléjo numatyti.

67. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda butinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali vir§yti 50 procenty pradinés pirkimo
sutarties vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy
paslaugy vertés suma negali vir§yti 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés’.

68. Papildomoms paslaugoms jsigyti skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas, esant bet
kuriai i$ Siy prieZas¢iy:

68.1. papildomy paslaugy vertés ir neatlickamy paslaugy vertés suma virSija 50 procenty
pradinés pirkimo sutarties vertés;

68.2. bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatlieckamy paslaugy
vertés suma virdija 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés.

69. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Teikéjas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateikta
techning specifikacija, objekto vizualine apZzilira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg vie$ai
prieinama informacijg, ir jos yra biitinos §iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikeéjas
atlieka savo sgskaita.

70. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, biitinumas turi biti pagrjstas
dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg paaiskinimg dél papildomy paslaugy, o
esant reikalui taip pat ir dél neatlieckamy paslaugy, butinybés, ir jj pagrindZianéius dokumentus
UZsakovo atstovui ra$tu pateikia Teikéjo atstovas. UZsakovo atstovas praSo Teikéjo pateikti
motyvuotg paaiskinimg dél papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy, pagristumo, ar nebuvo jmanoma
numatyti tokiy paslaugy biitinybés nurodant prieZastis. UZsakovo atstovas, iSnagrin€jes pateiktus
papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy biitinybe pagrindZian¢ius dokumentus, jformina papildomas
ir (ar) neatliekamas paslaugas ir nurodo papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy pavadinimus, kainas,
taip pat pateikia argumentus, pagrindZiancius papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy bitinybe,
techninius sprendinius (pavyzdziui, komisijos aktg, bréZinius ir kita), kainos nustatymo pagrindimg
ir skai¢iavimg (vadovaujantis ios Sutarties nuostatomis). Jei papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy
kaina Teikéjo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateikta papildomy ir (ar)
neatliekamy paslaugy kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, jvertinus
ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tkio subjekty paslaugy kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai
rinkoje néra tiek Gikio subjekty. Jei UZsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy
ir (ar) klaidy, juos grazina Teikéjui tikslinti.

71. Isigyjant papildomy paslaugy pagal §ig Sutartj, Sutarties suma, kurig UZsakovas turi
sumokéti Teikéjui, yra kaina, apskaiciuota jvertinus pagal Sutart] atlikty Paslaugy apimtis ir papildomus
Paslaugas.

72. Papildomy paslaugy kaina apskaiCiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskai¢iuoty statybos darby kaing® ir jvertinus kainos santykj (koeficienta), gaunama palyginus
Teikéjo pasililyme nurodytg projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamajg kaing
(nurodytg UZsakovo vieSojo pirkimo uzduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

73.  jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 72 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali buiti didesné nei Teikéjo patiriamos i3laidos ir negali biiti didesné uZ vidutine rinkos
kaina.

74. Paslaugy pakeitimo aktas turi biiti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Teikgjo. Teikejas
gali pradeti teikti papildomas paslaugas UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasirasius papildoma susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokéjimo uZ papildomas paslaugas. Papildomas susitarimas dél neatliekamy paslaugy néra

Sudal‘omaS . /

7 ibid
8 ibid
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75. Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendrg suma, kitus papildomy paslaugy jsigijima pagrindZian¢ius dokumentus.

XII.KONFIDENCIALUMAS

76. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutaréiai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

77. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacijg, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokia konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i¥skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

78. Teikéjas §ia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitlymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais budais
pagal Uzsakovo poreik].

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

79. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po S$ios Sutarties pasira§ymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

80. Nenugalimos jégos aplinkybés turi bifiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,D¢l Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

81. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

82. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV.SUTARTIES NUTRAUKIMAS

83. UzZsakovas, jspéjes prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
viena$aliskai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

83.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

83.2. bet kuriame i§ Sutarties 10 punkte nurodyty etapy paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.
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83.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

83.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepasalina Paslaugy trukumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy triikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

83.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimas. Draudimas®
nustatyty reikalavimy;

83.6. per nustatyta protinga terming nepasalina trukumy ir (ar) netikslumu;

83.7. kitais teisés akty numatytais atvejais.

84. Uzsakovas be i8ankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliskai dél esminio sutarties
pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

84.1. Teikéjas per Sutarties 54 punkte nurodyta laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

84.2. Bendras delspinigiy dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtgsias procento)
priimtos Sutarties sumos;

84.3. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiilymg vieSajame pirkime teikusios tkio subjekty grupés partneris;

84.4. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

84.5. Teikéjas, sickdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudargs susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

84.6. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa.

85. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 83—84 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka uz
iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,.Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas ir
kompensuoti dél $ios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

86. Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, ar dél kity svarbiy priezaséiy, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] apie tai
radtu jspéjes Teikéja ne véliau kaip prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka® nustatyta tvarka.

87. Teikéjas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti Sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo minimaliais
nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo nuostolius, virSijancius
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodyta suma.

88. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka. .

XVL KITOS SUTARTIES SALYGOS

89. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vie$ojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitulymu.

90. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i8skyrus tokias
pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei esant Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sglygoms.

91. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakinga asmenj/is uZ pirkimo sutarties vykdymg —Falstybinés
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reik§més keliy ir tilty planavimo skyriaus pataréjas Justas Norbutas, sutarties ir pakeitimy
paskelbima — Viesyjy pirkimy skyriaus vyriausiasis specialistas Viktoras Kuznecovas.

92. Visi kile ginai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, ginéai ar
nesutarimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

93. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius jg ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumentg ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

94. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ia Sutartj be
radtigko kitos Salies sutikimo.

95. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais,
po viena kiekvienai Saliai.

96. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasililymas yra neatsiejama
Sios Sutarties dalis.

Uzsakovas: Teikéjas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija UAB ,,InZinerinis projektavimas®

prie Susisiekimo ministerijos Zemynos g. 43-42, 06128 Vilnius

J. Basanavi¢iaus g. 36 Imonés kodas: 223973140

LT-03109 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT100005049114
]staigos kodas 188710638 Telefonas +370-616-58212

Telefonas (8 5) 232 9600 El. pastas info@projektavimas.net

El. pastas lakd@lakd.lt A/s LT964010042400052000

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 Bankas Luminor Bank AB

AB ,.Swedbank*
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