SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2016-03-10, Nr. 40500/560116

AB Energijos skirstymo operatorius”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir
veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612,
registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig
kaupiami ir saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujamas Dujy tinklo vystymo departamento
direktoriaus Karolio Rasiko, veikiancio pagal Tinkly vystymo departamento direktoriaus 2016 m. sausio 6
d. nurodymg Nr. 12 (toliau — Uzsakovas), ir

Uzdaroji akciné bendrové "SILDA", pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrové, juridinio asmens kodas 121724367, PVM mokétojo kodas LT217243610,
registruotos buveinés adresas Kalvarijy g. 204 a, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig
kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama direktoriaus Admundo Butkaus, veikianCio pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), Uzsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas
Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis pagal Techninés specifikacijos reikalavimus,
Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Mazo slégio dujotiekio Treniotos g. 46, Vilnius,
rekonstravimo darbai (toliau tekste — Darbai), ir perduoti Siy Darby rezultatg Uzsakovui, o Uzsakovas
jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.

2. DARBU APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas
Nr. 1).

2.2. Maksimalia Darby kaing sudaro 854,26 EUR (astuoni Simtai penkiasdeSimt keturi eurai, 26 ct),
jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

2.2.1. Darby kaina 706,00 EUR (septyni Simtai SeSi eurai, 00 ct);

2.2.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 148,26 EUR (Simtas keturiasdeSimt aStuoni eurai, 26
ct).

2.3. Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta VieSojo pirkimo — pardavimo sutarciy
kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika, taikomas kainos apskai€iavimo bidas — fiksuota
kaina.

2.4. UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos,
t.y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati mazesné, negu numatyta
Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés, galutiné Rangovui
mokama kaina uz faktidkai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati didesné, negu numatyta Sutarties
2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu UzZsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis,
nevirSijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darby kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte
nurodytos bendros Darby kainos.

2.5. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo raSytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties,
UZsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBY KOKYBE

3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti galiojanCiy normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus,
nustatytus teisés aktais Pirkimo sglygose numatytiems Darbams atlikti, pridedamg Technine specifikacija
ar kitus dokumentus, kurie numato kokybés reikalavimus Darbams, bei jprastai tokios risies Darbams
keliamus reikalavimus.

3.2. Uzsakovas |sipareigoja sudaryti sglygas, suteikti informacijg ir pateikti visus Rangovui batinus
dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui.



3.3. Uzsakovas atliks darby technine prieZidrg, sutarties vykdymo kontrole. |sigaliojus Sutarciai,
UZsakovas jsipareigoja rastu pranesti Rangovui, kas vykdys darby technine priezidra.
3.4. Visus reikalingus leidimus ir sutikimus i$ valstybés institucijy ir jstaigy turi gauti Rangovas.

3.5. Rangovas, vykdydamas Sig Sutartj, turi uztikrinti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, Statybos
reglamenty, Pirkimo sglygy, Techninés specifikacijos bei projekto sglygy, naudojamy medziagy — gamykly
reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikimg bei darby kokybe, reikalavimy
laikymagsi. Darbai, atlikti nesilaikant Siy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trGkumai), atsirade dél Rangovo
kaltés, turés biti pasalinti per Uzsakovo nustatytg ir su Rangovu suderintg terming, bet ne véliau kaip iki
Sutarties SD 5.1 punkte nurodyto termino.

3.6. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybé gali bati bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar
sustabdymo priezastimi. Trikumai uzfiksuojami perdavimo-priémimo aktuose arba Uzsakovo rasSytiniais
nurodymais.

3.7. Darby trikumais laikomi neatitikimai Techninés specifikacijos reikalavimams ir teisés aktams.
3.8. Uzsakovo per garantinj terming nustatytiems trikumams Salinti nustatomas 10 darbo dieny terminas.

3.9. Uz nustatyty trikumy nepasalinimg per Sutarties SD 3.8 nustatytg terming Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus, moka Uzsakovui 300 eury dydzio baudg uz kiekvieng atvejj.

3.10. Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo mokétina pagal Sig Sutartj, negali virSyti 10 %
bendros Darby kainos.

3.11. Esant Uzsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti
ekspertize.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
4.1. Rangovas Sutar€iai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
Pasidlyme:

5. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti i§ karto nuo Sutarties jsigaliojimo ir jsipareigoja uzbaigti juos ne
véliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytu terminu.

5.2. Darbai atliekami: Treniotos g. 46, Vilnius.

5.3. Darbai turi bati baigti per 70 kalendoriniy dieny.

5.4. Darbai laikomi uzbaigtais pasirasSius ir jregistravus (jeigu jis registruojamas teisés akty nustatyta
tvarka) statybos uzbaigimo aktg ar deklaracijg apie statybos uzbaigima.

5.5. Uz veélavimg atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte
nustatytg terming Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procenty nuo véluojamy
atlikti Darby kainos dydzZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng taciau delspinigiy suma negali virSyti
10 procenty Darby kainos. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu laiku
UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei UZzsakovas pareiSkia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius,
UZsakovo reikalavimas sumaZzinamas priskaiCiuoty delspinigiy suma.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

6.1. Uzbaigus darbus (Sutarties 5.4) ir pasiradius rangos budu atlikty darby priémimo aktg (F-2) ir pazymg
apie rangos budu jvykdyty darby verte (F-3) Rangovas UZsakovui pateikia PVM saskaitg — faktdrg, kurig
UZsakovas turi apmokéti per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo jos gavimo dienos.

6.2. Sgskaitg(as) uz faktiSkai atliktus Darbus kartu su pasirasytu atlikty darby aktu (F-2) ir pazyma (F-3)
Rangovas pateikia Uzsakovui.

6.3. Rangovas PVM sgskaitg(-as)-faktirg(-as) .pdf formatu pateikia el. pastu saskaitos@eso.lt .

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS
7.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki visiko Saliy jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj jvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS
2
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8.1. Uzsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:
8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
9.1. Salis, pazeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrjstg kitos Salies
reikalavimg sumokéti 3000 eury dydZio baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Rangovas turi buti apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybés privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos, bet ne véliau kaip iki Darby pradZios, UZsakovui turi pateikti Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos uz §j draudimo polisg apmokéjimo dokumento
kopijg. Civilinés atsakomybés draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dieny po Sutarties jvykdymo
galutinio termino.

10.2. Rangovas turés atlikti derinimus su treCiosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus, jei vykdant
Darbus reikalinga archeologo priezitra.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng
kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.
11.2. Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija, 2 lapai.
11.2.2. Priedas Nr. 2 — Rangovui galimy perduoti Medziagy sgrasas ir jy atsiémimo adresai, 1 lapas;
11.2.3. Priedas Nr. 3 — Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

12. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas

Uzdaroji akciné bendrove "SILDA" AB ,Energijos skirstymo operatorius®
A. S.LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Uz sutarties vvkdymag atsakingas padalinys:
Vilniaus regiono dujy tinklo projekty valdymo
grupe

Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius

Tel. (8 5) 236 0441

El. pastas: inffo@eso.It

Direktorius Admundas Butkus

(pareigos, vardas, pavarde, para3as)

Dujy tinklo vystymo departamento direktorius
Karolis Rasikas

(pareigos, vardas, pavardeé, para$as)
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Priedas Nr. 1
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkéjas — AB ,Lietuvos dujos*

1.2. Tiekéjas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy
padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Pirkéjas sudaro Sutartj.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo ir Pirkéjo dél Pirkimo objekto.

1.4. Paslaugos — projektavimas.

1.5. Darbai — rekonstravimas.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI / PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS / CHARAKTERISTIKA / PIRKIMO OBJEKTO
APIMTYS
Visoms pirkimo objekto dalims taikomos nuostatos:
- Tiekéjas savo rizika ir nuozidra aplanko ir iS$zvalgo objekto vieta, jo aplinkg ir surenka visg informacija, kuri gali bati
reikalinga rengiant pasialyma.
- Jeireikia, archeologinius Zvalgomuosius bei kitus tyrinéjimus, reikalingus objekto rekonstravimui, uzsako ir apmoka
Tiekéjas.
- Jeireikia, melioracijos statiniy atstatymo iSlaidas apmoka Tiekéjas.

4. Mazo slégio dujotiekio Treniotos g. 46, Vilnius, rekonstravimo darbai

Tiekéjas turi:

1. rekonstruoti mazo slégio dujotiekj pagal UAB ,VilSansta“ parengtg rekonstravimo techninj darbo projekta, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo ir kity teisés akty reikalavimus;

2. pateikti Pirkéjui rekonstruoto dujotiekio geodezine nuotrauka grafinéje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD‘o
formate LKS-94 koordinaciy sistemoje (1 egz.), likus 10 (deSimt) darbo dieny iki darby pabaigos;

3. apsirdpinti visomis medziagomis, jrengimais ir mechanizmais, reikalingais darbams atlikti (iSskyrus tai, kg pateikia Pirkéjas);
4. demontuoti: PL pozeminius dujotiekio vamzdzius d57—- 26,5 m; hidrouzdoriy — 1 vnt.;

5. sumontuoti: PE poZeminius dujotiekio vamzdZius d63 — 2,5 m, NDA] — 1 vnt.;

6. atstatyti dangas: Zvyro dangg - 2 m2.

Pirkéjas tiekia NDA|] (spintelé su apskaita 2xG4-T).

Pirkéjas sutarties pasiradymo dieng Tiekéjui pateiks statybg leidZiantj dokuments.

Visoms pirkimo objekto dalims taikomos nuostatos:
- Pirkéjas atlieka dujotiekio nupjovimus, atjungimus, prijungimus (Tiekéjas sukomplektuoja ir pateikia Pirkéjui medziagas,
reikalingas nupjovimams, atjungimams, prijungimams).

Dujotiekio, jrenginiy techniniai bei kiti reikalavimai:

1. medziagos ir jrenginiai negali bati pagaminti anks€iau kaip prie§ dvejus metus, skai€iuojant nuo objekto rekonstravimo
uzbaigimo dienos. Visos naudojamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje
galiojanciy norminiy teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazymeéjimus);

2. pozeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdziai turi atitikti (prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4;

prEN1555-5) reikalavimus.

Objekto rekonstravimo darbus sudaro:

1. rekonstravimo darbams reikalingy dujotiekio vamzdziy, medziagy, gaminiy bei jrangos tiekimas, transportavimas, iSmuitinimas,
iSkrovimas-pakrovimas, sandéliavimas, apsauga, transportavimas j rekonstravimo vietg ir kita;

2. bendrastatybiniai darbai;

3. dujotiekio trasos nuzyméjimas;

4. Zemés darbai:

4.1 dangy ardymas ir atstatymas j buvusig padétj;

4.2 grunto i$ tran$éjy kasimo ir iSvezimo darbai;

5. medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietéje;

6. vamzdziy suvirinimo, klojimo ir jvérimo darbai;

7. dujotiekio trasos susikirtimy ir peréjimy per kelius, inzinerinius tinklus ir kitas klidtis darbai;
8. suvirinimo sidliy kontrolé;



9. laikiny privaziavimo keliy jrengimas. Laikinus privaziavimus jrengti suderinus su sklypy savininkais, uztikrinant jiems galimybe
saugiai privaziuoti prie sklypo ar pastato dalies. |renginiai saugiam pésciyjy eismui, apSvietimas, aptvérimai bei kitos saugos
priemoneés;

10. vamzdyny uzpylimo naujai atveztu gruntu darbai;
11. dujotiekio bandymai bei iSvalymas ir nusausinimas;
12. aplinkos tvarkymo darbai;

13. kiti su objekto jgyvendinimu susije darbai bei paslaugos, kurie néra numatyti rekonstravimo projekte ir kuriuos reikalinga atlikti,
siekiant uzbaigti rekonstravima;

14. apsirGpinimas visais rekonstravimo darby vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
15. kartu su Pirkéju rekonstravimo darby uzbaigimo procedlry organizavimas ir akto gavimas.

3. NEPAGRINDINIAI DARBAI

3.1 Gerbavio sutvarkymas, dangy jrengimas, ardymas, atstatymas;

3.2 trasos nuzyméjimas;

3.3 projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis projektas, techninis-darbo projektas);

3.4 pozeminiy inzineriniy tinkly ir sklypo plano topografinés, geodezinés iSpildomosios nuotraukos parengimas;
3.5 drenazo atstatymo darbai;

3.6 archeologiniai tyrinéjimai, archeologiné priezidra;

3.7 betran$éjis dujotiekio tiesimas;

3.8 bandymai, matavimai.

4. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

Pirkimo objekto dalis Nr. 4 - Treniotos g. 46, Vilnius

5. KITA SVARBI INFORMACIJA

Tiekéjas jsipareigoja vykdyti parengto projekto vykdymo prieziiirg.

Pirkéjas jsipareigoja vykdyti sutarties kontrole.

Pirkéjas vykdo statinio technine priezilrg pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty reikalavimus.
Sutarties pasiraSymo dieng pateikti Tiekéjui situacijos schemg ir technine uzduotj arba techninj darbo projekta.

6. PRIEDAI

Techninis darbo projektas:
Priedas Nr. A-4.1 Treniotos g. 46 (TDP)



Priedas Nr. 2

Rangovui galimy perduoti Medziagy sarasas ir jy atsiémimo adresai

Eil. Pirkimo objektas Pavadini_m_as ir Mato Kieki
Nr. technlpe_s vnt. S
charakteristikos
4-a pirkimo objekto dalis: Mazo slégio
1 dujotiekio  Treniotos 46,  Vilnius, | Spintelé su apskaita vnt 1
' rekonstravimo darbai 2xG4-T '

MEDZIAGUY, |TAISY, |JRENGINIY ISDAVIMO ADRESAS

Smolensko g. 3, Vilnius

(AB ,Lietuvos dujos” Vilniaus
regiono dujy tinklo
departamentas)

Atsakingas asmuo uz medZziagy jtaisy, jrenginiy iSdavima:
Inzinerinio skyriaus Vyr. inZinierius Mindaugas BaceviCius
Tel. + 370 5 236 0422; Mob. +370 640 39794




Priedas Nr. 3
Subrangovai ir jiems perduodami darbai



