

**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ NR. 1–13
SANTRAUKA**

Darbų kiekių žin. nr.	Žiniaraščio pavadinimas	Vertė, Eur
1	Susisiekimo dalis	824 807,67
2	Šaligatvių įrengimas	355 269,56
3	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	183 205,61
4	Apšvietimo dalis	137 378,97
5	Elektrotechnikos dalis (tinklų rekonstravimas). 0,4 kV KL iš TR-5 (skirstomųjų kabelių linijos)	40 921,52
6	Elektrotechnikos dalis (tinklų rekonstravimas). 0,4 kV KL iš TR-5 (įvadinių kabelių linijos)	12 544,54
7	Elektrotechnikos dalis (tinklų rekonstravimas). 0,4 kV OL L-100 iš TR-5 pertvarkymas	7 246,41
8	Elektrotechnikos dalis (tinklų rekonstravimas). 0,4 kV KL iš TR-24 (skirstomųjų kabelių linijos)	30 060,45
9	Elektrotechnikos dalis (tinklų rekonstravimas). 0,4 kV KL iš TR-24 (įvadinių kabelių linijos)	4 509,83
10	Elektrotechnikos dalis (tinklų rekonstravimas). 0,4 kV OL L-100 iš TR-24 pertvarkymas	4 437,78
11	Elektrotechnikos dalis (tinklų rekonstravimas). Elektros kabelių apsaugojimas	15 117,91
12	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Ryšių rekonstravimas	31 741,22
13	Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. Šviesoforinė signalizacija	45 626,04
Vertės į pasiūlymo formą	Viso žiniaraščiuose Nr. 1–13 (be PVM)	1 692 867,51
	PVM 21 %	355 502,18
	Iš viso žiniaraščiuose Nr. 1–13 (su PVM)	2 048 369,69

11b priede pateikta informacija negali būti konfidenciali.