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Tipinė (objektinė) rangos sutartis DV KVS Versija 10 (20230103) 

 
 

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/530978 

 

1. ŠALYS 
1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 
LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama, 

1.2. Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA", pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370, PVM 
mokėtojo kodas LT807093716, registruotos buveinės adresas Deltuvos g. 24, Ukmergė, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 
2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 
taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 
2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2023-04-07. 
2.4. Investicinio projekto numeris: E1N21A4770. 
2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 
2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 
2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 
2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 
2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 
 
 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede 

Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos 
darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą: 

 (2023-ESO-546) NV Gamybinio statinio el. įrenginių prijungimo Veterinarų g. 52, Biruliškių k., 
Karmėlavos sen., Kauno r. sav., darbai 

 

3.2. 
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 
(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

 Pateiks. Nurodoma Techninės 
specifikacijos arba SD 
priede.  

3.3. Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4. 
Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: 

  
Pateiks. 
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3.5. Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 

3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: 
Iš karto po Sutarties 

įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 
sutarties BD 9.9 punktu): 

Aktavimas etapais  

3.8. 
Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 
pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 
„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9. 
Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 
pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 
aktavimo atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. 
punktą 

3.9.1. 
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 
trumpinimas: 

Vienas etapas 

3.9.2. Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma 

3.10. Darbai privalo būti pabaigti: Per 260 k. d. 

3.11. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

 
 
4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 
4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  
4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 744 548,09 EUR (septyni šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai 

keturiasdešimt aštuoni eurai 09 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 
4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 615 329,00 EUR (šeši šimtai penkiolika tūkstančių 

trys šimtai dvidešimt devyni eurai 00 ct); 
4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 129 219,09 EUR (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai du 

šimtai devyniolika eurų 09 ct). 
4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  
4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 
pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 
2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 
kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 
negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 
galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 
didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 
koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 
per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 
5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  
5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 
Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės  nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 
5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 
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5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 
Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 
mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.  

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 
praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 
Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 
Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 
6.1. Darbai atliekami Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 
6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 
6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 
6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 
6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS pateikia Užsakovui patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus 

atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis 
kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 
dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja 
griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 
Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma 
esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 10 
nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus 
pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal 
Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 
Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 
3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 
Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.7. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 
eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 
termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 
atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.8. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.9. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 
6.9.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 
t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 
tiekimas. 
 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 
pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 
statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 
(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 
banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
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draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 
būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 
asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 
sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 
atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 
 

8. PRIEDAI 
8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 
8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 
8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 
8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 
8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 
8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 
8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 
8.2.6. Priedas Nr. 6 - Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 
8.2.7. Priedas Nr. 7 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas; 
8.2.8. Priedas Nr. 8  - Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 
8.2.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 
8.2.10. Priedas Nr. 10 - Grafiko pateikimo terminai; 
8.2.11. Priedas Nr. 11 – Techninė specifikacija; 
8.2.12. Priedas Nr. 12 - Įkainių perskaičiavimo sąlygos; 
8.2.13. Priedas Nr. 13 – Techninių atitikimų lentelė. 
 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 
 

Rangovas 

 

Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS 
ENERGETIKA"  
 
__________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 

Užsakovas 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, 
pavardė 

Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

 
2. Rangovo kontaktai: 

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

 
2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 

naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas
/Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakinga
s už 

sutarties 
vykdymą“*

* ir/arba 
„Atsakinga

s už 
medžiagų 
tiekimą“*** 

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu 
info@eso.lt. 
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

 
Jūsų pasitelkiami subrangovai, nurodyti kvalifikacinėje vertinimo sistemoje: 
 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 
UAB „BALIS“ 304106897; melioracija 
UAB „BIJAMITA“ 171117423; melioracija 
MB „GINMESTA“ 303196518; melioracija 
UAB „GEOTERA“ 300519891; geodeziniai darbai, kadastras 
UAB „RYŠIŲ STATYBA“ 122597798; šviesolaidžio movų montav.ir tikrinimo darbai 
UAB „SKAIDULA“ 120537172; šviesolaidžio movų montav.ir tikrinimo darbai 
UAB „ST PROJEKTAI“ 300558008; šviesolaidžio movų montav.ir tikrinimo darbai 
UAB „TEISINGA ORBITA“ 302835393; archeologiniai tyrinėjimai 

 
Prašome nurodyti: 
Subrangovai pasitelkiami šio Pirkimo Sutarties vykdymui: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 
UAB „BALIS“ 304106897; melioracija 
UAB „BIJAMITA“ 171117423; melioracija 
MB „GINMESTA“ 303196518; melioracija 
UAB „GEOTERA“ 300519891; geodeziniai darbai, kadastras 
UAB „RYŠIŲ STATYBA“ 122597798; šviesolaidžio movų montav.ir tikrinimo darbai 
UAB „SKAIDULA“ 120537172; šviesolaidžio movų montav.ir tikrinimo darbai 
UAB „ST PROJEKTAI“ 300558008; šviesolaidžio movų montav.ir tikrinimo darbai 
UAB „TEISINGA ORBITA“ 302835393; archeologiniai tyrinėjimai 

 
Subrangovai, kurie galės būti pasitelkti šio Pirkimo Sutarties vykdymui neatliekant Sutarties keitimo: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 
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Tipinė (objektinė) rangos sutartis DV KVS Versija 10 (20230103) 

Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 
 

Eil.  Nr. Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 
24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x500 mm²), 
Eco sprendimai, UAB 

m 4101 

 
Pastabos: 
Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 
medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams 
-> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 
pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių 
valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centrinių sandėlių kontaktai. 
 
Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir 
Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 
 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS 

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju. 
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Tipinė (objektinė) rangos sutartis DV KVS Versija 10 (20230103) 

Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

  



 
 

 
 

Sutarties SD priedas Nr. 9 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

Eil.Nr
.** 

Pirkimo 
dokumento, 

kuriam 
teikiamas 

klausimas / 
siūlymas, rūšis 

(įrašyti iš 
pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti 
punktą ar 

eilės numerį 
dėl kurio 
teikiamas 

klausimas / 
siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. * Kita 
 

* Kita 
 

Prašome pateikti RAA nuostatų 
skaičiavimus. 

Atsižvelgiant į pateiktą prašymą, teikiame 
RAA nuostatų skaičiavimus. 

2. * Kita 
 

PF Priedas 
Nr. 2 SDKŽ, 
SKDŽ 14.2. 
punktą 
„Darbo 
projektas“ 

Prašome nurodyti kokioms projekto 
dalims turi būti atliktas darbo 
projektas?  

Atsakome, kad darbo projektas rengiamas 
RAA daliai. 

3. * Kita 
 

* Kita 
 

Principinėje schemoje, žiniaraštyje, 
kabelių lentelėje kabelio 24kV 1x500 
ilgis yra nurodytas 4104m, tačiau 
teikiamų medžiagų lentelėje yra 
nurodyta 4101m. Prašome patikslinti 
ar tikrai užsakovas pateiks 4101m? 

Paaiškiname, kad Užsakovas pateiks ≥ 
4101 m 24 kV kabelio 1x500 mm2. Prieš 
pasiimant kabelius, Rangovas turės 
susisiekti su tiekėju ir nurodyti/susiderinti, 
kokiais ilgiais tiekiami kabeliai bus 
suvynioti ant kabelių būgno. Esant 
poreikiui, ESO parinktas tiekėjas pateiks ir 
4104 m kabelio. 

4. * Kita 
 

4.1 Trasos 
brėžinys – 
2lapas 

Brėžinyje yra numatyta perkirpti 
esamus kabelius iš MT-Kn-352 į MT-
Kn-350 bei sujungti su projektuojamais 
kabeliais, tačiau nurodytoje vietoje yra 
dranažo vamzdis ir jokio kabelio nėra 
nurodyta, prašome patikslinti kurioje 
tiksliai vietoje yra kabelis prie kurio 
reikia prisijungti? 

Paaiškiname, kad toje vietoje kabelis yra, 
kurį reikės perkirpti.  Jungiamųjų movų 
montavimo koordinatės X 6089234.27, Y 
501108.42 

5. Kita Kita Gavome informaciją iš tiekėjų, kad 
galios transformatorių tiekimas yra 5 
mėnesiai, modulinės 
transformatorinės įrangos tiekimo 
terminas 6-7 mėn. Visas sutarties 
įvykdymo terminas yra 7,5 mėn. Todėl 
matome, kad galime laiku nespėti 
sumontuoti visos įrangos ir atlikti 
paleidimo – derinimo darbus. Todėl 
prašome padidinti sutarties įvykdymo 
terminą iki 260 k.d. imtinai esant 
galimybei. 

Atsižvelgus į įrangos gamybos terminus, 
keičiamas darbų atlikimo treminas.  Darbai 
privalo būti pabaigti per 260 k. d.  
Pridedama: 
- 2.1. SPS Priedas Nr. 2 Pasiūlymo 
forma (PF)_546, AKTUALI; 

- 4. Sutartis SD (Bendra elektros) DV 
KVS_546, AKTUALI. 

1. * Kita 
 

* Kita 
 

Pagal pateiktą projekto brėžinį nėra 
aišku, kaip bus klojami 6vnt ir 12vnt 
kabelių tranšėjoje, nes yra 
pavaizduota viena linija, pagal 
reikalavimus tarp atskirų sekcijų 
kabelių turi būti 0,5m ir nėra aišku 
kokio pločio turi būti kasama tranšėja, 

Paaiškiname, kad įregistruotų apsaugos 
zonų žymų brėžinių pateikti negalime. 
Šiuo metu yra vykdoma apsaugos zonų 
žymų registracija. 
Projekte numatyta apsaugos zona 3 m 
pločio. Atlikus darbus apsaugos zonos 
bus registruojamos pagal faktą. 
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taip pat kokio pločio yra įregistruota 
apsaugos zona, todėl prašome pateikti 
įregistruotų apsaugos zonų žymų 
brėžinį. 

2. * Kita 
 

* Kita 
 

Pagal pateiktą projekto brėžinį nėra 
aišku, kokiame plotyje gręšis 6 vnt ir 
12vnt vamzdžių. Pagal vamzdžių 
gręžimo technologijas turi būti 0,5m 
tarpas tarp vamzdžių, kad nepažeisti 
šalia esančių ir nėra aišku ar gręžimo 
trąsos plotis tilps į apsaugos zoną, 
todėl prašome pateikti įregistruotų 
apsaugos zonų žymų brėžinį. 

Žr. atsakymą į klausimą Nr. 1. 
 

1. - - Pagal gautą 2023-05-11 atsakymą, 
Rangovui neaiškų kaip 12 vnt kabelių 
sutalpinti į 3 m apsaugos zoną. 
Prašome pateikti 12 vnt kabelių 
klojimo pjūvį ar schemą. 

Veterinarų ir Ryternos gatvių 
sankryžoje nurodytas melioracijos 
vamzdžių atstatymas po asfalto 
danga, tačiau tuo pačiu toje pat vietoje 
nurodytas kryptinis gręžimas, prašome 
patikslinti kokius darbus Rangovui 
reikia įsivertinti. 

Teikiame pakoreguotą trasos brėžinį. 
Pridedama: 
4.1 Trasos brėžinys, AKTUALUS. 
 
 
 
Paaiškiname, kad rangovui  vertintis 
melioracijos vamzdžių atstatymo po 
asfalto danga nereikia. 

2. * Kita 
 

* Kita 
 

Pagal Jūsų atsakymą 2023-05-11 – 
„Atlikus darbus apsaugos zonos bus 
registruojamos pagal faktą.“ 
Nėra aišku kam reikės įregistruoti 
apsaugos zonas. 

Todėl prašome patvirtinti, kad po 
atliktų darbų apsaugos zonas projekte 
pagal faktą pakoreguos ir įregistruos 
užsakovas. 

Paaiškiname, kad apsaugos zonos 
įregisruotos. Jeigu projekto įgyvendinimo 
metu rangovo sumontuoti kabeliai išlįs iš 
projekte numatytų apsaugos zonų, 
rangovas turės atlikti pakoreguotų 
apsaugos zonų perregistravimą. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sutarties SD priedas Nr.10 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 
10 iki 120 
20 nuo 121 iki 200 
30 nuo 201 

 


