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Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir darbų pirkimo 
Preliminariosios sutarties Nr. VPS-   ,  2 priedas


DARBŲ PRELIMINARŪS METŲ KIEKIAI  IR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮKAINIAI, NURODYTŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO MĖNESIO MEDIANA, ATLIKTIEMS DARBAMS TAIKOMA APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMA

Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“
1 lentelė
	[bookmark: _Hlk162253226]Pagrindinę Sutartį faktiškai vykdysiančių įdarbintų asmenų (tik tų darbuotojų, su kuriais sudarytos darbo sutartys) darbo užmokesčio mėnesio mediana perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis atliksiantiems (vykdant Pagrindinę sutartį), darbuotojams, įskaitant subrangovo darbuotojus
	

2 500,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct)




2 lentelė
	Tiekėjo vadovaujančio specialisto – ypatingojo statinio statybos vadovo – patirtis: statinių skaičius
	

3 (trys) vnt.





3 lentelė

	Darbams taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą – uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“


Techninio darbo projekto parengimui taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą – uždaroji akcinė bendrovė „Rusnė“ 
	Standartas LST EN ISO 14001:2015/ (ISO 14001:2015)
Sertifikato Nr.  24KAS.2376, išdavimo data 2024-09-24


Standartas ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015
Sertifikato Nr. 250404/076, išdavimo data 2023-04-07










4 lentelė

	Eil. Nr.
	Darbų rūšis ir aprašymas 
	Mato vnt.
	Preliminarūs kiekiai per 24 mėn. 
	PVM tarifas proc.
	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)
ar 
vieneto įkainio dydis proc.

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. Paruošiamieji darbai/ardymas
	
	
	 
	 

	1.1
	Kelio ašinės linijos nužymėjimas
	km
	5
	21
	1 871,91

	1.2
	Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelių ardymas
	100 m2
	80
	21
	723,96

	1.3
	Asfalto dangų nufrezavimas
	100 m2
	80
	21
	362,34

	1.4
	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuota
	100 m3
	4
	21
	2 658,48

	1.5
	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas
	m
	800
	21
	8,11

	1.6
	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas
	m
	400
	21
	8,38

	1.7
	Grindinio iš akmenų išardymas mechanizuotai
	m3
	3
	21
	26,76

	1.8
	Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu būdu 
	m3
	40
	21
	70,47

	1.9
	Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas
	t
	4 000
	21
	9,31

	1.10
	Dangos valymas mechaniniu būdu
	m2
	8 000
	21
	0,26

	1.11
	Frezuoto asfalto  transportavimas 
	t
	40
	21
	25,11

	1.12
	Frezuoto asfalto trupinimas ir sijojimas antriniam panaudojimui
	t
	20
	21
	43,72

	1.13
	Eismo organizavimo priemonės (gairės, ženklai, tvorelės, apylankos)
	kompl.
	8
	21
	5 355,00

	
	2. Žemės darbai
	
	
	 
	

	2.1
	Dirvožemio kasimas, pakrovimas i autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje
	1000 m3
	4
	21
	6 494,01

	2.2
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1km ir darbas sąvartoje
	1000 m3
	8
	21
	6 904,34

	2.3
	Iškasto grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą pridėti (prie 2.1 ir 2.2 pozicijų)
	1000 m3
	1
	21
	846,09

	2.4
	Grunto kasimas rankinius būdu
	m3
	250
	21
	26,85

	2.5
	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio
	100 m2
	40
	21
	420,86

	2.6
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu                                                                                                                                                                                             
	100 m2
	40
	21
	170,95

	2.7
	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės
	1000 m2
	16
	21
	1 321,10

	2.8
	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės
	1000 m2
	4
	21
	2 275,30

	2.9
	20 cm kelio sankasos stabilizavimas įterpiant iki 3% cemento ir jonų mainus gerinančių priedų
	m2
	800
	21
	19,11

	2.10
	Stabilizuojamo sankasos storio pokyčiui 1 cm pridėti ar atimti 
	m2
	800
	21
	0,54

	
	3. Inžineriniai tinklai
	
	
	 
	

	3.1
	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais iki 10 cm
	vnt.
	16
	21
	51,75

	3.2
	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm  iki  30 cm
	vnt.
	8
	21
	86,65

	3.3
	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 30 cm  iki  50 cm
	vnt.
	4
	21
	106,63

	3.4
	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu
	vnt.
	16
	21
	41,37

	3.5.
	Liukai su 40 t apkrova  
	vnt.
	16
	21
	253,74

	3.6
	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas, kai šulinio gylis 1 m, diametras - 1 m 
	vnt.
	16
	21
	507,95

	3.7
	Vandens surinkimo trapų įrengimas (bortiniai) (Trapas su grotelėmis Užsakovo)
	vnt.
	16
	21
	33,08

	3.8
	Vandens surikimo trapų įrengimas (važiuojamojoje dalyje) (Trapas su grotelėmis Užsakovo)
	vnt.
	16
	21
	51,66

	3.9
	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapais 40 t apkrovai)
	vnt.
	25
	21
	435,96

	3.10
	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas
	vnt.
	16
	21
	347,78

	3.11
	Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus briauna ir ketinėmis grotelėmis D400/E600 įrengimas
	m
	40
	21
	191,60

	3.12
	Betoninių vandens nuvedimo latako LE (250 mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio) įrengimas 
	m
	40
	21
	33,91

	3.13
	Betoninių (teleskopinių) vandens nuvedimo latako TL -110 (arba lygiaverčio)  įrengimas 
	m
	40
	21
	32,75

	3.14
	Betoninių latakų įrengimas šaligatvio zonoje (300x200x80 mm)
	m
	40
	21
	45,51

	3.15
	Kapų  reguliavimas  ir  paaukštinimas  iki 10 cm
	vnt.
	16
	21
	22,06

	3.16
	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės arba kokoso plaušo filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm
	100 m
	2,5
	21
	6 149,47

	3.17
	Drenažo vamzdžio d100 įrengimas
	m
	80
	21
	25,32

	3.18
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų
	100 m
	4
	21
	1 367,71

	3.19
	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų
	100 m
	4
	21
	1 698,62

	3.20
	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų
	100 m
	4
	21
	3 305,31

	3.21
	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm
	m
	8
	21
	50,38

	3.22
	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm
	m
	8
	21
	83,43

	3.23
	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm
	m
	4
	21
	161,06

	3.24
	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm
	m3
	4
	21
	682,35

	3.25
	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 600 mm
	m3
	4
	21
	832,32

	3.26
	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 800 mm
	m3
	4
	21
	161,69

	3.27
	Paviršinio vandens PE nuleistuvo PN-42 (Dangčio skersmuo: Ø 630 mm, Korpuso skersmuo: Ø 780 mm, Aukštis: 1350 mm. Išorinis vamzdžio skersmuo: Ø 630 mm) įrengimas
	vnt.
	4
	21
	108,45

	3.28
	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas
	m
	8
	21
	12,17

	3.29
	Kabelių apsauga gaubtais d110
	m
	65
	21
	65,73

	3.30
	Gofruoto vamzdžio klojimas kabelių apsaugai d100
	m
	65
	21
	8,05

	3.31
	Signalinės juostos paklojimas
	km
	0,1
	21
	647,63

	
	4. Pagrindų įrengimas
	
	
	
	

	4.1
	Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu
	100 m2
	80
	21
	291,51


	4.2
	Viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas
	100 m3
	25
	21
	4 492,74

	4.3
	Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas
	100 m3
	25
	21
	5 648,86

	4.4
	Skaldos pagrindo fr.0/45 su 30% asfaltbetonio drožlių įrengimas
	100 m3
	16
	21
	4 566,89

	4.5
	Pagrindų iš žvyro profilio pataisymas pridedant naujų medžiagų (žvyras 0/32 fr., 5 cm)
	m2
	800
	21
	3,27

	4.6
	Pagrindų profilio ištaisymas nepridedant medžiagų
	m2
	800
	21
	0,66

	4.7
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas
	100 m3
	8
	21
	3 074,53

	4.8
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų fr. 0/16 įrengimas
	100 m3
	8
	21
	1 787,61

	4.9
	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš 0/45 frakcijos dolomitinės skaldos
	100 m3
	25
	21
	5 739,26

	4.10
	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32
	100 m3
	25
	21
	2 839,22

	4.11
	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos (80 proc.)  įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 proc. juodžemį su žolės sėklomis)
	100 m2
	8
	21
	1 038,64

	4.12
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas
	m3
	65
	21
	31,47

	4.13
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą
	m3
	80
	21
	31,47

	4.14
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100 m3
	80
	21
	650,22

	
	5. Dangų įrengimas
	
	
	 
	

	
	5.1. Asfaltas
	
	
	 
	 

	
	Išlyginamasis sluoksnis
	
	
	 
	 

	5.1.1
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, pagruntuojant bitumine emulsija prieš klojant išlyginamąjį sluoksnį
	t
	300
	21
	149,72

	5.1.2
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu
	t
	300
	21
	112,23

	5.1.3
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu
	t
	300
	21
	113,22

	 
	Asfalto pagrindo sluoksnis
	 
	 
	 
	

	5.1.4
	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu
	100 m2
	75
	21
	1 779,54

	5.1.5
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PN pridėti arba atimti
	100 m2
	75
	21
	137,76

	5.1.6
	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu
	100 m2
	75
	21
	1 765,75

	5.1.7
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PN  pridėti arba atimti
	100 m2
	75
	21
	135,22

	5.1.8
	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas
	100 m2
	75
	21
	1 792,64

	5.1.9
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PS pridėti arba atimti
	100 m2
	75
	21
	135,07

	5.1.10
	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio  AC 32 PS įrengimas klotuvu
	100 m2
	75
	21
	1 899,74

	5.1.11
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PS pridėti arba atimti
	100 m2
	75
	21
	141,23

	 
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis
	 
	 
	 
	

	5.1.12
	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	100 m2
	75
	21
	1 338,98

	5.1.13
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD  pridėti arba atimti
	100 m2
	75
	21
	166,83

	5.1.14
	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD (raudonos spalvos) asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	100 m2
	75
	21
	1 853,06

	5.1.15
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD (raudonos spalvos) pridėti arba atimti
	100 m2
	75
	21
	216,10

	
	Asfalto apatinis sluoksnis
	
	
	 
	

	5.1.16
	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio  AC 16 AN
	100 m2
	75
	21
	1 385,89

	5.1.17
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AN pridėti arba atimti
	100 m2
	75
	21
	170,53

	5.1.18
	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	100 m2
	75
	21
	1 312,20

	5.1.19
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridėti arba atimti
	100 m2
	75
	21
	160,67

	5.1.20
	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 įrengimas
	100 m2
	75
	21
	2 195,78

	5.1.21
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 AS pridėti arba atimti
	100 m2
	75
	21
	179,15

	
	Viršutinis sluoksnis
	
	
	 
	 

	
	Asfaltbetonio
	
	
	 
	 

	5.1.22
	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio  AC 11 VS 
	100 m2
	75
	21
	1 249,02

	5.1.23
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS pridėti arba atimti
	100 m2
	75
	21
	160,58

	5.1.24
	4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	100 m2
	75
	21
	1 218,49

	5.1.25
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN pridėti arba atimti
	100 m2
	75
	21
	154,42

	5.1.26
	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	100 m2
	40
	21
	1 189,04

	5.1.27
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN pridėti arba atimti
	100 m2
	40
	21
	155,65

	5.1.28
	4 cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas iš mišinio SA 16-d-V6000 tipas C (minkštas asfaltas)
	100 m2
	40
	21
	1 669,71

	5.1.29
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu SA 16-d-V6000 tipas C pridėti arba atimti
	100 m2
	40
	21
	281,44

	
	Skaldos ir mastikos
	
	
	 
	

	5.1.30
	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S (asfaltavimo metu įterpiant skaldelę)
	100 m2
	40
	21
	1 759,32

	
	Kiti su asfaltu susiję darbai
	
	
	 
	 

	5.1.31
	Siūlių asfalto dangoje pjovimas
	100 m
	100
	21
	313,95

	5.1.32
	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija
	100 m2
	100
	21
	192,57

	5.1.33
	Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S
	100 m2
	100
	21
	194,82

	5.1.34
	Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos 40x8 mm įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro)
	100 m
	100
	21
	651,76

	5.1.35
	Asfaltbetonio dangos siūlių pagruntavimas bitumine emulsija, klojant ,,karštas prie šalto"
	100 m
	50
	21
	707,80

	 
	5.2 Betonas
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Betoninių (geltonos spalvos) trinkelių 200x100x80 mm (neregių vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis
	10 m2
	25
	21
	446,88

	5.2.2
	Betoninių  pilkos spalvos 8cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis
	10 m2
	25
	21
	402,56

	5.2.3
	Betoninių spalvotų 8cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis
	10 m2
	25
	21
	428,38

	5.2.4
	Betoninių  pilkų 10 cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis
	10 m2
	25
	21
	445,40

	5.2.5
	Betoninių  spalvotų 10cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis
	10 m2
	25
	21
	501,63

	5.2.6
	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	15
	21
	2 228,53

	5.2.7
	80x200 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	5
	21
	2 289,98

	5.2.8
	80x300mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	8
	21
	2 302,59

	5.2.9
	150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	80
	21
	3 357,85

	5.2.10
	150x300 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	5
	21
	3 522,05

	5.2.11
	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas
	100 m2
	1
	21
	461,67

	5.2.12
	3 cm storio pasluoksnio iš granito atsijų įrengimas
	100 m2
	1
	21
	546,66

	5.2.13
	3 cm storio pasluoksnio iš žvirgždo atsijų įrengimas
	100 m2
	1
	21
	439,56

	5.2.14
	150x300 mm (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	4
	21
	3 916,85

	5.2.15
	Šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas, panaudojant užsakovo medžiagas
	100 m2
	4
	21
	1 853,53

	5.2.16
	Betono plytelių 8 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis
	100 m2
	25
	21
	3 739,82

	5.2.17
	Spalvotų betono plytelių 7 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis
	100 m2
	4
	21
	3 443,80

	5.2.18
	Spalvotų betono plytelių 8 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis
	100 m2
	4
	21
	4 109,44

	5.2.19
	Natūralios spalvos ažūrinių trinkelių 10 cm dangos įrengimas
	100 m2
	20
	21
	3 871,21

	5.2.20
	Betonavimo darbai
	m3
	4
	21
	617,33

	 
	6. Kiti darbai ir medžiagos
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje
	m2
	12
	21
	6,99

	6.2
	Sankasos sutvirtinimaso geotinklu (radialinis standumas prie 0,5% deformacijų >390kN/m)
	m2
	400
	21
	8,89

	6.3
	Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥170g/m2
	m2
	400
	21
	3,60

	6.4
	Kelkraščių dangos įrengimas iš žvyro (6 cm)
	m2
	80
	21
	16,03

	6.5
	Gelžbetoninė perdengimo plokštės (inžinerinių tinklų apsaugai)
	m3
	45
	21
	693,55

	6.6
	Piltinis gruntas (Užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)
	m3
	400
	21
	31,62

	6.7
	Granitinių bortų (autobusų stotelėms) ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	4
	21
	8 359,81

	Eil. Nr.
	Darbų rūšis ir aprašymas
	Mato vnt.
	Preliminarūs kiekiai per 24 mėn. 
	PVM tarifas %
	SMD vertė Eur be PVM
	Vieneto įkainio dydis, % skaičiuojant nuo SMD vertės be PVM
	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7. 
	Projektavimo paslaugos
	
	
	
	
	 
	 

	7.1.
	Gatvės (ypatingojo statinio)  kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
	vnt.
	6
	21
	500 000,00
	2,00
	10 000,00

	7.2.
	Kelio (ypatingojo statinio)  kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
	vnt.
	3
	21
	500 000,00
	2,00
	10 000,00

	7.3.
	Gatvės (ypatingojo statinio)  rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas
	vnt.
	2
	21
	500 000,00
	2,00
	10 000,00

	7.4.
	Kelio (ypatingojo statinio)  rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas
	vnt.
	2
	21
	500 000,00
	2,00
	10 000,00

	7.5.
	Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
	vnt.
	13
	21
	500 000,00
	1,00
	5000,00

	7.6.
	Išpildomosios dokumentacijos parengimas :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.6.1.
	Topografinis planas po statybų ir/ar inžinerinių tinklų planas
	vnt.
	13
	21
	500 000,00
	0,20
	1 000,00

	7.6.2.
	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos parengimas (tikslinimas)
	vnt.
	20
	21
	500 000,00
	0,20
	1 000,00

	7.7
	Archeologiniai tyrimai:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.7.1
	Detalieji
	vnt.
	5
	21
	500 000,00
	2,00
	10 000,00

	7.7.2
	Žvalgomieji
	vnt.
	5
	21
	500 000,00
	2,00
	10 000,00






Užsakovas							Rangovas
Šakių rajono savivaldybės administracija						Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“
Administracijos direktorius								Direktorius
Vytautas Ižganaitis									Juozas Kriaučiūnas

