

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas / Draudėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“
- 1.2. **Paslaugų teikėjas / Draudikas** – draudimo įmonė, draudimo įmonės filialas, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonė, turinti teisę teikti draudimo paslaugas Lietuvos Respublikoje.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Draudiko ir Draudėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – statinio statybos techninio priežiūrėtojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas.
- 1.5. **Užsakymas – anketa** – Paslaugų teikėjui pateikiama informacija apie konkrečias perkamas Paslaugas.
- 1.6. **Apdraustasis** – visi Draudėjo darbuotojai, kurie yra atestuoti statybos techniniai priežiūrėtojai, dirbantys ar naujai įdarbinti Sutarties galiojimo metu.
- 1.7. **Rangos darbai** – skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbai bei elektros tinklų rekonstravimo ir statybos darbai.
- 1.8. **Rangos sutartis** – skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos bei elektros tinklų rekonstravimo ir statybos darbų sutartis.
- 1.9. **Apdrausti darbai** – pagal Rangos sutartį vykdomo statinio statybos darbų techninė priežiūra.
- 1.10. **Taisyklės** – draudimo liudijimas sudaromas remiantis Statinio statybos techninio priežiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03–226, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06, publikacijos Nr. 128–6460, įsigaliojusios nuo 2012–11–07), su visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais (aktuali redakcija).
- 1.11. **Brokeris** – draudimo brokerių bendrovė Aon Baltic, UABDB. Draudimo sutartis bus sudaroma ir administruojama tarpininkaujant Brokeriui.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Statinio statybos techninio priežiūrėtojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Draudimo objektas:

Apdraudžiami Draudėjo bei jo darbuotojų, vykdančių Apdraustus darbus, turtiniai interesai, susiję su civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado nuo konkretaus objekto draudimo liudijimo įsigaliojimo dienos ir galioja 2 metus po objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, dėl Sutarties galiojimo metu atliekamų ir (ar) atliktų Apdraustų darbų.

3.2. **Draudimo teritorija:** Lietuvos Respublika, Užsakyme - anketoje nurodytu adresu.

3.3. Draudimo suma:

Eil. Nr.	Rangos darbų vertė, EUR be PVM	Draudimo suma*, EUR
1.	0 – 100.000	100.000
2.	100.001 – 1.000.000	500.000
3.	Virš 1.000.000	1.000.000

* Draudimo suma kiekvienam draudžiamajam įvykiui ir bendrai pagal kiekvieną draudimo liudijimą.

3.4. **Besąlyginė išskaita (franšizė):** 2.900,00 EUR

3.5. Draudimo įmoka:

Skaičiuojama draudimo įmoka kiekvienam draudimo liudijimui priklauso nuo statinio(-ių) Rangos darbų vertės bei šių darbų vykdymo laikotarpio, pagal šią formulę:

IM = DV * T * L / 365, kur:

IM – draudimo įmoka, EUR;

DV – Rangos darbų vertė, EUR be PVM;

T – Draudimo metinis tarifas, % (Draudiko pateiktas paslaugų pirkimo pasiūlyme);

L – Planuojama darbų vykdymo trukmė dienomis. Jeigu yra taikoma ir retroaktyvus galiojimo laikotarpis, tai pastarasis skaičiavimuose įskaičiuojamas į darbų vykdymo trukmę.

3.5.1. Minimali draudimo įmoka. Jeigu pagal aukščiau pateiktą formulę, apskaičiuota draudimo įmoka atskiram draudimo liudijimui yra mažesnė nei 150 Eur, tai taikoma draudimo įmoka lygi 150 Eur sumai (minimali draudimo įmoka).

3.5.2. Draudėjas draudimo įmoką Draudikui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo per E-sąskaita sistemą.

3.6. Papildomos sąlygos:

3.6.1. Atsakomybė prieš susijusius asmenis

3.6.1.1. Taip pat yra apdraudžiama atsakomybė už žalą padarytą Draudėjui ir (ar) jo subrangovams bei jų darbuotojų turtui ir (ar) sveikatai, gyvybei, taip pat turtui, kurį Draudėjas ir (ar) jo subrangovai valdo nuomos, panaudos, pasaugos ar kitos sutarties pagrindu. Netaikomas Taisyklių 15.15 punktas.

3.6.1.2. Taip pat yra apdraudžiama atsakomybė, kai reikalavimus dėl žalos turtui reiškia su Draudėju susiję asmenys. Netaikomas Taisyklių 15.16 punktas.

3.6.2. Draudimo liudijimo išdavimas

3.6.2.1. Draudikas, gavęs Draudėjo Užsakymą – anketą apie statinio statybos techninės priežiūros darbus, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas privalo išduoti statinio statybos techninio priežiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą, pagal kiekvieną atskirą Užsakymą - anketą.

3.6.2.2. Jeigu viename objekte bus keli statiniai ir atsiras reikalavimas sudaryti atskirus draudimo liudijimus dėl kiekvieno statinio ar atskirų statinių statybos techninės priežiūros civilinės atsakomybės draudimo, tai Draudikas turės išduoti atskirus draudimo liudijimus, o kainodara bus taikoma pagal kiekvieno statinio Rangos darbų vertę.

3.6.2.3. Esant poreikiui, draudimo liudijime gali būti numatytas retroaktyvus galiojimo laikotarpis, kuris bus taikomas nuo Darbų vykdymo pradžios konkrečiame objekte.

4. DRAUDIMO SUTARTIES IR DRAUDIMO APSAUGOS GALIOJIMO TERMINAI

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams, bet ne anksčiau kaip nuo 2023 m. birželio mėn. 3 d. ir galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėn.

4.2. Draudimo sutarties pagrindu, pagal atskirus Užsakymus - anketas, bus išduodami draudimo liudijimai, kuriuose bus nurodomi draudimo apsaugos galiojimo terminai, vykdant Apdraustus darbus konkrečiuose objektuose.

4.3. Tuo atveju, jeigu Apdraustų darbų vykdymas užsitęsia ilgiau negu Sutarties galiojimo laikotarpis, tai draudimo laikotarpis yra iki išduoto draudimo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos datos.

5. KITI REIKALAVIMAI

5.1. Draudimo sutarties pagrindas –Taisyklės, tiek kiek jos neprieštarauja šioje techninėje specifikacijoje nurodytoms sąlygoms. Visos šioje techninėje specifikacijoje nurodytos sąlygos laikomos specialiosiomis ir turi taikymo pirmenybę Taisyklių atžvilgiu.

5.2. Draudikas į paslaugų kainą turi įskaičiuoti visus taikytinus mokesčius, taip pat visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su paslaugų suteikimu.

5.3. Pagal UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir Brokerio tarpininkavimo sutartį, Draudikas moka 12,50 % draudimo įmokos dydžio tarpininkavimo mokestį Brokeriui.

6. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

6.1. Preliminarios Paslaugų apimtys pateikiamos Lentelėje Nr. 1.

6.2. Lentelėje Nr.1 atskirose eilutėse nurodytas Rangos sutarčių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti) Kliento iniciatyva, tačiau visais atvejais negali būti viršijama bendra Sutarties kaina.

7. PAPILDOMA INFORMACIJA

7.1. Per paskutinius 2 metus nėra buvę aplinkybių, dėl kurių būtų kilusi ar galėjo kilti AB „Energijos skirstymo operatorius“ statinio statybos techninio priežiūrėtojo civilinė atsakomybė.

7.2. Preliminarus darbuotojų, atliekančių statinio statybos techninę priežiūros veiklą, skaičius: 12 darbuotojų.

Lentelė Nr. 1. Planuojami vykdyti Rangos darbai, kuriems bus reikalingas statinio statybos techninio prižiūrėtojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas:

Rangos darbai	Statinio kategorija (Ypatingas, Neypatingas, Nesudėtingas)	Statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys)	Preliminari Rangos darbų vertė, EUR be PVM	Planuojama darbų vykdymo trukmė, dienomis	Preliminarus Rangos sutarčių kiekis, vnt.
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	7000	160	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	7000	85	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	3480,2	85	1
Rangos darbai	Neypatingas	Rekonstrukcija	3146,26	85	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	5900	85	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	2819,44	85	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	2417,87	85	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1115,38	85	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1088,11	85	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	5000	85	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	6000	85	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	12000	85	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	40000	150	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1591,26	507	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1870,47	484	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1519,36	352	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1358,5	335	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	2248,35	372	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1740,56	554	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1631,16	507	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	5030,97	277	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1755,66	471	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	3747,33	375	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	4906,65	532	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	3152,79	292	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1915,84	517	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	2003,11	497	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1626,77	485	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	3706,93	554	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	2225,41	309	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1593,24	433	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	3011,7	488	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	2550,53	160	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	2373,48	556	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	3199,27	204	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1996,95	375	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	5835,73	170	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	93700	183	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	32000,18	566	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1000	135-220	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1400	135-220	1

Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1500	135-220	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	2000	135-220	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1100	135-220	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	3700	135-220	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	7600	135-220	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	4800	135-220	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba	1400	135-220	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba/rekonstravimas	6000	90-155	1
Rangos darbai	Neypatingas	Nauja statyba/rekonstravimas	8000	90-135	1

Pastaba: pateikiamas Rangos darbų sąrašas skirtas įvertinti Apdraudžiamų darbų riziką, jis yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip baigtinis ar nekintamas. Rangos darbų vertė ir Rangos sutarčių skaičius gali keistis tiek bendroje sumoje, tiek kiekvienoje atskiroje sąrašo pozicijoje.

