PRIEDAS NR. 4

Darbų kainų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1.	BENDROJI DALIS				
1.1.	Statybiniai inžineriniai tyrinėjimai	kompl.	1,00	4 000,00	4 000,00
1.2.	Statinio techninio darbo projekto parengimas	kompl.	1,00	6 000,00	6 000,00
1.3.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	1,00	1 000,00	1 000,00
	VISO: BENDROJI DALIS				11 000,00
2.	STATYBOS DALIS (Vandentiekio tinklų rekonstravimas J. Jasinskio g. 44/139559, Vilniuje)				
2.1	Vandentiekio tinklų rekonstravimas J. Jasinskio g. 44/139559, Vilniuje įrengiant PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdžius, įskaitant visus žemės darbus, fasoninių dalių įrengimą, išsaugojami esamų požeminių gaisrinių hidrantų sujungimai, dangų išardymą ir atstatymą, gerbūvio sutvarkymą, tinklų bandymus, esamų šulinių/kamerų gelžbetoninių konstrukcijų ertmių sandarinimas vandeniui nelaidžia medžiaga, komunikacijų stovų su lentelėmis montavimas, bei kitus darbus susijusius su vandentiekio tinklų remonto darbais.	kompl.	1,00	124 000,00	124 000,00
	VISO: STATYBOS DALIS (Vandentiekio tinklų rekonstravimas J. Jasinskio g. 44/139559, Vilniuje)				124000,00
	VISO DARBAMS				135 000,00
	PVM				28 350,00
	VISO SU PVM				163 350,00

Pastaba: atliktų darbų aktai Užsakovui pateikiami tik toms žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti darbai, t.y. darbų apmokėjimas bus vykdomas sekančiai: statybos-montavimo darbai – 80 %, dangų atstatymo ir aplinkos tvarkymo darbai - 20 %. Teikiant galutinį atliktų darbų aktą Rangovas turės užpildyti Užsakovo pateiktos formos pastatyto materialaus turto suvestinę lentelę, kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į atskirus objektus: tinklai, statiniai, įrengimai.

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur