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Pirkimo salygy 7.1 priedas ,,Pasiiilymy vertinimo kriterijai ir saglygos*

TIEKEJO SIULOMO VADOVAUJANCIO SPECIALISTO SUTARCIU SARASAS (YPATINGO
STATINIO STATYBOS VADOVO PATIRTIS)

Sitllomas ypatingo statinio statybos vadovas Rolandas Janulis Nr. 31584
(vardas, pavarde, kvalifikacijos atestatas)

VERTINAMAS SUTARCIU SKAICIUS: NUO 1 IKI 3:

SUTARTIS 1

Eil. . e s . ..
. . . .. Tiekéjo teikiama informacija apie

Reikalaujama informacija / f ya ap

Nr. sutartj

1. Statybos darby pradzia (metai, ménuo, diena) 2019-06-06

2. Statybos darby pabaiga (metai, ménuo, diena) 2020-08-20

3. Uzsakovas (pavadinimas, adresas) Alytaus rajono savivaldybés
administracija

4, Pagal sutart] atlikti darbai: Konservavimo (sieny, luby, kolony
polichrominio dekoro fragmentai);
restauravimo (medinés ir
gelzbetoninés perdangos, tinkuoty ir
dazyty interjero pavirsiy,
polichrominio dekoro, mediniy
plokséiy, imituojanéiy plyteles
grindy dangy, mediniy ir
mozaikinio betono laipty, staliy
gaminiy, stacionariy mediniy baldy,
inZinerings jrangos: sanitariniy
prietaisy, kokliniy virykliy);
remonto (XX a. II p. elementy ir
dangy: medinio apkalimo, plyteliy,
luby apkalimo, tinko); avarijos
grésmeés pasalinimo (susidévéjusios
elektros sistemos keitimas,
signalizacijy ir kity vertybei
eksploatuoti reikalingy tinkly
keitimas ir jrengimas).

4.1. | sutarties objektas Mokslo paskirties pastato - Pastato-
Mokyklos (unikalus KVVR kodas
16014) Alytaus r. sav., Miroslavo
sen., Kurnény k., Draugystés g. 2,




kapitalinio remonto ir tvarkomyjy
paveldosaugos darby (remonto,
restauravimo, konservavimo,
avarijos grésmes pasalinimo)

projektas
4.2. | statybos darby rtsis Kapitalinis remontas, tvarkomieji
paveldosaugos darbai
5. Statinio (pastato) kategorija Ypatingas
6. Statinio (pastato) grupé Negyvenamieji
7. Statinio (pastato) pogrupis visuomeninés paskirties pastatai
8. Sutarties verté Eur be PVM 1070 860,14
10. *Patvirtinantys dokumentai: Pridedami dokumentai

1) ypatingo statinio statybos darby vadovo paskyrimo j
atitinkamas pareigas jsakymai ar kiti lygiaverciai
dokumentai, ar jrodymai, i§ kuriy galima nustatyti, kad
siilomas vadovaujantis specialistas buvo paskirtas
vykdyti nurodyto ypatingojo statinio statybos vadovo
funkcijas nuo statybos darby pradzios iki statybos
uzbaigimg patvirtinanc¢iy dokumenty i§davimo;

2) statybos darby uZbaigimo dokumentai ir/ar Kiti
pagrindziantys dokumentai ar jrodymai (jei juose bus
reikalaujama informacija), i§ kuriy biity galima nustatyti,
kad vadovaujantis specialistas éjo ypatingo statinio
statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbus, kai
objektas buvo ypatingojo statinio (pastato) naujos
statybos ar rekonstravimo darbai ir statinio (pastato)
bendra kaina yra ne mazesnis kaip 1 000 000 eury be
PVM.

Pastaba. Jei statybos uzbaigimo akte nebus informacijos
apie statybos darby risj, statinio kategorijq, statinio
grupe, statinio bendrgjj plotq, tiekéjas turi pateikti
statinio statybos leidimq, pasirasytq jj iSdavusios
institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizés
aktq, pasirasytq ekspertizés vadovo ar kitus patikimus,
ne savo paciy isduotus jrodymus, kuriuose yra minéta
informacija.

2020-12-14 Nr. 1 Deklaracija apie
statinio statybos uzbaigimg

2019-06-06 Nr. 1S-190606-03

Isakymas dél statybos vadovo
paskyrimo

2021-12-02 Nr. (3.15) K26-5850

Pazyma apie atliktus darbus




2 SUTARTIS

Eil. . e . . ..
. . . . Tiekéjo teik
Reikalaujama informacija refejo terama mformaa]a apre
Nr. sutarty
1. Statybos darby pradzia (metai, ménuo, diena) 2017-12-05
2. Statybos darby pabaiga (metai, ménuo, diena) 2019-12-30
3. Uzsakovas (pavadinimas, adresas) Valstybiné biudzetiné jstaiga
Siauliy "Ausros" muziejus
4, Pagal sutartj atlikti darbai: Parengtas kulttiros paskirties pastato
statinio tvarkomuyjy ir tvarkybos
darby bei ekspozicijos jrengimo
projektas ir atlikti statinio
tvarkomieji ir tvarkybos darbai su
projekto vykdymo priezitra.
Bendras plotas 794,39 m2, pastato
tiiris 4589 m3.
4.1. | sutarties objektas Kultiros paskirties pastato
(Venclauskiy namai (un. k. 2255),
Vytauto g. 89, Siauliai) statinio
tvarkomyjy ir tvarkybos darby bei
ekspozicijos jrengimo projektavimo
ir statinio tvarkomieji ir tvarkybos
darbai su projekto vykdymo
prieziiira. Negyvenamasis.
Kapitalinis remontas
4.2. | statybos darby rtsis Kapitalinis remontas
5. Statinio (pastato) kategorija Ypatingas
6. Statinio (pastato) grupé Negyvenamigji
7. Statinio (pastato) pogrupis visuomeninés paskirties pastatai
8. Sutarties verté Eur be PVM 1912 391,01
10. *Patvirtinantys dokumentai: Pridedami dokumentai

1) ypatingo statinio statybos darby vadovo paskyrimo j
atitinkamas pareigas jsakymai ar kiti lygiaverciai
dokumentai, ar jrodymai, i§ kuriy galima nustatyti, kad
siilomas vadovaujantis specialistas buvo paskirtas
vykdyti nurodyto ypatingojo statinio statybos vadovo
funkcijas nuo statybos darby pradzios iki statybos

2018-04-23 Nr. /S-180423-01
Isakymas dél statybos vadovo
paskyrimo

2022-08-29 Nr. V4-339




uzbaigimg patvirtinan¢iy dokumenty i§davimo;

2) statybos darby uzbaigimo dokumentai ir/ar Kiti
pagrindziantys dokumentai ar jrodymai (jei juose bus
reikalaujama informacija), i§ kuriy biity galima nustatyti,
kad vadovaujantis specialistas éjo ypatingo statinio
statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbus, kai
objektas buvo ypatingojo statinio (pastato) naujos
statybos ar rekonstravimo darbai ir statinio (pastato)
bendra kaina yra ne mazesnis kaip 1 000 000 eury be
PVM.

Pastaba. Jei statybos uzbaigimo akte nebus informacijos
apie statybos darby risj, statinio kategorijq, statinio
grupe, statinio bendrgji plotg, tiekéjas turi pateikti
statinio statybos leidimgq, pasirasytq jj iSdavusios
institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizés
aktg, pasirasytq ekspertizés vadovo ar kitus patikimus,
ne savo paciy isduotus jrodymus, kuriuose yra minéta
informacija.

Pazyma apie atliktus darbus

3 SUTARTIS

Eil.
Nr.

Reikalaujama informacija

Tiekéjo teikiama informacija apie
sutartj

1.

Statybos darby pradzia (metai, ménuo, diena)

2018-12-13

Statybos darby pabaiga (metai, ménuo, diena)

2022-03-16

Uzsakovas (pavadinimas, adresas)

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Pagal sutartj atlikti darbai:

Statinio rekonstrukcijos
projektavimas, projekto vykdymo
priezitra. Tvarkomieji statybos
darbai. Ardymo darbai. Bendrigji

statybos darbai. Veédinimo sistemy
jrengimo darbai, Silumos tiekimo
sistemy montavimo darbai.
Elektrotechnikos darbai ir kt.

4.1.

sutarties objektas

Lietuvos nacionalinio dramos teatro
rekonstrukcijos darbai, jskaitant
projektavima ir projekto vykdymo
priezilirg




4.2. | statybos darby rtsis Rekonstrukcija

5. Statinio (pastato) kategorija Ypatingas

6. Statinio (pastato) grupé Negyvenamigji

7. Statinio (pastato) pogrupis visuomeninés paskirties pastatai
8. Sutarties verté Eur be PVM 12 638 933,72

10. *Patvirtinantys dokumentai: Pridedami dokumentai

1) ypatingo statinio statybos darby vadovo paskyrimo j
atitinkamas pareigas jsakymai ar kiti lygiaverciai
dokumentai, ar jrodymai, i$ kuriy galima nustatyti, kad
siilomas vadovaujantis specialistas buvo paskirtas
vykdyti nurodyto ypatingojo statinio statybos vadovo
funkcijas nuo statybos darby pradzios iki statybos
uzbaigimg patvirtinan¢iy dokumenty i§davimo;

2) statybos darby uzbaigimo dokumentai ir/ar Kiti
pagrindziantys dokumentai ar jrodymai (jei juose bus
reikalaujama informacija), i§ kuriy biity galima nustatyti,
kad vadovaujantis specialistas &jo ypatingo statinio
statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbus, Kai
objektas buvo ypatingojo statinio (pastato) naujos
statybos ar rekonstravimo darbai ir statinio (pastato)
bendra kaina yra ne maZzesnis kaip 1 000 000 eury be
PVM.

Pastaba. Jei statybos uzbaigimo akte nebus informacijos
apie statybos darby risj, statinio kategorijq, statinio
grupe, statinio bendrgjj plotg, tiekéjas turi pateikti
statinio statybos leidimq, pasirasytq jj iSdavusios
institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizés
aktg, pasirasytq ekspertizés vadovo ar kitus patikimus,
ne savo paciy isduotus jrodymus, kuriuose yra minéta
informacija.

2022-06-20 Nr. SD-22-84

Atsiliepimas apie specialisto
vadovavimg

2018-12-10 Nr. /$-181210-01
Isakymas dél statybos vadovo
paskyrimo

2022-03-15 Nr. ACCA-00-220315-
00095

STATYBOS UZBAIGIMO AKTAS

*Pastaba. Nepateikus kartu su pasiiilymu reikalaujamy patvirtinanéiy dokumenty, bus skiriama 0 baly.




