Pirkimo salygy 7.2 priedas ,,Pasiiilymy vertinimo kriterijai ir sglygos*

TIEKEJO SIULOMO VADOVAUJANCIO SPECIALISTO SUTARCIU SARAS:AS (YPATINGO
STATINIO, SPECIALIUJU STATINIO VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO
INZINERINIU SISTEMU JRENGIMAS STATYBOS DARBU VADOVO PATIRTIS)

Sitllomas ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovas Mantas Miliauskas
(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestatas)

VERTINAMAS SUTARCIU SKAICIUS: NUO 1 IKI 3:

1 SUTARTIS

Eil. e e L eps . .. .
. . . .. Tiekéjo teikiama informacija apie

Reikalaujama informacija / f Jaap

Nr. sutarty

1. Statybos darby pradzia (metai, ménuo, diena) 2020-09-30

2. Statybos darby pabaiga (metai, ménuo, diena) 2023-06-28

3. Uzsakovas (pavadinimas, adresas) Svenéioniy rajono savivaldybés
administracija

4. Pagal sutartj atlikti darbai: Statinio architekttros darby
atlikimas, langy pristatymas ir
sumontavimas, statinio
konstrukcinés dalies apdailos,
iskaitant patalpy strukttirinius
pakeitimus, darbai, stogo
konstrukcinés dalies darbai, sieny
Siltinimo darbai, apsauginés, gaisro
signalizacijy jrengimo darbai,
elektrotechnikos jrengimo darbai;
vandentiekio ir nuoteky $alinimo
inzineriniy sistemy jrengimo darbai;
statinio $ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo inzineriniy sistemy
jrengimas ir Kt.

4.1. | sutarties objektas Mokslo paskirties pastato Vilniaus
g. 43, Pabradéje, Svencioniy r.
(Pabradés "Zeimenos gimnazijos)
kapitalinio remonto darbai jskaitant
darbo projekto parengima

4.2. | statybos darby rtsis Kapitalinis remontas




Statinio (pastato) kategorija

Ypatingas

Statinio (pastato) grupé

Negyvenamieji

Statinio (pastato) pogrupis

Mokslo paskirties

Specialiyjy statybos darby verté Eur be PVM

130 791,47

10.

*Patvirtinantys dokumentai:

1) ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovo
paskyrimo ] atitinkamas pareigas jsakymai ar kiti
lygiaverciai dokumentai, ar jrodymai, i§ kuriy galima
nustatyti, kad sitilomas vadovaujantis specialistas buvo
paskirtas  vykdyti nurodyto ypatingojo  statinio
specialiyjy statybos vadovo funkcijas nuo statybos darby
pradzios iki statybos uzbaigimg patvirtinanciy
dokumenty isdavimo;

2) statybos darby uzbaigimo dokumentai ir/ar Kiti
pagrindziantys dokumentai ar jrodymai (jei juose bus
reikalaujama informacija), i$ kuriy buity galima nustatyti,
kad vadovaujantis specialistas éjo ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovo pareigas vykdant
rangos darbus, kai objektas buvo ypatingojo statinio
(pastato) naujos statybos ar rekonstravimo darbai ir
statinio (pastato) specialiyjy statybos darby kaina yra ne
mazesné kaip 25 000 eury be PVM.

Pastaba. Jei statybos uzbaigimo akte nebus informacijos
apie statybos darby risj, statinio kategorijq, statinio
grupe, statinio bendrgji plotg, tiekéjas turi pateikti
statinio statybos leidimqg, pasirasytq jj iSdavusios
institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizés
aktg, pasirasytq ekspertizés vadovo ar kitus patikimus,
ne savo paciy isduotus jrodymus, kuriuose yra minéta
informacija.

Pridedami dokumentai
2023-07-07 Nr. (4.11E) 1S-3141

Dél atsiliepimo apie specialisto
vadovavimg

2 SUTARTIS

Eil.
Nr.

Reikalaujama informacija

Tiekéjo teikiama informacija apie
sutartj

1.

Statybos darby pradzia (metai, ménuo, diena)

2018-12-13

Statybos darby pabaiga (metai, ménuo, diena)

2022-03-16

UZsakovas (pavadinimas, adresas)

Lietuvos nacionalinis dramos teatras




Pagal sutart] atlikti darbai:

vandentiekio ir nuoteky $alinimo
inzineriniy sistemy jrengimo darbai

4.1. | sutarties objektas Lietuvos nacionalinio dramos teatro
rekonstrukcijos darbai, jskaitant
projektavima ir projekto vykdymo
priezitirg
4.2. | statybos darby rusis Rekonstrukcija
5. Statinio (pastato) kategorija Ypatingas
6. Statinio (pastato) grupé Negyvenamigji
7. Statinio (pastato) pogrupis visuomeninés paskirties pastatai
8. Specialiyjy statybos darby verté Eur be PVM 1 013 2660,00
10. *Patvirtinantys dokumentai: Pridedami dokumentai

1) ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovo
paskyrimo | atitinkamas pareigas jsakymai ar kiti
lygiaverciai dokumentai, ar jrodymai, i§ kuriy galima
nustatyti, kad sitilomas vadovaujantis specialistas buvo
paskirtas  vykdyti nurodyto ypatingojo  statinio
specialiyjy statybos vadovo funkcijas nuo statybos darby
pradzios iki statybos uzbaigimg patvirtinanciy
dokumenty i§davimo;

2) statybos darby uzbaigimo dokumentai ir/ar Kiti
pagrindziantys dokumentai ar jrodymai (jei juose bus
reikalaujama informacija), i$ kuriy biity galima nustatyti,
kad vadovaujantis specialistas éjo ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovo pareigas vykdant
rangos darbus, kai objektas buvo ypatingojo statinio
(pastato) naujos statybos ar rekonstravimo darbai ir
statinio (pastato) specialiyjy statybos darby kaina yra ne
mazesné kaip 25 000 eury be PVM.

Pastaba. Jei statybos uzbaigimo akte nebus informacijos
apie statybos darby risj, statinio kategorijg, statinio
grupe, statinio bendrgjj plotq, tiekéjas turi pateikti
statinio  statybos leidimq, pasirasytg jj iSdavusios
institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizés
aktq, pasirasytq ekspertizés vadovo ar kitus patikimus,
ne savo paciy isduotus jrodymus, kuriuose yra minéta
informacija.

2019-12-02 Nr. [S-191202-07
Isakymas dél statybos vadovo
paskyrimo




3 SUTARTIS

Eil. e . ..
Reikalaujama informacija Tiekéjo teikiama mj."ormacya apie
Nr. sutarty
1. Statybos darby pradzia (metai, ménuo, diena) 2018-06-04
2. Statybos darby pabaiga (metai, ménuo, diena) 2019-09-30
3. Uzsakovas (pavadinimas, adresas) UAB Neostata
4. Pagal sutartj atlikti darbai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo
inzineriniy sistemy jrengimo darbai
4.1. | sutarties objektas Eitminiskiy gimnazijos AZulaukés
pradinio ugdymo pastato,
Nemencinés g. 7, Azulaukeés k.,
Riesés sen., Vilniaus r., naujos
statybos darbai
4.2. | statybos darby risis Nauja statyba
5. Statinio (pastato) kategorija Ypatingas
6. Statinio (pastato) grupé Negyvenamigji
7. Statinio (pastato) pogrupis Mokslo paskirties
8. Specialiyjy statybos darby verté Eur be PVM 56 000,00
10. *Patvirtinantys dokumentai: Pridedami dokumentai

1) ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovo
paskyrimo ] atitinkamas pareigas jsakymai ar kiti
lygiaverciai dokumentai, ar jrodymai, i§ kuriy galima
nustatyti, kad sitilomas vadovaujantis specialistas buvo
paskirtas  vykdyti nurodyto ypatingojo  statinio
specialiyjy statybos vadovo funkcijas nuo statybos darby
pradzios iki  statybos
dokumenty i§davimo;

uzbaigimg  patvirtinanciy

2) statybos darby uzbaigimo dokumentai ir/ar Kiti
pagrindziantys dokumentai ar jrodymai (jei juose bus
reikalaujama informacija), i§ kuriy biity galima nustatyti,
kad vadovaujantis specialistas ¢éjo ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovo pareigas vykdant
rangos darbus, kai objektas buvo ypatingojo statinio
(pastato) naujos statybos ar rekonstravimo darbai ir
statinio (pastato) specialiyjy statybos darby kaina yra ne

2019-02 28 Nr. ]S-190228-01
Isakymas dél statybos vadovo
paskyrimo




mazesné kaip 25 000 eury be PVM.

Pastaba. Jei statybos uzbaigimo akte nebus informacijos
apie statybos darby riusj, statinio kategorijg, statinio
grupe, statinio bendrgjj plotg, tiekéjas turi pateikti
statinio statybos leidimq, pasirasytq ji isdavusios
institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizés
aktg, pasirasytq ekspertizés vadovo ar kitus patikimus,
ne savo paciy isduotus jrodymus, kuriuose yra minéta
informacija.

*Pastaba. Nepateikus kartu su pasiilymu reikalaujamy patvirtinanciy dokumenty, bus skiriama
0 baly.



