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PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. ME202245-TP-BD 0 Bendroji dalis  

2. ME202245-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis  

3. ME202245-TP-SK 0 Konstrukcijų dalis  

4. ME202245-TP-ER 0 Elektroninių ryšių (komunikacijų) dalis  

5. ME202245-TP-ŠT 0 Šilumos gamybos ir tiekimo dalis  

6. ME202245-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

7. ME202245-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Lapo (-ų) 

Nr. Pastabos 

Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

ME202245-TP-BD.BSŽ 2 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 3-4  

ME202245-TP-BD.AR 19 0 Bendras aiškinamasis raštas 5-23  

ME202245-TP-BD.TS 5 0 Bendrosios techninės specifikacijos 24-28  

ME202245-TP-BD.SS 2 0 Projekto suderinimų, pritarimų sąrašas 29-30  

Grafinių dokumentų žiniaraštis 

ME202245-TP-ŠT.VS 1 0 Vietovės schema 32  

ME202245-TP-ŠT.Br-01 4 0 
Šilumos tiekimo tinklų planas 
M 1:500 (Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas) 

33-36  

 

Dokumento pavadinimas Lapų 
sk. 

Lapo (-ų) 
Nr. Pastabos 

Priedai 

Projektavimo užduotis ir nuosavybės dokumentai 49 38-86  

Techninės sąlygos 4 87-90  

Įgaliojimas 2 91-92  

Projekto dalių vadovų suderinimai 1 93  

Projekto suderinimai 20 94-113  

Duomenys iš registrų centro ir žemės sklypų savininkų sutikimai 124 114-237  

Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas 2 238-239  

PV ir PDV kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas 6 240-245  

Įsakymas dėl PV skyrimo 1 246  

Topografinių tyrinėjimų ataskaita 5 247-251  

Projektiniai pasiūlymai kuriems pritarta 24 252-275  

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

   
0 2022-12 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Data Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma) 
Statinio projekto pavadinimas: 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92253 iki ŠK-92255/1 
Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., V. Šopeno g., Šv. Stepono g. 

Vilniuje, rekonstravimo projektas 
Statinys: 

Šilumos tiekimo tinklai 
Dokumento pavadinimas: Laida 

Aiškinamasis raštas 0 
    

LT Statytojas/ Užsakovas:  
AB Vilniaus šilumos tinklai 

Dokumento žymuo: Lapas Lapų 
  ME202245-TP-BD.AR  1 

 
19 

 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, išduotomis 

projektavimo sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas 
2.   LR Energetikos įstatymas 
3.   LR Šilumos ūkio įstatymas 
4.   LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
5.   LR Saugomų teritorijų įstatymas 
6.   LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
7.  PTR 3.06.01.2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 

8.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

9.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
10.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
11.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

12.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

13.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
14.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
15.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
16.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

17.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

18.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės. 

19.  TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

20.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

21.  TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas. 

22.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

23.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės. 

24.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės  

25.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės 

26.  MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai 

27.  TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 
medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

28.  
Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2011 m. 
birželio 17 d. įsakymu Nr.1-160 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

29.  
LR energetikos ministro 2012 
m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 
1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

30.  
LR energetikos ministro 2017 
m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 
1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 
taisyklės 

31.  
LR energetikos ministro 2010 
m. balandžio 7d. įsakymas 
Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros  
(eksploatavimo) taisyklės 

32.  DT-12-02 Slėginių indų naudojimo taisyklės 

33.  

LR ūkio ministro 2000.10.06 
įsakymas Nr. 349 (LR ūkio 
ministro 2016.01.25 įsakymo 
Nr. 4-51 redakcija) 

Slėginės įrangos techninis reglamentas 

34.  LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

35.  
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

36.  LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

37.  
LR aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1 
87 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 
medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas 

38.  
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 
d. nutarimu Nr. 206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

39.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

40.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 
d. įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

41.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 
d. įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

42.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
43.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
44.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

45.  LST EN 253:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo 

46.  LST EN 448:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo. 

47.  LST EN 488:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos 
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir 
polietileniniu apvalkalu 

48.  LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai 
ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 

49.  LST EN 13941-1:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų 
ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas 

50.  LST EN 13941-2:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų 
ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 

51.  LST EN 14419:2019  
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. Stebėjimo sistemos 

52.  LST EN 10217-2:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno 
vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

53.  LST EN 10217-5:2019 

Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo 
plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 
temperatūroje 

54.  LST EN 10253-2:2008 
Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios 
detalės. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, 
kuriems keliami ypatingi kontrolės reikalavimai. 

55.  LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
56.  LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 
57.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
58.  LST EN 13480-5:2017  Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai 

59.  LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. 
Plienai 

60.  LST EN ISO 9692-1:2013 

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. 
Plienų rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis 
suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginėse dujose, dujinis 
suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas (ISO 9692-
1:2013) 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 

• Microsoft Office Home & Business 2021 

• Microsoft Windows 11 

3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 
pavadinimas: 

 Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92253 iki ŠK-92255/1 
Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., V. Šopeno g., Šv. Stepono 
g. Vilniuje, rekonstravimo projektas 

Statybos vieta:  Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., V. Šopeno g., Šv. Stepono 
g., Vilnius 

Teritorija  

Vilniaus senamiestis. Unikalus objekto kodas: 16073; 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė 
vietovė. Unikalus objekto kodas: 25504 
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu. 
Unikalus objekto kodas: 33653; 
Vilniaus senamiestis. Vizualinės apsaugos pozonis. 
Unikalus objekto kodas: 16073; 

Statinio naudojimo paskirtis:  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Statinio kategorija:  Neypatingasis.  

Statybos darbų rūšis:  Rekonstravimas. 

Pagrindas projektavimui:  Projektavimo užduotis. 

Statytojas / Užsakovas:  AB Vilniaus šilumos tinklai. 

Projektuotojas: 

Statinio projekto vadovas: 

 
Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo ŠK-92253 iki ŠK-

92255/1 su atšakomis, Vilniuje. 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, 

statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, 

žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai tyrinėjimai) 

dokumentais, išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

Projektavimo užduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties. 

Projekto apimtyje numatomų rekonstruoti statinių unikalūs Nr.: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

61.  LST EN ISO 14731:2019 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė (ISO 
14731:2019) 

62.  LST EN ISO 15607:2020 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 
Bendrosios taisyklės (ISO 15607:2019) 

63.  kpd.lt/heiritage Kultūros vertybių registro duomenys 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


  
  

 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202245-TP-BD.AR 5 19 0 

 

• 1397-5000-6012 

• 1399-8000-3016 

• 1399-7006-7011 

• 1396-2000-4020 

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko UAB „Meysso“, 2022 m. balandžio 

mėn. - gegužės mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr. 1GKV-1431. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti 

ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIIIS1-20220427-030477.  

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimais 

naujais nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar gretimiems statiniams 

ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti nėra reikalingos aktualios esamų pagrindų ir grunto 

savybės bei duomenys, kurie būtų naudojami sprendinių parengimui ir tinkamam sprendinių 

apskaičiavimui ir patikrinimui, todėl nei projekto sprendinių parengimui, nei numatomų darbų 

vykdymui, žemės sklypo inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai nėra reikalingi ir nėra 

numatomi atlikti šio projekto apimtyje. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 

pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto parengimą. 
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI TINKLAI 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1397-5000-6012 

1.1.  

Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø219,1/315 257,53 m 
1.2.  2Ø168,3/250 318,64 m 
1.3.  2Ø139,7/225 50,35 m 
1.4.  2Ø114,3/200 63,38 m 
1.5.  2Ø88,9/160 30,40 m 
1.6.  2Ø76,1/140 101,20 m 
1.7.  2Ø60,3/125 103,86 m 
1.8.     
1.9.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 925,36 m 

 
1.10.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis  - 925,36 m 
1.11.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 16281,43 m 
1.12.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 16314,57 m 
1.13.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1399-8000-3016 

1.14.  Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø168,3/250 31,00 m 
1.15.    m 
1.16.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 31,00 m 

 
1.17.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis  - 31,00 m 
1.18.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 84,50 m 
1.19.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 84,50 m 
1.20.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1399-7006-7011 

2.1.  Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø406,4/560 205,63 m 
2.2.     
2.3.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 205,63 m 

 
2.4.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis  - 205,63 m 
2.5.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 11783,14 m 
2.6.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 11785,27 m 
2.7.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1396-2000-4020 

3.1.  Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø76,1/140 36,00 m 
3.2.     
3.3.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 36,00 m 

 
3.4.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis  - 36,00 m 
3.5.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 4440,97 m 
3.6.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 4442,97 m 
3.7.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 
 

4.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis 1197,99 m 
5.  Projektinis slėgis 16 bar 
6.  Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 
7.  Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 60 oC 

8.  Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo 
(vamzdyno) kameros išorinių kraštų, sienos.  
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 

 

 

Statinio projekto vadovas 
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, Pylimo 

g., Gėlių g., Sodų g., V. Šopeno g., Šv. Stepono g., prieigose. Šalia rekonstruojamų tinklų teritorija 

yra tankiai užstatyta, šalia rekonstruojamų tinklų stovi daugiaaukščiai gyvenamieji namai, 

visuomeninės paskirties pastatai. Rekonstruojami šilumos tinklai ir jų apsaugos zona patenka į 

suformuotus žemės sklypus adresu: 

• Sodų g. 22, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0057-0033); 

• V. Šopeno g. 1, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-4663-9754); 

• Šv. Stepono g. 24B, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1031-6559); 

• Sodų g. 15, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1754-2266); 

• Gėlių g. 9A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1290-7821); 

• Šv. Stepono g. 18, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0626-5321); 

• Sodų g. 9, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1783-8772); 

• Gėlių g. 9, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-4037-9100); 

• Gėlių g. 5, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0057-0098); 

• Sodų g. 3, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0172-9095). 

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų daiktų 

savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms priklausančių 

ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, 

rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) savininkai, valdytojai 

ar naudotojai yra informuoti apie numatomus šilumos tinklų rekonstravimo darbus, gauti sutikimai 

pateikiami projekto prieduose. 

Rekonstruojami šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos darbai numatomi 

atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka rekonstruojamų tinklų apsaugos 

zona adresu: 

• Geležinkelio g. 15, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0057-0047); 

• Pylimo g. 51, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0189-8379). 

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai 

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 

apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 
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ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, gauti 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai pateikiami projekto prieduose. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas kintantis yra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

6 PAVELDOSAUGINĖ DALIS 

6.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų pagrindinė dalis yra nekilnojamosios kultūros 

vertybės - Vilniaus senamiesčio (unik. objekto kodas 16073) teritorijoje. KPD nekilnojamojo 

kultūros paveldo vertinimo tarybos 2013-09-24 aktu Nr. KPD-RM-2014 (su vėlesniais pakeitimais), 

nustatytas vietovės Vertingųjų savybių pobūdis: Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis 

reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Archeologinis (lemiantis 

reikšmingumą unikalus); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Želdynų (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Inžinerinis (lemiantis 

reikšmingumą retas). 

Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų dalis yra nekilnojamosios kultūros vertybės - Vilniaus 
miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unik. objekto kodas 33653) teritorijoje. KPD 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2010-04-21 aktu Nr. KPD-RM-1387 (su vėlesniais 

pakeitimais), nustatytas vietovės Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis 

reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas); Želdynų (lemiantis 

reikšmingumą svarbus). 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 
archeologinės vietovės (unik. objekto kodas 25504) teritorijoje. Detalaus aprašymo ištrauka iš 

Kultūros vertybių registro: 

Unikalus objekto kodas: 25504 

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė 

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. 
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Registravimo registre data: 2001-02-09  

Statusas: Valstybes saugomas  

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis  

Rūšis: Nekilnojamas  

Vertybė pagal sandarą: Vietovė  

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K  

Amžius: XIV-XVIII a. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Istorinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Mitologinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus). 

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2018-07-03 aktu Nr. KPD-VI-1301, kurios gali 

būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir 

pan.) ar atskirų jo dalių (atskirų statinių) vietos - kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto su 

priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 m, 

dažnai kelių horizontų, kultūrinis sluoksnis su medžio ir mūro statinių liekanomis, griuvenomis, 

grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų apardytas ar net sunaikintas 

įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios 

archeologinių tyrinėjimų metu; -; 2018 m.); 

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės 

vietovės reljefas yra ir Vilniaus senamiesčio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. 

Antakalniu-16084, UV 70, Naujamiesčiu-33653, UV 70, Rasų kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir 

Žvėrynu-33652, UV 70, vertingoji savybė; -; FF Nr. 1-20; TRP; 2018 m.); 
7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio 

kraštovaizdžio vertingosios savybės - Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinė 
vietovė patenka į Vilniaus Senamiesčio - 16073, U1P, UR 1 ir Vilniaus miesto istorinių dalių, 
vad. Naujamiesčiu - 33653, UV 70, Antakalniu - 16084, UV 70, Rasų kolonija - 16077, UV 62, 
UV 70 ir Žvėrynu - 33652, UV 70, teritorijas (-; -; TRP; 2018 m.). 

Projektuojami sprendiniai taip pat yra nekilnojamosios kultūros vertybės (kultūros paminklo) 

Vilniaus senamiesčio (unik. objekto kodas 16073) apsaugos zonoje.  

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į Kultūros paveldo objektų teritorijas: 

• Eusėjaus Zeliko Žuko namas (unik. objekto kodas 1069); 

• Namas (unik. objekto kodas 27987); 

• Pastatas (unik. objekto kodas 43368); 

• Vilniaus sinagoga (unik. objekto kodas 27998); 

• Namas (unik. objekto kodas 43840); 

• Namų kompleksas (unik. objekto kodas 28110); 
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• Nuomojamas namas (unik. objekto kodas 12595); 

• Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12594); 

• Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12682). 

 

Taip pat šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami Kultūros paveldo objektuose: 

• Eusėjaus Zeliko Žuko namas (unik. objekto kodas 1069); 

• Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12594); 

• Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12682). 

 

6.2 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ĮTAKA IR POVEIKIS PAVELDOSAUGINIAMS 
REIKALAVIMAMS 

Šiuo projektu nėra numatomi jokie paveldo tvarkybos darbai. 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultūros paveldo vietovėse: Vilniaus 
senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073), Vilniaus miesto istorinė dalis, 
vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653), Vilniaus senojo miesto ir 
priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504), Kultūros 

paveldo vietovės apsaugos zonoje – Vilniaus senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre – 16073), bei šiose vietovėse esančių Kultūros paveldo objektų teritorijose: Eusėjaus Zeliko 
Žuko namas (unik. objekto kodas 1069), Namas (unik. objekto kodas 27987), Pastatas (unik. 

objekto kodas 43368), Vilniaus sinagoga (unik. objekto kodas 27998), Namas (unik. objekto kodas 

43840), Namų kompleksas (unik. objekto kodas 28110), Nuomojamas namas (unik. objekto kodas 

12595), Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12594), Nuomojamasis namas (unik. objekto 

kodas 12682). 

Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo (Zin. 2004. Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar kitokius 

darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar 

darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 

informuoja Departamentą“. 

Atlikti statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje 

turi teisę Įstatymo 23 1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje 

nustatyta tvarka atestuoti specialistai. 

Šilumos tinklus numatoma rekonstruoti tose pačiose senesnių inžinerinių komunikacijų 

vietose, tuose pačiuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti žemės judinimo darbai tų tinklų 

statybos metu, o tikimybė, kad šie šilumos tinklų rekonstravimo darbai galėtų sunaikinti vertingą 

kultūrinį sluoksnį arba archeologines struktūras yra labai maža, tačiau mechanizuotų kasimo darbų 

metu turi būti atliekama archeologinė priežiūra, kurios metu archeologai stebi vykdomus žemės 
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kasimo darbus, fiksuoja stratigrafinius sluoksnius tranšėjų atkarpose, surenka dažniausiai jau 

iškastus archeologinius radinius, t. y. nebe pirminėse radavietėse. 

Vykdomų darbų metu aptikus vertingų archeologijos objektų, statybos darbai turi būti 
stabdomi – atliekami išsamūs kasinėjimai, parengiamos archeologinių tyrimų 
paveldosauginės rekomendacijos ir remiantis šiomis rekomendacijomis yra  arba keičiamas 
statybos darbų projektas, pasirenkant paveldui nekenksmingas technologijas, arba 
koreguojama kasimo darbų vieta ar gylis, o parengto projekto sprendiniai turi būti 
koreguojami atsižvelgiant į šias rekomendacijas. 
Šilumos tinklų rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultūros paveldo objektuose: Eusėjaus Zeliko 
Žuko namas (unik. objekto kodas 1069), Namų komplekso pirmas namas (unik. objekto kodas 

28111), Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12594), Nuomojamasis namas (unik. objekto 

kodas 12682). 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbų metu, keičiant vamzdynus pastatuose, naujos 
angos pastatų sienose ir / ar pertvarose, pastatų pamatuose nenumatomos įrengti, šilumos 
tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose aukščiuose, panaudojant esamas 
angas pastato konstrukcijose, senus susidėvėjusius šilumos tinklų vamzdynus pakeičiant 
naujais tose pačiose vietose. 

Šilumos tinklus numatoma rekonstruoti tose pačiose senesnių inžinerinių komunikacijų 

vietose, tuose pačiuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti žemės judinimo darbai tų tinklų 

statybos metu, žemės kasimo darbų metu numatoma archeologinė priežiūra, todėl nekilnojamajai 

kultūros vertybei Vilniaus senamiesčiui (unik. objekto kodas – 16073), Vilniaus miesto istorinei 
daliai, vad. Naujamiesčiu (unik. objekto kodas 33653), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 
archeologinei vietovei (unik. objekto kodas 25504), kurioms nustatytas archeologinis vertingųjų 

savybių pobūdis, poveikio nebus. 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbų metu, keičiant vamzdynus kultūros paveldo objektuose 

bei pastatuose, naujos angos pastatų sienose ir/ ar pertvarose, pastatų pamatuose nenumatomos 

įrengti, šilumos tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose aukščiuose, panaudojant 

esamas angas pastatų konstrukcijose, senus susidėvėjusius šilumos tinklų vamzdynus pakeičiant 

naujais tose pačiose vietose, todėl kultūros paveldo objektų Eusėjaus Zeliko Žuko namas (unik. 

objekto kodas 1069), Namų komplekso pirmas namas (unik. objekto kodas 28111), 

Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12594), Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 

12682), vertingosioms savybėms nebus pakenkta. 

Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo vietovių bei objektų vertingųjų  

savybių išsaugojimui, vizualinės žalos supančiam kultūriniam kraštovaizdžiui nėra. 
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7 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1956-1964), kurių vidutinis amžius apie 62 

metai. Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami 

šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų 

hidroizoliacija, vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti 

išorinės ir vidinės korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję riebokšliniai 

kompensatoriai. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi 

avarijų šilumos tinkluose tikimybė. 

8 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Rekonstruojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai  pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai. 

 DN Projektinė 
temperatūra, oC 

Projektinis 
slėgis P,  bar Terpė 

Paduodama linija, T1 
50-400 

120 
16 Termofikacinis 

vanduo Grįžtama linija, T2 60 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamų 

šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 

Rekonstruojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose 

kanaluose, išmontavus kanalų dangčius/ lovius, esamus vamzdžius, jų atramas.  

Numatoma demontuoti dalį esamų šilumos kamerų (ŠK-92254, ŠK-92254-08, ŠK- 92254-

09, ŠK-92254-10, ŠK-92254-11, ŠK-92254-15, ŠK-92254-17, ŠK-92254-23, ŠK-92254-24, ŠK-

92254-30, ŠK-92255, ŠK-92255-01, ŠK-92255-02, ŠK-92255-03) ir šulinį esantį prie Šv. Stepono g. 

24C pastato. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos 

blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, vietomis, kur prijungiami trišakiai, 

kameros demontuojamos pilnai/ dalinai vamzdyno įrengimui, demontuojami seni vamzdynai ir visos 

metalo konstrukcijos, užmūrijami visi atviri kanalai ir kamera užpilama gruntu. Jei tinklų įrengimui 

trukdo kameros sienos jos demontuojamos tiek, kad eitų sumontuoti vamzdyną pagal gamintojo 

rekomendacijas. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo 

nuotraukoje. 

 Projekto sprendiniuose numatoma išsaugoti 2 šilumines kameras (ŠK-92253 ir ŠK-92255/1). 

Ten kur projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinės trasos vietoje jie 

montuojami esamuose loviuose ant ≥10 cm smėlio pagrindo, prieš tai demontavus esamų 

gelžbetoninių kanalų dangčius/ viršutinį g/b lovį ir esamą šilumos tiekimo vamzdyną. Sumontavus 
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vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Kad netrukdytų laisvam vamzdyno judėjimui ties posūkių kampais (jeigu brėžinyje 

nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po ≥3 metrus į kiekvieną pusę, o atšakose - ≥3 

metrai pagrindinėje linijoje (po ≥1,5 m į abi puses nuo atšakos) ir ≥3 metrai atšakoje, o sujungimo 

movų vietoje po 1m į abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno ašis nesutampa su esamo 

vamzdyno ašimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judėti nuo temperatūrinių 

pokyčių. 

Demontavus lovius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo 

zonos. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės pagalvės žr. Br. ME202245-TP-BD.Br-05. 

Darbų vykdymo metu nustačius/radus projektinėje dokumentacijoje nepažymėtas nejudamas 

atramas, būtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus 

šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus.  

Esamų kanalinių tinklų rekonstruojamus (demontuojamus) vamzdynus demontuoti galima ne 

ilgesniais nei 6 m , nupjauti alkūnes, flanšus. Nuardyti šilumos izoliaciją, nupjauti slystamas atramas 

nepažeidžiant vamzdžių. Vamzdžių galai turi būti lygūs, nupjauti stačiu kampu. Vamzdžius, alkūnes, 

nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti į AB „Vilniaus šilumos 

tinklai“ sandėlį Vilniuje, (arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą).  

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami „U“ formos 

kompensatoriai ir linziniai  kompensatoriai.  

Šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami iš kanalinių į bekanalius. Bekanalinėje tinklų 

sistemoje (grunte) numatyta viena nejudama atrama (NA-1) taške A095. 

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai praeina pro šilumines 

kameras ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei pamatas storesnis 

kaip 25,0 cm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir vidine pamato dalimis). Visos kamerų 

angos užbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medžiaga (toliau - sandarinimas). Paliekamų 

nebenaudojamų nepereinamų kanalų atviri galai užsandarinami užbetonuojant. Jei kanaluose 

paliekami vamzdynai, vamzdynų atviri galai užaklinami (užvirinami). 

Pastatų techniniuose koridoriuose ir šilumos punktuose ten, kur vamzdynas patenka į pastatą 

per prieduobę naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos alkūnės ant kurių montuojamos 

kompensacinės pagalvės. Prieduobė užpilama smėliu, sutankinama ir užbetonuojama. 

Pastatuose rekonstruojami šilumos tiekimo tinklų vamzdynai pastatų techniniuose 

koridoriuose, rūsiuose ir šilumos punktuose numatomi montuoti esamoje ašyje naudojant 

pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. Vietose, kur nėra galimybės naudoti pramoniniu būdu  

izoliuotas alkūnes, projektuojamos alkūnės, kurios bus  izoliuojamos vietoje, naudojant tos pačios 

kokybės kaip ir vamzdžių izoliacijai poliuretano putų paketus arba izoliuojamos akmens vata ir 
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padengiamos apsaugine plėvele.  Darbų vykdymo metu vamzdynų įrengimo vieta gali būti tikslinama 

atsižvelgiant į faktinę situaciją pastatuose.   

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma karštam 

vandeniui ruošti. Rekonstravimo darbų vykdymo metu užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos 

tiekimą vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir 

rekonstruotų vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini 

šilumos energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju (atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, 

t.y. iki 5 parų). 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 ar analogiškais reikalavimais jungiant projektuojamą 

vamzdyną su esamu ar projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo 

išorinio diametro vamzdžius. Tam turi būti panaudojami specialūs perėjimai. 

Brėžiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastūmimas esančiuose 

nepraeinamuose kanaluose. Prieš prastumiant vamzdyną esami kanalai išvalomi. Apsaugai nuo 

pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio apvalkalo mechaninių pažeidimų prieš prastumiant vamzdyną 

ant jo turi būti užmaunamos apkabos. Prastūmus vamzdyną gelžbetoninis kanalas turi būti 

užplaunamas smėliu. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

Rengiant darbo projektą, pakartotinai atlikti tinklo skaičiavimus, pagal pasirinkto gamintojo 

vamzdžių technologiją. 

Grunto sluoksnis virš rekonstruojamo tinklo sudaro apie 1,0 – 3,00 m. 

9 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

9.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 
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Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į  AB Vilniaus šilumos tinklai sandėlį arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą.  

9.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

9.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

9.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

9.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 
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9.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali.  

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 48 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Didžioji dalis medžių ir krūmynų augančių ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi išsaugoti (48 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų 

vykdymo technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų 

pažeidimų darbų vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. 

Kita dalis medžių neleistinai augančių ≤ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi perkelti. 

Numatoma perkelti vieną medį neleistinai augantį šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje ≤ 

2 m. atstumu ant rekonstruoti numatytos šilumos tiekimo tinklų trasos. Visų medžių taksacija pateikta 

ME202245-TP-ŠT.Br-01 brėžinyje. 

Informacija apie perkeliamą medį: 

Žymėjimas 
plane 

Medžio 
pavadinimas 

Kamieno 
skersmuo, cm 

Medžio būklės 
indeksas 

Siūlomos / būtinosios 
arboristinės / tvarkymo 

priemonės 
15 Liepa 7 1 Perkeliamas 

 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant 

rekonstruoti numatyto tinklo, tokių ruožų rekonstravimą numatant uždaru būdu (prastumiant naujus 

šilumos tiekimo vamzdžius esamais kanalais), uždaru būdu rekonstruojamo tinklo ruožo ilgis - ne 

trumpesnis nei apskaičiuotas ir pažymėtas medžio šaknų plotas brėžiniuose (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių 
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tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba 

kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir 

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio 

medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 

Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

9.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

9.8 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto SP ir SO dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte (SP 

dalyje) numatyti dangų ir bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, 

kiekiai tikslinami statybos metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir 
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skersinis nuolydžiai pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo 

nenumatoma. Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

10 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija 

(teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 

statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 

statybos ar griovimo darbų leidimui gauti. 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Statybos darbai gali būti vykdomi tik 

gavus statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos 

darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus. 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose 

priemones. Rangovas privalo užtikrinti visas sąlygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems 

statybos dalyviams, darbo metu, patekti į statybvietę ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, 

gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose 

statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darbų 

technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


  
  

 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202245-TP-BD.TS 2 5 0 

 

nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis 

techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti Statybos darbų technologijos projektą, bei parengti (užsakyti) 

darbo projektą, į kurio sudėtį įeina visos techninio projekto dalys išskyrus bendrąją, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Darbo 

projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas: 

• gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas 

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

• vykdomi statybos darbai; 

• užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos 

užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius ir 

techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo 

projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją. Darbo projekto rengėjas atsako už 

parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

Kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) 

statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio 

techninio projekto architektūrinės dalies vadovas pritaria pasirašydami ir pažymėdami žyma 

„Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta 

projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, 

patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) 

rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Darbų vykdymo eigoje ir / ar užbaigus darbus, Rangovas parengia (užsako) nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines išpildomąsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių esminiai sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio projekto 

rengėju. Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos 

techninės užduoties ir papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Rangovas gali siūlyti pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, prieš tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priežiūros ir techninės 

priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei esant poreikiui - perprojektavimą keičiant 

medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams, 

medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. Statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto dalių techninėse 

specifikacijose nurodytų medžiagų, gaminių ir įrenginių savybių rodiklių skaitinės reikšmės gali būti 

tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių skaitinių reikšmių. 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti atitinkamus 

techninius ir kokybės rodiklius. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

reikalavimus. 

Gaminiai, įrenginiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

paslėptus statybos darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti 

inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas 

ir paslėptus darbus ir juos atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 
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Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais. 

11 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 

objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Vamzdynas turi būti 

klojamas pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje šie reikalavimai negali būti 

užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti dalinai (išardžius vieną ar abi sieneles) arba 

pilnai.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

• išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant 

šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių 

tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

• juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines 

konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą. 

• išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų 

reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems 

vartotojams. 

• išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti 

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu, elektros tinklas 

turi būti apsaugomas įveriant jį apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo elektros tinklų 

veikimo. 
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• šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu. 

• žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje 

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

• statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto 

eismą. 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

nurodymų pateiktų sąlygose. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

12 APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Dujų tinklai 2022-07-21 Pritarta. Registracijos Nr. P14310. 

2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Elektros tinklai 2022-08-02 Pritarta. Registracijos Nr. P14310. 

3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Ryšių tinklai 2022-07-18 

Pritarta. Brėžinyje nurodytoje vietoje AB 
ESO priklausančiu ryšio kabelių bei 
komunikacijų nėra. Registracijos Nr. P14310. 

4. UAB „Skaidula“ 2022-07-18 
Suderinta. Prieš darbų pradžią iškviesti 
bendrovės atstovą. Darbus UAB „Skaidula“ 
tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu būdu. 

5. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 2022-07-22 Peržiūrėta. Vykdant darbus užtikrinti viešojo 
transporto eismą. 

6. AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-12-00 Pritarta. 

7. UAB „Vilniaus vandenys“ 2022-07-29 

Suderinta. Prieš vykdant statybos darbus 
iškviesti UAB „Vilniaus vandenys“ atstovą tel. 
Nr. 19118. Išlaikyti normatyvinius atstumus 
nuo vandentiekio ir nuotekų tinklų. 

8. UAB „Grinda“ 2022-07-29 
Atsakymas el. p. kadangi nėra susikirtimų su 
esamais lietaus nuotekų tinklais, todėl UAB 
„Grinda“ derinimas nereikalingas. 

9. UAB „Vilniaus apšvietimas“ 2022-11-23 

Peržiūrėta. Nr.238 Prieš darbų pradžią 
iškviesti bendrovės atstovą. Vadovaujantis 
EĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo 
gatvės apšvietimo el. tinklo. Susikirtimai turi 
būti tikslinami vietoje. Gatvės apšvietimo tinklų 
apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti 
rankiniu būdu. 

10. AB „Telia Lietuva“ 2022-07-22 
Suderinta. Prieš 3 paras iki darbų pradžios 
būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo 
darbams. 

11. 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija.  
Infrastruktūros skyrius. 

2022-07-29 Dėl raštiško pritarimo suprojektuotiems 
statiniams. Nr. A367-1397/22(2.9.4.14E-INF) 

12. 

Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija. 
Vyriausiojo miesto architekto skyrius. 
Projektavimo sąlygų poskyris. 

2022-10-05 
IS „Infostatyba“ prašymas pritarti 
projektiniams pasiūlymams. 
Pasiūlymams pritarta. 
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13. 

Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija. 
Vyriausiojo miesto architekto skyrius. 
Kultūros paveldo apsaugos poskyris. 

2022-09-20 Pritarė. Reg Nr.22-311 

15. 
Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos 
Vilniaus skyrius. 

2022-09-01 Sutikimas. Nr. SUVA-13079-(8.53 E.) 
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Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92253 iki ŠK-92255/1 (Pylimo

g., Gėlių g., Sodų g., V. Šopeno g., Šv. Stepono g.) Vilniuje,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

1

LapųLapas

ME202245-TP-ŠT.VS

1

0

Laida

Vietovės schema

Laida Data
Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022 12
Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

Vilniaus rajono

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Unikalus Nr. 1399-8000-3016

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Unikalus Nr. 1399-7006-7011

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių

archeologinė vietovė

Unikalus objekto kodas: 25504

Vilniaus senamiestis

Unikalus objekto kodas: 16073

Eusėjaus Zeliko Žuko namas

Unikalus objekto kodas: 1069

Namas

Unikalus objekto kodas: 27987

Pastatas

Unikalus objekto kodas: 43368

Vilniaus sinagoga

Unikalus objekto kodas: 27998

Namas

Unikalus objekto kodas: 43840

Namų kompleksas

Vizualinės apsaugos pozonis

Unikalus objekto kodas: 28110

Namų kompleksas

Unikalus objekto kodas: 28110

Nuomojamasis namas

Unikalus objekto kodas: 12595

Nuomojamasis namas

Unikalus objekto kodas: 12594

Nuomojamasis namas

Unikalus objekto kodas: 12682

Vilniaus miesto istorinė dalis, vad.

Naujamiesčiu

Unikalus objekto kodas: 33653

Vilniaus senamiestis

Vizualinės apsaugos pozonis

Unikalus objekto kodas: 16073

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Unikalus Nr. 1396-2000-4020
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Prastumimas esamu kanalu

2xL=23,40 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=26,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=20,96 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=3,77 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=24,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=24,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,50 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,50 m

Įrengiamas alsuoklis

kameros ventiliacijai H-1,00 m

Kanalas kameros

ventiliacijai

   Sodų g. 15

   Sodų g. 18

   Sodų g. 23

   V. Šopeno g. 1

   V. Šopeno g. 4

   V. Šopeno g. 8

ŠK-92253

ŠK-92254

ŠK-92255

ŠK-92255/1

ŠK-92255-01

T1, T2 DN400/560

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN200/315

ŠK-92254-08

Prisijungimas prie

esamo tinklo

Prisijungimas prie

esamo šilumos punkto

Demontuojamas/ atstatomas

stulpas

Pramoniniu būdu izoliuotas

vamzdis išvedamas virš grindų lygio

Įrengiamos sklendės

link ŠP

A 000

X=6060301.26

Y=582559.22

A 199

X=6060249.09

Y=582751.35

A 091

X=6060276.30

Y=582646.32

A 093

X=6060275.60

Y=582648.84

A 159

X=6060257.74

Y=582712.32

A 165

X=6060256.55

Y=582717.71

A 158

X=6060257.95

Y=582711.39

A 095

X=6060275.11

Y=582650.57

A 156

X=6060258.66

Y=582708.89

B 000

X=6060276.30

Y=582646.32

B 008

X=6060269.70

Y=582646.50

B 002

X=6060274.81

Y=582645.90

B 004

X=6060274.27

Y=582647.83

B 005

X=6060273.24

Y=582647.53

B 005

X=6060272.70

Y=582647.37

D 000

X=6060256.55

Y=582717.71

D 003

X=6060253.72

Y=582716.92

D 011

X=6060245.79

Y=582720.06

D 019

X=6060238.68

Y=582716.77

D 067

X=6060195.74

Y=582696.88

D 070

X=6060192.68

Y=582698.87

D 107

X=6060161.58

Y=582719.15

Y=582659.90

C 000

X=6060277.49

Y=582642.16

C 022

X=6060289.55

Y=582652.97

C 005

X=6060282.10

Y=582643.66

C 012

X=6060280.10

Y=582650.17

C 017

X=6060285.09

Y=582651.65

C 018

X=6060286.05

Y=582651.94

Anga užbetonuojama ir

hidroizoliuojama

Uždengiamas g/b kanalas

2xL=1,30 m
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

TIIIS derinimo lentel

Data:

2022-04 TIIIS1-20220427-0304771GKV-1431

Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500

(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

PASTABOS

LT

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92253 iki ŠK-92255/1 (Pylimo

g., Gėlių g., Sodų g., V. Šopeno g., Šv. Stepono g.) Vilniuje,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

4

LapųLapas

ME202245-TP-ŠT.Br-01

1

0

Laida

Laida Data
Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022 12
Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

Suderinimo ID:

DN

50-400

Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

°C bar

120

16

Termofikacinis

vanduo

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus

būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų

sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei

gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą

vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti

rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

· Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę

būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

23 Alksnis Alnus 25 29 3.00 28.27
2

Apsaugomas

24 Alksnis Alnus 20 22 2.40 18.10 1

Šaknų ploto

koregavimas

25 Alksnis Alnus 11 14 1.32 5.47 1

Šaknų ploto

koregavimas

26
Liepa

Tilia 30 34 3.60 40.71 4

Šaknų ploto

koregavimas

27

Liepa

Tilia 30 34 3.60 40.71 4

Šaknų ploto

koregavimas

28
Liepa

Tilia
7

10 0.84
2.21 4

Apsaugomas

29
Liepa

Tilia 43 48 5.16 83.65 4

Šaknų ploto

koregavimas

30

Liepa

Tilia 34 38 4.08 52.30 2

Šaknų ploto

koregavimas

31
Liepa

Tilia 28 32 3.36 35.46 2

Šaknų ploto

koregavimas

32

Liepa

Tilia 10 12 1.20 4.52 2

Apsaugomas

33
Liepa

Tilia 15
17

1.80 10.18
2

Apsaugomas

34
Liepa

Tilia 13 16 1.56 7.64 2
Apsaugomas

35

Liepa

Tilia 15 17 1.80 10.18 2

Apsaugomas

36
Liepa

Tilia 48 53 5.76 104.23 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

60

Suformuoti žemės sklypai

Gatvių raudonosios linijos

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


133.74133.66
133.61133.70

134.10134.41
134.42

134.35
135.08

135.31
135.17

135.69

134.96

135.68

135.10

135.60

136.68
136.65 137.07

137.96
137.55

137.54

138.16

138.04137.95

138.39
138.27

138.87
138.82

139.53

139.53

139.95

139.99139.78

139.51139.48 139.54

139.57

139.63

139.27

139.17

137.58

135.61
134.35

134.11

134.08
134.48134.76

134.92

134.69

135.57

135.46

135.47
135.38

134.38134.63

134.41134.50132.81
133.09

133.66134.09

134.46

134.72
134.34

135.73
135.73

138.20
139.77

139.72
138.62

138.99
139.49

139.70139.92

140.26140.39

140.32

140.34

140.63
140.56

140.25

140.21

140.07

139.86 139.39
139.98

139.68

140.22

140.29

140.43

140.29
140.18

140.20

139.02

138.95

139.48

139.76

133.49133.16

134.05

133.93

134.69133.85133.80133.77133.75

133.69

133.49

133.29

136.50136.50136.04136.07

136.82
136.91

137.05

137.09
137.81137.82

136.60

137.18

137.86

138.99
138.48

139.70139.69

140.05140.07140.14

140.19

139.81

138.22
139.44 139.58

138.31137.63

137.21

137.54

139.16
138.57

140.10

140.07

140.05

140.03

140.05

140.06

140.08
140.03139.70 139.17138.62

139.13

139.92139.29

139.61139.97
140.02140.09

138.18

138.31

138.99

139.26139.11

137.93

136.98
137.58

137.70
137.64

138.46
138.51

138.27

138.19
138.23

138.18
138.17

138.25

138.37
138.25
138.20

138.23
138.20

140.04
140.06139.93139.33

138.76

138.53

137.23

137.07

136.90136.95137.00
136.99136.97

133.66
133.51133.54

135.02

136.25

135.95135.64
135.71

135.58

134.87135.66

135.84

136.70

136.82

136.48
136.78

135.14
135.24

134.22
134.26

134.09
134.00

133.99

133.80

133.18

133.38

128.21

128.09
128.10

129.06
130.60131.23

130.21
128.61

128.15

127.71

127.43

127.33

126.63
126.55126.52126.57

128.02

127.70
127.68

127.58

127.78
127.63

128.67

127.62

128.34

129.85

129.74

129.03128.53

127.54

129.69

129.86

129.40

127.11126.96
126.99

126.73

126.58126.68

126.35

126.40

126.31
126.24

126.06126.04

126.52

127.56127.47

128.11

128.18
128.30

127.56

126.27
126.20

125.94
126.01125.94

126.02
125.93

125.77

126.42
126.30

139.32
139.33

139.24
139.23

139.33
139.25

139.27139.24
139.32139.29

139.37
139.43

139.64
140.05

140.16

140.28
140.27

140.48
140.51

140.37

140.49140.95
141.19

141.15

141.47

140.68
140.70140.62

140.07

140.46

140.04

139.53139.32

138.87

138.81

139.03

138.90139.25

139.84
140.09

139.98

140.13

140.19

139.76 139.09138.97
139.09

138.76

138.78

138.93

139.06
139.07

139.41

139.21
140.02

140.02

139.32
139.20

140.46

140.33

139.93
139.81

139.49

139.65

139.06

138.99

138.57

138.97
139.19

139.06139.63

139.29139.02

139.18

138.23138.40

138.64
138.37

137.92
137.69

136.81136.49135.46

134.85

134.74

133.81
134.35

133.26
133.22

129.27
129.22
130.49

128.48

128.58

129.68

130.43

132.90132.97132.55

133.41

133.34133.33

133.76

133.30
133.33132.92132.88

132.96132.50133.69

135.23134.45135.41135.41
134.52134.56
134.49134.42

135.05
135.45

136.61

133.17

133.27 133.63

133.57 134.45133.52
133.39

133.61133.43

132.71
132.18

132.18

126.15

130.33

130.84

130.86

130.88

130.84

130.94133.54
132.80

133.64

136.20

136.30

137.62
137.97

138.35

137.60138.67138.78 136.39

131.24

130.65

130.77
130.64

130.54
130.08

130.03

130.04

130.13

130.23130.42130.27

129.74

135.55

135.47

135.74
135.75

135.76

135.75
135.72
135.73135.77

135.62
135.60

135.57

135.61

129.38

129.21129.11
129.44129.57

129.59

130.61

129.14
129.23129.36

129.19
129.15

129.44129.45129.44129.20
129.54

129.39
129.37

129.38

130.06

130.08

130.46
130.77

131.15
131.12131.00 131.45

131.47131.58131.76131.77
132.02129.42

129.29

129.29

133.55134.40

132.91

134.50

3 mūr

daugb

c

c

2 
m

et

Gė
lių

 g
.

E

P

P

4 mūrdaugb

1 mūrvienb

KAS/KS-18202

KAS/KS-11112

1 mūr
el tr pastote

TR-712

9B

1 mūr

pagalb
3 mūr

daugb

9žv

c

c

c
c

asf

asf

asf

128.96

P

P

krovimo

2 mūr
moksl

9A

3 mūr
daugb

7

2 mūr

pagalb

3 m
ūr

da
ug

b
9

134.88 1 med kpagalb

asf

asf

asf

bet

bet

bet

tr

tr

trasf

gum

c

c

c

c

c

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

1 m
ed

 k
pa

ga
lb

1 m
ed 

k
pag

alb
1 m

ed
 k

pa
ga

lb 1 m
ed

 k
pa

ga
lbc

139.19 KAS-14471

PP-3203

bet
bet

bet

bet

1 med k

pagalb

2 med k

pagalb

3 m
ūr

da
ug

b

15

3 mūrdaugb

13

2 mūr
daugb

13A

3 m
ūr

1 m
ūr

1 m
ūr

pa
ga

lb

15
B

1 m
ūr

pa
ga

lb

c

asf

asf

bet

bet

Vaikų žaidimų aikštelė

Šunų aikštelė

4 mūr

daugb

3B

2 mūr
daugb

1A

2 mūr
daugb

22

5 m
ūr

da
ug

b

22

bet

bet

žv

bet

2 mūr
daugb

1B

2 m
ūr

da
ug

b

24
C

3 m
ūr

da
ug

b
24

B

4 mūr
daugb

5

bet

asf

4 mūr

daugb

4 mūr

1 m
ūr

asf

134.44134.30

134.41

134.41134.25

134.13

asf
asf

asf

asf
asf

c

c

c

c

c

c

c

c

bet

bet

bet

bet

bet

c

cV. Šopeno g.

137.66

606045058
26

50

606030058
27

00
606035058

26
00

PP-4898
AS-1979

1 m
s p

ln
 d7

6

1 ms pln d76

1 ms pln d76

1 m
s p

ln
 d5

7

1 ms pln d57

1 ms pln d57

1 ms pln d57

1 ms pln d57

1 ms pln d57

1 ms pln d57

1 
m

s p
ln

 d
57

1 ms pln d57

1 
m

s p
ln

 d
57

1 
m

s p
ln

 d
10

8
1 

m
s p

ln
 d

10
8

1 ms pln d108

1 ms pln d108

1 
m

s p
ln

 d
10

8
1 

vs
1 

pl
n 

d5
7

1 m
s P

E 
d1

10

1 ms PE d110

1 m
s P

E 
d1

10

1 ms PE d40

1 v
s1

 P
E 

d6
3

1 vs1 PE d63

1 vs1 PE d63

1 v
s1

 P
E 

d6
3

1 vs1 PE d63

1 vs1 PE d63
1 vs1 PE d63

1 vs1 PE d63

1 vs1 PE d63

1 vs1 PE d63

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 vs1 PE d32

1 vs1 PE d63
pln d100

pln d57

nn
 d1

10

nn
 d1

10

pln d108

pln d108

pln
 d1

08

pln d108

pln d150
nn d125

pln
 d1

50

d
i
1
5
0

d
i
1
5
0

d
i1

5
0

d

i

1

5

0

d
i1

5
0

d

i

1

5

0

d
i1

5
0

d
i
2
0
0

d

i
1

6

0

d

i
1

6

0

d

i
1

0

0

d

i
1

5

0

d
i1

5
0

d

i
2

0

0

d

i
1

5

0

d

i

1

6

0

d

i
1

0

0

d

i

1

3

3

d

i

5

7

d

i

5

7

d
i2

1
9

d
i
2
1
9

d

i

2

0

0

d

i
1

5

0

d

i
1

5

0

d

i
1

5

0

d

i

1

5

0

d

i
1

5

0

d

i
1

5

0

d

i

1

5

0

d

i

1

5

0

d

i

1

5

0

d

i

1

5

0

d

i
1

5

0

d

i
1

5

0

d

i
1

5

0 K

E

T

 
d

i
1

5

0

d

i

1

5

0

n

v

 

d

i

5

7

d

i
7

6

d

i
7

6

d

i
7

6

d

i
2

1

9

d

i
1

5

0

2

 
d

i
5

0

2

 
d

i
5

0

d

i
2

1

9

d

i
3

0

d

i
6

5

d

i
5

0

2

 
d

i
1

0

0

d
i
1
0
0

3

A

S

B

C

 
d

i
1

0

0

d

i
5

0

d

i
5

0

d

i
2

0

0

d

i
1

5

0

d

i
3

2

d

i
5

0

d

i
4

0

d

i

1

5

0

K

E

R

 

d

i
1

5

0

d

i
2

1

9

d

i

1

3

3

d

i
2

1

9

d

i
2

1

9

d

i
7

6

A

S

B

C

 
d

i
1

0

0

SDRP-84

d

i
1

1

0

d

i
7

6

P

V

C

 

d

i

1

1

0

K

E

R

 
d

i
1

5

0

d

i
7

6

d

i
2

1

9

d

3

2

P

l
s

 
2

d

1

1

0

010100570200

010100570251

010100570201

010100570231

010100570172

010100570189

010100570160

Š- 9

NŠ-1

Š-
7

Š-8

Š-
3

Š-
5 Š-6

L

a

p

ų

 
s

u

j
u

n

g

i
m

o

 
l
i
n

i
j
a

1

 
l
a

p

a

s

2

 
l
a

p

a

s

L
a
p
ų s

u
ju

n
g
im

o
 lin

ija

2
 la

p
a
s

3
 la

p
a
s

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

3(2)
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Vamzdžių galai užaklinami
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Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,55 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=11,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,60 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=5,40 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,00 m

Prastumimas uždaru būdu įmautėje

2xL=16,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=16,40 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=3,80 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=24,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,50 m

   Gėlių g. 7

   Gėlių g. 9A

   Sodų g. 9

   Sodų g. 13

   Sodų g. 15

   Šv. Stepono g. 18

   Šv. Stepono g. 24B

ŠK-92254-23

ŠK-92254-11

ŠK-92254-10

ŠK-92254-17

ŠK-92254-09

ŠK-92254-15

   Gėlių g. 9

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

ŠK-92254-08

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN65/140

   V. Šopeno g. 3B

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN200/315

   Šv. Stepono g. 22

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN80/160

Kitu projektu (Daugiabučių gyvenamųjų

namų Šv. Stepono g. 12, Vilniaus m.,

statybos projektas) parengtas šilumos

 tiekimo tinklų projektas

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN150/250

Pasijungimas ŠP

T1, T2 DN150/250

   Šv. Stepono g. 24C

T1, T2 DN65/140

Redukcija

2DN200/315*DN150/250

Prisijungimas prie suprojektuoto

tinklo DN80/160

Tinklai klojami po grindimis.

Paklojus tinklą tinklai uždengiami

g/b dangčiu

Įrengiamos sklendės

link ŠP

Naikinamas šulinys

Pasijungimas į ŠP

G 000

X=6060303.52

Y=582659.90

G 056

X=6060328.96

Y=582621.22

G 005

X=6060308.51

Y=582661.61

G 050

X=6060323.01

Y=582619.45

G 053

X=6060325.93

Y=582620.32

H 000

X=6060325.93

Y=582620.32

H 027

X=6060324.58

Y=582598.74

H 003

X=6060326.79

Y=582617.45

H 006

X=6060323.55

Y=582616.50

H 023

X=6060323.49

Y=582602.68

H 011

X=6060324.86

Y=582611.76

H 020

X=6060327.09

Y=582603.69

Y 000

X=6060341.52

Y=582624.95

Y 225

X=6060414.42

Y=582765.93

Y 013

X=6060349.86

Y=582631.17

Y 051

X=6060354.57

Y=582659.57

Y 155

X=6060396.23

Y=582713.23

Y 159

X=6060395.17

Y=582717.41

Y 162

X=6060398.17

Y=582718.18

Y 193

X=6060398.27

Y=582749.22

Y 214

X=6060417.72

Y=582755.46

Y 022

X=6060357.41

Y=582634.69

Y 027

X=6060362.61

Y=582637.11

Y 116

X=6060410.57

Y=582681.17

Y 142

X=6060400.86

Y=582704.11

Y 002

X=6060343.61

Y=582625.55

Y 010

X=6060350.87

Y=582627.63

Y 059

X=6060362.19

Y=582661.89

Y 111

X=6060411.90

Y=582677.13

Y 118

X=6060409.76

Y=582683.58

Y 140

X=6060402.82

Y=582704.51

Y 147

X=6060399.90

Y=582708.77

Y 152

X=6060398.85

Y=582713.88

K 000

X=6060357.41

Y=582634.69

K 036

X=6060368.13

Y=582612.07

K 020

X=6060365.99

Y=582625.45

K 033

X=6060370.80

Y=582613.14

K 003

X=6060358.70

Y=582631.92

K 005

X=6060356.89

Y=582631.07

K 009

X=6060358.62

Y=582627.31

K 014

X=6060360.50

Y=582623.24

L 000

X=6060362.19

Y=582661.89

L 088

X=6060322.21

Y=582723.89

L 014

X=6060353.05

Y=582665.64

L 051

X=6060343.28

Y=582701.84

L 060

X=6060334.41

Y=582699.04

L 073

X=6060328.69

Y=582709.94

L 003

X=6060361.27

Y=582664.91

L 006

X=6060360.43

Y=582667.65

M 000

X=6060410.55

Y=582681.20

M 024

X=6060425.50

Y=582671.62

M 002

X=6060412.92

Y=582681.99

M 007

X=6060414.32

Y=582677.79

M 013

X=6060420.26

Y=582679.60

M 017

X=6060421.90

Y=582676.30

M 023

X=6060424.46

Y=582671.14

N 000

X=6060438.22

Y=582764.15

N 022

X=6060460.35

Y=582763.31

N 025

X=6060460.48

Y=582760.31

N 029

X=6060464.00

Y=582760.48

N 031

X=6060463.86

Y=582762.98

C 022

X=6060289.55

C 018

X=6060286.05

Y=582651.94

T 000

X=6060427.61

Y=582768.14

T 006

X=6060430.93

Y=582765.38

T 003

X=6060430.28

Y=582767.25

T 004

X=6060429.79

Y=582765.76

Anga užbetonuojama ir

hidroizoliuojama

Uždengiamas g/b kanalas

=1,30 m
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos

darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

 ME202245-TP-ŠT.Br-01

LapųLapas

2 4

Dokumento žymuo:

Laida

0

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai

ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

3
Alyva Syringa

9 13 1.08 3.66 2
Apsaugomas

4 Uosis Fraxinus 45 50 5.40 91.60 4

Šaknų ploto

koregavimas

5

Kalninė

Guoba

Ulmus 54 60 6.48 131.92
4

Šaknų ploto

koregavimas

6 Klevas Acer 52 58 6.24 122.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

7 Klevas Acer 43 48 5.16 83.65 2

Šaknų ploto

koregavimas

8 Klevas Acer 36 40 4.32 58.63 2
Apsaugomas

9
Liepa

Tilia 65 72 7.80 191.13 2

Šaknų ploto

koregavimas

10 Pušis
Pinus

10 12 1.44 6.51 1

Šaknų ploto

koregavimas

11 Pušis Pinus 9 13 1.08 3.66 1
Apsaugomas

12 Klevas Acer 57 63 6.84 146.98 2

Šaknų ploto

koregavimas

13 Klevas Acer 58 62 6.96 152.18 2

Šaknų ploto

koregavimas

14 Klevas Acer 65 69 7.80 191.13 2

Šaknų ploto

koregavimas

15

Liepa
Tilia

7 8 0.84 2.21 1
Perkeliamas

16 Alksnis Alnus 18 20 2.16 14.65 1
Apsaugomas

17 Klevas Acer 70 74 8.40 221.67 2

Šaknų ploto

koregavimas

18 Klevas Acer 44 46 5.28 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

19 Klevas Acer 50 54 6.00 113.09 2

Šaknų ploto

koregavimas

20 Klevas Acer 44 46 5.28 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

21 Uosis Fraxinus 70 74 8.40 221.67 2

Šaknų ploto

koregavimas

22 Drebulė

Populus

tremula

75 80 9.00 254.47 2

Šaknų ploto

koregavimas

23 Alksnis Alnus 25 29 3.00 28.27
2

Apsaugomas

24 Alksnis Alnus 20 22 2.40 18.10 1

Šaknų ploto

koregavimas

25 Alksnis Alnus 11 14 1.32 5.47 1

Šaknų ploto

koregavimas

Nuorinimo šulinys

NŠ-

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu

arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo

darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,

kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti

reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Suformuoti žemės sklypai

Gatvių raudonosios linijos
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Prastumimas esamu kanalu

2xL=10,73 m

   Gėlių g. 5

   Gėlių g. 7

   Pylimo g. 51

   Sodų g. 3

ŠK-92254-30

ŠK-92254-23

ŠK-92254-24

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN125/225

   Gėlių g. 5

   Gėlių g. 9

T1, T2 DN100/200

   Gėlių g. 6

T1, T2 DN100/200

Pylimo g. 49

T1, T2 DN50/125

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN50/125

T1, T2 DN150/250

Prisijungimas prie

esamo tinklo

Redukcija

2DN65/140*DN50/125

Redukcija

2DN125/225*DN65/140

Redukcija

2DN150/250*DN125/225

ŠK-92254-31T

Darbų vykdymo metu

papildomai pasitikslinti T1 ir T2

kryptį atšakoje ir šilumos

punkte adresu Pylimo g. 49

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN65/140

Redukcija

2DN100/200*DN65/140
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant

darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant

atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

 ME202245-TP-ŠT.Br-01

LapųLapas

3 4

Dokumento žymuo:

Laida

0

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

1
Liepa

Tilia 32 34 3.84 46.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

2

Eglė

Picea 14 18 1.68 8.87 1

Apsaugomas

3
Alyva Syringa

9 13 1.08 3.66
2

Apsaugomas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik

rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų

pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta

esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto

koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų

koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir

komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir

paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju

būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto

tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių

tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes

ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos

laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Suformuoti žemės sklypai
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Prastumimas esamu kanalu

2xL=26,00 m

   Sodų g. 18

   Sodų g. 20

   Sodų g. 22

   Sodų g. 23

ŠK-92255-02

ŠK-92255-03

Prisijungimas prie

esamo tinklo

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN100/200

Prisijungimas prie

esamo tinklo

Redukcija

2DN200/315*DN150/250
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant

darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant

atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai
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Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

36
Liepa

Tilia 48 53 5.76 104.23
2

Šaknų ploto

koregavimas

37-42

Baltažiedė

robinija

Robinia

pseudoacacia

20 21 2.40 18.10 2

Šaknų ploto

koregavimas

43-48

Uosialapis

klevas

Acer negundo

20 23 2.40 18.10 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik

rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų

pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant

greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o

vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų

ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų

koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir

komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir

paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju

būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto

tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių

tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo

galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos

laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Suformuoti žemės sklypai

Gatvių raudonosios linijos
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AB Vilniaus šilumos tinklai 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 
92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno 
g., Šv. Stepono g.) Vilniuje rekonstravimo 
projektas 
  
TECHNINĖ UŽDUOTIS  
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1.  Statytojas 

(Užsakovas) 
AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas 
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 

2.  Pirkimo objektas  Pirkimo objektas: 
� Projektinių pasiūlymų parengimas 
� Techninio projekto parengimas 
� Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

3.  Projekto 
pavadinimas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., 
Šopeno g., Šv. Stepono g.) Vilniuje rekonstravimo projektas 

4.  Statinio adresas Vilniaus miestas: Pylimo g. 51; Gėlių g. 5, 9A; Sodų g. 7, 15; Šopeno g. 3, 3B, 5, 8; Šv. 
Stepono 22, 24C. 

5.  Statinių grupės 
sudėtis 

Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai). 
  

6.  Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir 
bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Magistraliniai, skirstomieji, įvadiniai šilumos tinklai skirti tiekti centralizuotą šiluminę 
energiją  Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g. esantiems statiniams.  
Šilumos tinklų parametrai: 

• leistinas slėgis 16 barų; 
• leistina temperatūra 120 oC; 
• vamzdyno diametrai nuo DN 50 iki DN 400. 

  
7.  Statinio statybos 

rūšis 
Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: 

� statinio rekonstravimas  

8.  Statinio kategorija Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: 
• neypatingasis statinys;  
• II grupės nesudėtingasis statinys. 

 
9.  Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1964-1983 metais, kurių vidutinis amžius apie 51 
metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję 
riebokšliniai kompensatoriai. Numatomo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų 
preliminarus ruožo ilgis – 1 241,9 m.  

10.  Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir 
statybos produktus 

Rekonstruojami visi šilumos tiekimo  tinklai nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., 
Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.), įskaitant bešeimininkius taip pat.  

11.  Lėšų dydis 
projekto 
realizavimui 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
12.   Perkamų paslaugų 

apimtis: 
Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos: 

� bendroji; 
� sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
� konstrukcijų; 
� elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
� šilumos gamybos ir tiekimo; 
� pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;  
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

� statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

12.1.  projektavimo 
paslaugos  

Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias teikėjas privalo atlikti pagal 
Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 
kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų  užsakymą, 
prisijungimo sąlygų gavimą, projektinių pasiūlymų parengimą, techninio projekto 
parengimą, projekto suderinimą su AB Vilniaus šilumos tinklais (toliau – Užsakovas) ir 
visomis suinteresuotomis šalimis bei statybą leidžiančio dokumento gavimą. 
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir ekonomiškai 
pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, paslaugos teikėjas turi 
pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus palyginamąjį 
skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą. 
Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, išsamūs,  kad rangos darbų viešojo 
pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę vertę. 
Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius 
jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms statybos 
produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip 3 (trys) skirtingi gamintojai. 
Pagrindiniai preliminarūs projektuojamų trasų techniniai rodikliai nurodyti 1 priede, 
kurie gali kisti, Parinkti vamzdynų skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi būti 
suderinti atskirai  su Užsakovu  iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, 
laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. . Rekonstruojamo ruožo schema 
pavaizduota 2 priede. 
  

12.2.  kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

1) Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turės savarankiškai pasirūpinti esamų  ir 
papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui 
parengti  iš visų  suinteresuotų šalių: 

• naujų  projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų 
papildymas, pratęsimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, 
geologinių, geotechninių ir archeologinių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas, 
papildymas, užsakymas, suderinimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, 
vamzdžių aukščių ir kt. informacija); 

• sklypų ir pastatų savininkų sutikimai (derinimai); 
• Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti 

statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas. 
• atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; 
• derinti kultūros paminklų objektų laikiną nukėlimą (transportavimą ir 

saugojimą), kol vykdomi rangos darbai ir jų atstatymą į pirminę būklę; 
 
2) Pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, išanalizavus situaciją 

teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir , laikantis 17 punkte 
nustatytų reikalavimų,  suderinęs sprendinius su Užsakovu: 

• Rekonstruoti dalį šilumos tinklų (nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1); 
• Parinkti tinkamą šilumos tinklų trasuotę (įvertinus pateiktus priedus bei galimas 

alternatyvas); 
• Suprojektuoti tinkamą tinklų prisijungimą prie esamų tinklų; 
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• parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės  techninius sprendinius 
(įvertinus pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius), kurie 
nereikalautų papildomų investicijų, sujungiant naujai paklotus šilumos tinklus su 
esamais šilumos tinklais;  
• atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog 
vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose;   
•  planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti 
atsižvelgiant į šiuos aspektus:   

1. rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu;  
2. rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu vandeniu, 
atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų.  

• Esant poreikiui sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / ar nuolatinio 
informacinio stendo vietą objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis 
suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus.  

3)  Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymu:  

• parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus 
šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo turto 
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo registro 
įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo projekto 
nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas 
pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeičia;  

• iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems 
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, 
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti 
dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas 
patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, 
valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas 
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti 
teisės aktų reikalavimus.  

• parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai 
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.  

• per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie 
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas 
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais 
nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba 
nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati 
teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais 
numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą. 

4) Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis 
ir aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su 
Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės 
žemės patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų 
sutikimus, suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar 
privačioje žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus 
dokumentus, teisės aktuose nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, 
mokamas už naudojimąsi privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal 
Užsakovo suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas 
notarą. Derindamas projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais 
ir valstybinėmis institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo 
vidaus aktų reikalavimais. 
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Užsakovas, iš anksto pranešęs, pavedimo sutartimi suteiks visus būtinus įgaliojimus 
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiškas bei gaunant reikiamą medžiagą 
institucijose pagal kompetenciją.  
  

12.3.  projekto vykdymo 
priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 ir kitais normatyviniais dokumentais.  
Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu 
grafiką. Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties 
įsigaliojimo dienos.  Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių 
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet ne vėliau kaip iki sekančio susirinkimo). 

13.  Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė 

3 (trys) metai nuo  sutarties įsigaliojimo dienos arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų / projekto dalių  parengimo 
terminai :  
   
1. Projektinių pasiūlymų rengimas, suderinimas su Užsakovu ir visuomenės 
informavimas. Trukmė: ne ilgiau kaip per 120 kalendorinių dienų (įskaitant visuomenės 
informavimo paslaugų trukmės terminą 60 kalendorinių dienų) nuo sutarties įsigaliojimo 
dienos.   

  
2. Techninio projekto parengimas ir  suderinimas su Užsakovu. Trukmė: ne ilgiau kaip 
per 120 kalendorinių dienų nuo projektinių pasiūlymų parengimo, jų suderinimo su 
Užsakovu ir visuomenės informavimo paslaugų teikimo pabaigos (žr. pastabas).  

  
3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Trukmė: visą statybos laikotarpį.  
Pastabos: 

1. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto 
ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų terminus neįsiskaičiuojami; 

2. Atsakymų pagal tarpinės ekspertizės akto pastabas pateikimo, techninio 
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizės akto rengiamoms projekto dalims 
gavimo trukmė ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų.  

 
 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14.  Projekto rengimo 
dokumentams 
taikomi teisės 
aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties 
dokumentai, 
teritorijų planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto rengimo 
dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami 
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
  

15.  Aplinkosaugos, 
sveikatos, 
saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai 

Rekonstrukcijų metu ir po  statiniai ir sklypai turi atitikti: 
• želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte 
ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų 
apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine 
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat 
pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą 
arba išsaugojimą; 

• projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos 
dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje; 
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• projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultūros paveldo 
teritorijoje ir jų apsaugos zonoje; 

• triukšmo ir oro taršos reikalavimus; 
• žmonių su negalia reikalavimus; 
• gaisrinės saugos reikalavimus; 
• atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;  
• kitus reikalavimus.  

 
16.  Techniniai, 

kokybiniai 
(estetiniai, 
komforto, 
energinio 
naudingumo, 
triukšmo lygio ir 
t.t.) reikalavimai 
pagal statinio 
projekto 
sprendinių dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais 
naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos 
funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus 
įmonėje. Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo 
dokumentus. Paslaugos teikėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas 
savybes privalo suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino 
pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 

• 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 
patvirtinimo“; 
2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. 

16.1.  bendroji dalis Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. 
16.2.  sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano) 
Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomų dangų ir 
gerbūvio atstatymas  pagal esamų dangų tipus, želdinių išsaugojimas ir persodinimas.  

16.3.  konstrukcijų daliai Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės 
hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą. 
Suprojektuoti  naikinamas kameras, atsižvelgiant į kameros sienos konstrukciją,  kai 
sienos monolitinės - demontuojama perdanga, o  kai sienos blokinės papildomai 
demontuojama viršutinės eilės blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo 
konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos 
kameros sienų konstrukcijos  ir panaikintų kamerų kontūrai privalo būti atvaizduoti 
topografinėje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie naikinamas ir  
paliekamas kameras. 

16.4.  telekomunikacijų;  
 

Paslaugų teikėjas projektuodamas turi atsižvelgti į ryšiui su serveriu galimus du 
variantus ir suderinti su Užsakovu optimaliausią sprendinį: 

• prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių; 
• projektuoti judriojo ryšio modemą. 

Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo šilumos punkto valdiklio ryšio 
įrenginių. 

• Judriojo ryšio tinklas (2G/3G/4G); 
• 2G kategorija: ne blogesnė kaip Class12; 
• 3G kategorija: ne blogesnė kaip R7; 
• 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 4; 
• 2G dažnių juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz); 
• 3G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz); 
• 4G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 

(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz). 
Laidinio tinklo charakteristikos: 

Ne mažiau 1 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus; 
Nuolatinės srovės 9-30 V įtampos per PoE-IN prievadą.  
Matavimo  signalas  perduodamas  Modbus  TCP/IP  protokolu į  Užsakovo sistemas 
Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5 , Elektrinės g. 2 
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16.5.  Bendri 
reikalavimai  

Gedimų kontrolės sistema 
Sistemos veikimas: 
1) sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį 
izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai 
stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos 
gedimus/pratekėjimus. 
2) pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti 
įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas 
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ώ. 
3) sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant 
banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą 
iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi 
gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendram sekimui, 
apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 
4) vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos ir 
sujungiami. Prie sujungtų laidų privalo būti lengvas priėjimas, kad reikalui esant, būtų 
galimybė neardant šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas. 
5) naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais 
vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į bendrą 
grandinę: 

•  Gėlių 6 pr. - Gėlių 6 pab. (laidų ilgis 46 m.); 
• 92254 31T – Pylimo g. 47 (laidų ilgis 74 m.), 
• ŠK 92255-03 nauji vamzdynai jungiami su esamais gamykloje izoliuotais 

vamzdžiais, kurie be GKS (gedimų kontrolės sistemos) laidų. Naujų vamzdžių 
laidai sujungiami movoje;  

6) įrengti atskirą gedimų kontrolės sistemos detektorių su jungiamųjų dėžučių, šuntų ir 
koaksialinių kabelių komplektu patalpose, suderintose su Užsakovu. 
7) Parenkant detektorių įvertinti prijungiamų ŠT (šilumos tinklų) laidų ilgius, įvardintus 
16.5.5. punkte. Bendras esamų prijungiamų ŠT (šilumos tinklų) laidų ilgis 120 m. 
8) Gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis 
duomenų perdavimui į užsakovo gedimų kontrolės sistemos serverį. 

16.6.  šilumos gamybos 
ir tiekimo; 
 

1) Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 metų.   

2) Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 1,6 
Mpa, temperatūrai – 120oC.   

3) Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu izoliuotus 
plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019 „Centralizuoto šilumos tiekimo 
vamzdžiai“ arba lygiavertį. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio,  poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi 
būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža turi atitikti esamų naudojamų vamzdynų 
parametrus (žemos varžos).   

4) Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami 
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 ir 13941-2:2019 arba lygiaverčiais 
standartais  Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 
10217-2 (arba lygiaverčiame) suvirintiems arba LST EN 10216-2 (arba lygiaverčiame) 
– besiūliams slėginiams vamzdžiams.  

5) Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti 
iš plieno kurio savybės ne prastesnės kaip P235GH  (ramaus stingimo) plieno.  

6)  Šilumos tinklų uždaromųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti  įsidiegęs ISO 
9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi turėti “CE” 
žymėjimą.  
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.  

7) Plieninės, privirinamos, rutulinės  sklendės PN ≥ 1,6 Mpa, Td > 120oC (kai DN ≥ 
200 su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš 
abiejų pusių, tinkamos naudoti šilumos kamerose arba kolektoriuose.  
8) Sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą lentelę: 

Sąlyginis skersmuo 
DN, mm 

DN, (mm) 
300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 4500 Kv ≥ 7100 Kv ≥ 10500 Kv ≥ 18500 
Tarpinėms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę.   
Virš DN 600 sklendžių Kv reikšmė neturi būti mažesnė už 20000m3/h 

9) Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos 
rutulinės sklendės, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose. 

10) Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose, 
skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose įvardinta 1 
priede, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 
papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. .   

16.7.  pasirengimo 
statybai ir statybos 
darbų 
organizavimo;  

Pagal  STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais.  

16.8.  statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo; 

Pagal  STR 1.04.04:2017  ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

17.  Nurodymai 
sprendinių 
derinimui, jų 
pritarimui ir pan. 

Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objektuose, įvertinti esamą situaciją, galimas 
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu.  Derinimas vyksta el. paštu, 
pateikiant visą būtiną informaciją derinimo procedūroms atlikti.  
Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, Paslaugų teikėjas iš anksto informavęs 
Užsakovą turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu 
paaiškėja, kad reikia keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų teikėjas 
prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą tokių sprendinių pakeitimui. 
Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su Užsakovu, paslaugų 
suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta. 
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 
Jei Paslaugų teikėjas techniniame projekte nenumato būtinų atlikti darbų, netiksliai 
nurodo darbų kiekius ar išaiškėja kitos techninio projekto klaidos, projektuotojas turi 
papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. neatlygintinai. 
Esant techninio projekto klaidoms ar netikslumams, Užsakovui pareikalavus, Paslaugų 
teikėjas per šalių suderintą terminą, bet ne vėliau kaip iki statybos užbaigimo procedūrų 
pabaigos, privalo neatlygintinai pašalinti išaiškėjusius techninio projekto trūkumus ir 
išleisti naują techninio projekto laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą.. 
Esant poreikiui paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. 
Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo 
sudarytai derinimo komisijai. 
Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, 
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę 
specifikaciją ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų,  licencijų, sutikimų, 
patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos 
nurodo Užsakovas. 
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Paslaugų teikėjas atsako už projektavimo sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų 
reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu.  

18.  Informavimas apie 
projekto 
sprendinių būklę, 
projekto 
sprendinių 
pateikimas ir 
derinimas su 
Užsakovu  

Paslaugos teikėjas, per 2 savaites nuo projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo 
dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių parengimo 
grafiką (toliau – Grafiką). Grafike turi būti pateiktos kiekvienos projekto dalies atliekamų 
projektavimo paslaugų pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:      

• sprendinių parengimas derinimui su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu; 
• projekto sprendinių suderinimas su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu 

bei suderintų projekto dalių bylų parengimas ekspertizei ir atidavimas 
Užsakovui; 

• projekto dalių sprendinių koregavimas ir atsakymas į bendrosios projekto 
ekspertizės pastabas, gaunant teigiamus visų projekto dalių ekspertizės 
įvertinimus; 

• projekto dalių skaitmeninių ir popierinių bylų suformavimas ir pateikimas į IS 
„Infostatyba“  statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 

Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. paštu informuoti 
Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą 
Grafiką,  kuris gali būti tvirtinamas tik Užsakovui pritarus.  
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, el. paštu), per 1 d. d. 
nuo prašymo išsiuntimo dienos, turi patiekti Užsakovui informaciją apie rengiamų 
projekto dalių būklę. 

19.  Statinio ar statinių 
grupės 
projektavimo ir 
statybos 
eiliškumas 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 
pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto 
parengimą. 

20.  Reikalavimai 
projekto rengimo 
dokumentų kalbai 
(-oms) 

Projektai rengiami lietuvių kalba. 
 
 
 
  

21.  Nurodymai statinio 
projekto 
dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Paslaugos tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf. formatu, inžinierinių tinklų planus 
.DWG, .DGN formatu. 
 
Derinimui Paslaugos tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos apimties 
Techninį projektą. Jei Paslaugos tiekėjo pateiktas Techninis projektas neatitinka 
Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigtas, jame randama daug techninio pobūdžio 
ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto ekspertizės, gauti  
statybos leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto 
sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę Techninio projekto derinimui nepriimti ir 
grąžinti jį Paslaugos tiekėjui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti 
konkrečių trūkumų, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu. 
Techninis projektas laikomas suderintu, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po 
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos 
teikėjas turi derinti su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka. 
 
Projekto ekspertizei pateikiama: 
Esant poreikiui, 1 egz. popierinėje formoje (su visais reikalingais parašais 
dokumentuose ir brėžiniuose), ir 1 egz. CD laikmenoje skaitmeninėje formoje (.PDF 
failai su reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose, sutrumpinti aiškinamieji 
raštai .DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lentelėje .DOC/DOCX formatu, 
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Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.) Vilniuje 
rekonstravimo projektas 

2020-03-19  Puslapis 10 iš 10 

 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

suderinimo nuorašas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu, 
inžinierinių tinklų suvestinis brėžinys .PDF formatu,  sąnaudų žiniaraščiai .XLS/XLSX 
formatu). 
Įkėlimui į IS„Infostatyba“ pateikiama (už informacijos įkėlimą į IS„Infostatyba“ ir statybos 
leidimo gavimą atsako Paslaugos teikėjas):  
1 egz. CD laikmenoje skaitmeninėje formoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visų 
privalomų bylų turiniai .DOC/DOCX formate, statinių lentelė su statinio kategorija, 
paskirtimi, diametrais ir kt. reikalingais duomenimis). 
Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui:  
1 egz. popierine forma ir 2 egz. CD laikmenose elektronine forma (visi dokumentai ir 
brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu .PDF formatu; 
parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje laikmenoje, kurių pagrindu 
buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, .DOC/DOCX, 
.XLS/XLSX, .DOCX, .TIF  ir kitais redaguojamais formatais, rinkmenų turinys turi būti 
sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Vienas iš elektroninės 
formos  egzempliorių turi būti  pateikiamas nuasmenintais duomenimis. 
Techninio projekto Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka 
skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame 
variante. 
Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks 
visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi 
sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų 
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį 

22.  Ekspertizės 
atlikimas 

Tiekėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujantis “Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymu“, STR 1.04.04:2017,  paveldosaugos (specialioji) 
ekspertizė ir  kitais normatyviniais dokumentais.  
Ekspertizes organizuoja Užsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas ekspertams 
pakartotiniam derinimui, laikytina, kad už Darbų vėlavimą yra atsakingas Paslaugos 
tiekėjas. Techninį projektą pagal ekspertizės išvadas Paslaugos tiekėjas turi koreguoti 
neatlygintinai. 
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Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 
 (Pylimo g., Gėlių g.,Sodų g., Šopeno g.,  
Šv. Stepono g.) Vilniuje rekonstravimo projektas  
Techninė užduotis 
1 priedas  

 

Nr. Atkarpos pavadinimas 
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1 92254-24 ÷ Gėlių 5 K 1967 55 N 89 80 10,2 B 76,1 65 10,2 

2 92254-23 ÷ 92254-24 K 1967 55 N 159 150 48,0 B 139,7 125 48,0 

3 92254-23 ÷ Gelių 7 pr. K 1983 39 N 159 150 7,0 B 114,3 100 7,0 

4 Gėlių 7 pr. ÷ Gėlių 7 p. K 1983 39 T 159 150 19,0 T 114,3 100 19,0 

5 Gėlių 7 p. ÷ Gėlių 6 pr. K 1983 39 N 159 150 15,5 B 114,3 100 15,5 

6 Gėlių 6 p. ÷ 92254-30 K 1983 39 N 159 150 15,0 B 114,3 100 15,0 

7 92254-30 ÷ 92254-31T K 1983 39 N 159 150 40,0 B 76,1 65 40,0 

8 92254-31T ÷ Pylimo 49 K 1983 39 N 159 150 7,0 B 60,3 50 7,0 

9 Gelių 7 p. ÷ 92254-23 K 1983 39 N 219 200 53,0 B 168,3 150 53,0 

10 Gelių 7 pr. ÷ Gelių 7 p. K 1983 39 T 219 200 12,0 T 168,3 150 12,0 

11 Sodų 9 p. ÷ Gelių 7 pr. K 1983 39 N 219 200 4,5 B 168,3 150 4,5 

12 Sodų 9 įpj1. ÷ Sodų 9 
pab. K 1983 39 T 219 200 7,4 T 168,3 150 7,4 

13 Sodų 9 prad ÷ Sodų 9 
įpj1. K 1983 39 T 219 200 8,1 T 168,3 150 8,1 

14 92254-11 ÷ Sodų 9 pr. K 1983 39 N 219 200 85,0 B 168,3 150 85,0 

15 92254-10 ÷ 92254-11 K 1983 39 N 219 200 31,5 B 168,3 150 31,5 

16 92254-10 ÷ 92254-17 K 1964 58 N 133 125 33,0 B 88,9 80 33,0 

17 92254-17 ÷ Sodų 9A K 1964 58 N 57 50 40,0 B 88,9 80 40,0 

18 92254-09 ÷ 92254-10 K 1964 58 N 219 200 59,0 B 168,3 150 59,0 

19 92254-09 ÷Sodų 15 K 1964 58 N 76 65 84,5 B 60,3 50 84,5 

20 92254-15 ÷ 92254-09 K 1964 58 N 219 200 31,0 B 168,3 150 31,0 

21 92254-15 ÷ Šv.Stepo 22 K 1973 49 N 76 65 34,0 B 76,1 65 34,0 

22 Šopeno 3A p. ÷ 92254-
15 K 1964 58 N 219 200 19,8 B 219,1 200 19,8 

23 Šopeno 3A įpj ÷ Šopeno 
3A pab K 1964 58 N 219 200 8,0 B 219,1 200 8,0 

24 Šopeno 3A įpj ÷ Šopeno 
3A ŠM K 1964 58 N 57 50 9,0 B 60,3 50 9,0 

25 Šopeno 3A prad ÷ 
Šopeno 3A įpj K 1964 58 N 219 200 5,0 B 219,1 200 5,0 

26 92254-08 ÷ Šopeno 3A 
pr. K 1964 58 N 219 200 10,0 B 219,1 200 10,0 
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27 92254-08 ÷ Šv. Stepono 
24C prad. K 1964 58 N 76 65 26,0 B 76,1 65 26,0 

28 Šv.Stepono 24C prad ÷ 
Šv.Stepono 24C įpj. K 1964 58 T 76 65 1,2 T 76,1 65 1,2 

29 Šv.Stepono 24C įpj. ÷ 
Šopeno 5 ŠM K 1964 58 T 76 65 28,5 T 76,1 65 28,5 

30 Šopeno 1 p. ÷ 92254-08 K 1964 58 N 219 200 50,0 B 219,1 200 50,0 

31 Šopeno 1 įpj2 ÷ Šopeno 
1 pab K 1964 58 T 219 200 1,5 T 219,1 200 1,5 

32 Šopeno 1 įpj1 ÷ Šopeno 
įpj2 K 1964 58 T 219 200 7,0 B 219,1 200 7,0 

33 Šopeno 1 prad ÷ 
Šopeno 1 įpj1 K 1964 58 T 219 200 10,0 B 219,1 200 10,0 

34 92254 ÷ Šopeno 1 K 1964 58 N 219 200 15,0 B 219,1 200 15,0 

35 92253 ÷ 92254 M 1981 41 N 426 400 95,0 B 406,4 400 95,0 

36 92254 ÷ Šopeno 8 K 1972 50 N 159 150 6,5 B 88,9 80 6,5 

37 Šopeno 8 prad ÷  
kanalo pab. K 1972 50 N 159 150 2,5 B 88,9 80 2,5 

38 92254 ÷ 92255 M 1981 41 N 426 400 70,5 B 406,4 400 70,5 

39 92255 ÷ 92255-01 K 1967 55 N 219 200 57,7 B 219,1 200 57,7 

40 92255-01 ÷ 92255-02 K 1967 55 N 219 200 67,2 B 219,1 200 67,2 

41 92255-02 ÷ 92255-03 K 1965 57 N 219 200 68,8 B 168,3 150 68,8 

42 92255 ÷ 92255/1 M 1981 41 N 426,4 400 38,0 B 406,4 400 38,0 

  Iš viso                1 241,9           1 241,9  
 

 
 

ŠK 92253 paliekama, riebokšliniai kompensatoriai keičiami į linzinius, maksimaliai keičiamas vamzdynas ir 
metalo konstrukcijos. 

ŠK 92254 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius šaligatvio zonoje. 

Šopeno g. 8 sujungimas su esamais ŠT pastato viduje, pakeičiant vamzdyną per pamatą. 

ŠK 92254-08 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 

ŠK 92254-09 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį. 

ŠK 92254-10 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.  

ŠK 92254-11 – naikinama, įrengiant šulinį su nuorinimo armatūra.  

ŠK 92254-17 – naikinama. 

ŠK 92254-23 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 

ŠK 92254-24 – naikinama. 

ŠK 92254-30 – naikinama.  

ŠK 92255 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį, parenkant vietą ne eismo juostoje. 

ŠK 92255-01 – naikinama. 
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ŠK 92255-02 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. Į Sodų g. 22, už sklendžių, sujungti vamzdyną su 
esamais vamzdynais kanale. 

ŠK 92255-03 – naikinama, sujungiant su esamais gamykloje izoliuotais vamzdžiais. 

ŠK 92255/1 - paliekama, privaloma suprojektuoti šilumos kameros savaiminę ventiliaciją. 

Pastabos:  

1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) 
ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą. 

2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės 
papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo 
konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų 
konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje. 

3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu. 
4. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti 

neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir 
šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius 
vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos 
kietos dangos. 

5. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 
mm privaloma įrengti kopėčias ar pakopas. 
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Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g.,Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.) 
Vilniuje rekonstravimo projektas 

2 Priedas 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-08-05 08:47:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/311935

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1999-10-14

Vilnius
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Vilnius, Šaltinių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3929-1751
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 1
Statybos pradžios metai: 1982
Statybos pabaigos metai: 1982

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 2.95 m
Medžiaga: Plienas

Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 308 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 77 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
vertės nustatymo data: 2015-08-24

Vidutinė rinkos vertė: 77 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-08-24
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-08-24

2.2. Šilumos tinklai - Šilumos trasa
Vilnius, Arklių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-4085-8651
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 1
Statybos pradžios metai: 1967
Statybos pabaigos metai: 2006

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 6.79 m
Medžiaga: Plienas

Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Įvadinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 991 Eur

Atkuriamoji vertė: 434 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios

vertės nustatymo data: 2019-05-24
Vidutinė rinkos vertė: 434 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-05-24

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-01-05
2.3. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai

Vilnius, Aguonų g.
Unikalus daikto numeris: 4400-4772-4672

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų
Žymėjimas plane: 1-4

Statybos pradžios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2017

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 10.29 m
Medžiaga: Plienas

Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Įvadinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2060 Eur

Atkuriamoji vertė: 2060 Eur
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Reg. Nr. 10/311935 2-6

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
vertės nustatymo data: 2017-10-05

Vidutinė rinkos vertė: 2060 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-10-05
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-10-05

2.4. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Vilnius

Aprašymas / pastabos: 2021m rekonstrukcija, demontuota L=25,65m, naujai pastatyta
L=27,99m

Unikalus daikto numeris: 1397-5000-6012
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Statybos pradžios metai: 1958
Statybos pabaigos metai: 1996

Rekonstravimo pradžios metai: 1997
Rekonstravimo pabaigos metai: 2021

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 16281.43 m
Medžiaga: Plienas

Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7559000 Eur

Atkuriamoji vertė: 2884000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios

vertės nustatymo data: 2021-12-14
Vidutinė rinkos vertė: 2884000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-12-14
2.5. Priklausinys: Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso šilumos tinklams Nr. 1397-5000-6012, aprašytiems p.
2.4.
Vilnius, M. K. Čiurlionio g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3049-1959
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 1;2
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2014

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 20.16 m
Medžiaga: Plienas

Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Įvadinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2636 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 2636 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
vertės nustatymo data: 2014-08-21

Vidutinė rinkos vertė: 2636 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-08-21
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-08-21

2.6. Priklausinys: Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso šilumos tinklams Nr. 1397-5000-6012, aprašytiems p.

2.4.
Vilnius, J. Basanavičiaus g.

Aprašymas / pastabos: Kategorija - II grupės nesudėtingas statinys
Unikalus daikto numeris: 4400-2472-2674

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų
Žymėjimas plane: 1-7

Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2012

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 85.55 m

Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Įvadinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12164 Eur
Atkuriamoji vertė: 11672 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
vertės nustatymo data: 2013-12-31

Vidutinė rinkos vertė: 11672 Eur
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Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-12-31

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-10-24
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas  Nr. 675
1997-09-30 Perdavimo - priėmimo aktas
1997-11-18 Perdavimo - priėmimo aktas
1998-12-21 Statybos inspektoriaus pažyma  Nr. 101-2556
2007-04-23 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas  Nr.
(101)11.4-931
2007-07-19 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas  Nr.
(101)11.4-1619
2008-12-11 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas  Nr. 40
2010-09-20 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2010-09-20 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2010-09-20 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2010-09-20 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2011-03-07 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-434
2011-05-03 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-825
2015-05-19 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-00-150519-00234
2017-10-18 Statybos užbaigimo aktas  Nr. ACCA-100-171018-00359
2018-04-23 Statybos užbaigimo aktas  Nr. ACCA-100-180423-00166
2021-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. ACCR-00-210816-00568
2021-11-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. ACCR-20-211105-04256
2022-07-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. ACCR2-00-220719-00900

Įrašas galioja: Nuo 2022-08-03
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4085-8651, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2019-05-28 Akcijų pasirašymo sutartis  Nr. PJ-2963
Įrašas galioja: Nuo 2019-06-11

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4772-4672, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2017-11-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties

pakeitimą  Nr. SD-5270
Įrašas galioja: Nuo 2017-12-18

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3929-1751, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-02-07 Apylinkės teismo sprendimas  Nr. 2-42-155/2014

Įrašas galioja: Nuo 2015-09-11
4.5. Nuosavybės teisė

Savininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3049-1959, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2015-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. 02-107

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-28
4.6. Nuosavybės teisė

Savininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-2472-2674, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2013-01-14 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. 02-24

Įrašas galioja: Nuo 2013-12-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
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7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas  Nr. 2M-M-282

2021-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-28

10.2. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2021-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-07-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. ACCR2-00-220719-00900

Įrašas galioja: Nuo 2022-07-28
10.3. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-2472-2674, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-10 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr.

LSNS-01-220210-00142
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-10
10.4. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-10 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr.

LSNS-01-220210-00142
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-10
10.5. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-09 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr. LRS-

01-210609-00086
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-09
10.6. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2021-03-30 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr. LRS-

01-210330-00046
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2021-03-30
10.7. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2020-07-30 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr.

LSNS-01-200730-00909
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2020-07-30
10.8. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2020-05-19 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr. LRS-

01-200519-00076
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-19
10.9. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2019-07-08 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr. LRS-

01-190708-00108
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2019-07-08
10.10. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-18 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr. LRS-

01-181218-00264
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2018-12-18
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10.11. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2018-11-27 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr.
LSNS-01-181127-01452

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2018-11-27

10.12. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2018-11-05 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr. LRS-
01-181105-00224

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2018-11-05

10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4085-8651, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2014-10-22 Kvalifikacijos pažymėjimas  Nr. 2M-M-2138

2016-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-08-01

10.14. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4085-8651, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-07 Apylinkės teismo sprendimas  Nr. 2-42-155/2014
2016-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2018-08-01
10.15. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2018-04-23 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr.

ACCA-100-180423-00166
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-23
10.16. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2018-04-06 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr. LRS-

01-180406-00058
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-06
10.17. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1397-5000-6012, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  Nr. LRS-

01-170425-00073
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2018-01-31
10.18. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4772-4672, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-30 Kvalifikacijos pažymėjimas  Nr. 2M-M-2356

2017-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-12-12

10.19. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4772-4672, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-11-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. SD-5270

Įrašas galioja: Nuo 2017-12-12
10.20. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3929-1751, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-02-07 Apylinkės teismo sprendimas  Nr. 2-42-155/2014

2015-08-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2015-09-08

10.21. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė "Kelprojektas", a.k. 234004210

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3929-1751, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-08-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas  Nr. 2M-M-2189
Įrašas galioja: Nuo 2015-09-08

10.22. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
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Reg. Nr. 10/311935 6-6

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3049-1959, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2014-08-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas  Nr. 2M-M-1375
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-24

10.23. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3049-1959, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2014-08-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. 02-107

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-24
10.24. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-2472-2674, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2012-10-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2013-01-14 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. 02-24

Įrašas galioja: Nuo 2013-12-19
10.25. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-2472-2674, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2012-10-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija  Nr. G-734-(623)
Kvalifikacijos pažymėjimas  Nr. 2M-M-1375

Įrašas galioja: Nuo 2013-12-19

11. Registro pastabos ir nuorodos:
2011-03-31 igalaikio turto rekonstrukcijos aktas Nr.1110948-1091. 2006-04-19 igalaikio turto rekonstrukcijos aktas Nr. 111/1.
2005-02-28 Ilgalaikio turto likvidavimo aktas Nr. 76/1-1. 1999-11-03 Ilgalaikio turto likvidavimo aktas ir priedas prie jo. 1999-10-
01 ilgalaikio turto likvidavimo aktas ir priedas prie jo. 2000-05-31 ilgalaikio turto likvidavimo aktas. 2000-06-13 ilgalaikio turto
likvidavimo aktas. 2000-09-28 ilgalaikio turto likvidavimo aktas ir priedas prie jo. 2001-11-30 ilgalaikio turto likvidavimo aktas.
2001-12-10 ilgalaikio turto likvidavimo aktai ir priedai prie jų.2004-07-31 ilgalaikio turto likvidavimo aktas Nr.81-1 ir priedas prie
jo. 2007-06-28 ilgalaikio turto rekonstrukcijos aktas Nr.159/7-1. TE-2 I magistralės nuo ŠK-2126 iki Sierakausko siurblinės ir II
magistralės kvartaliniai šilumos tinklai.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino Vakarų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Klaipėdos klientų
aptarnavimo grupės vyriausioji specialistė
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Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvovo g. 25-101
Matininkas(-ė) EUGENIJUS BUDRYS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-282, tel.: + 370 5 219 2636

1L FORMA

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Šilumos tinklų

2021-12-14
1397-5000-6012

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

2021m rekonstrukcija, demontuota L=25,65m, naujai pastatyta L=27,99mPastaba

Statybos pradžios metai: 1958 Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji
(kvartalinė)

Statybos pabaigos metai: 1996 Baigtumo procentas: % 100
Rekonstravimo pradžios metai: 1997 Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: 2021 Ilgis: m 16281,43

Kap. remonto pradžios metai: Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: Koordinatė X:

Papr. remonto pradžios metai: Koordinatė Y:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio kategorija: Neypatingasis

Pavadinimas Šilumos tiekimo tinklai

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m.

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1
Pavadinimas 92126 - 92126-01
Statybos pradžios metai: 1975 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1975 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 97

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d300

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 1 iš 2682021-12-22 08:55:51

Elektroninio dokumento nuorašas
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 23
Pavadinimas Algirdo g.27 - Algirdo g.25
Statybos pradžios metai: 1967 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1967 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 64

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1
Pavadinimas 92251/1-01 - Švitrigailos g.18
Statybos pradžios metai: 1985 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1985 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 107

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d150

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1
Pavadinimas 92254 - Šopeno g.1pr.
Statybos pradžios metai: 1964 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1964 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 15

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 74 iš 2682021-12-22 08:55:51
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2
Pavadinimas Šopeno g.1pr. - Šopeno g.1pab.
Statybos pradžios metai: 1964 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 1964 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 15

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 3
Pavadinimas Šopeno g.1pab. - 92254-08
Statybos pradžios metai: 1964 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1964 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 78

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 4
Pavadinimas 92254-08 - Šopeno g.5/24
Statybos pradžios metai: 1964 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1964 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 23

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 75 iš 2682021-12-22 08:55:51
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 5
Pavadinimas 92254-08 - Šopeno g.3Apr.
Statybos pradžios metai: 1964 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1964 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 10

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 6
Pavadinimas Šopeno g.3Apr. - Šopeno g.3Apab.
Statybos pradžios metai: 1964 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 1964 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 13

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 7
Pavadinimas Šopeno g.3Apab. - 92254-15
Statybos pradžios metai: 1964 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1964 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 23,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 76 iš 2682021-12-22 08:55:51
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8
Pavadinimas 92254-09 - Sodų g.15
Statybos pradžios metai: 1964 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1964 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 82

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 9
Pavadinimas 92254-09 - 92254-10
Statybos pradžios metai: 1964 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1964 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 59

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 10
Pavadinimas 92254-10 - 92254-11
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 28

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 77 iš 2682021-12-22 08:55:51
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 11
Pavadinimas 92254-10 - 92254-17
Statybos pradžios metai: 1964 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1964 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 33

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d125

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 12
Pavadinimas 92254-11 - Sodų g.9pr.
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 85

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 13
Pavadinimas Sodų g.9pr. - Sodų g.9pab.
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 6

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 14
Pavadinimas Sodų g.9pab. - Gėlių g.7pr.
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 4,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 15
Pavadinimas Gėlių g.7pr. - Gėlių g.7pab.
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 12

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 16
Pavadinimas Gėlių g.7pab. - 92254-23
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 53

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 17
Pavadinimas 92254-17 - Sodų g.9A
Statybos pradžios metai: 1964 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1964 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 40

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 18
Pavadinimas 92254-23 - Gėlių g.7pr.
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 7

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d150

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 19
Pavadinimas Gėlių g.7pr. - Gėlių g.7pab.
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 19

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d150

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 20
Pavadinimas Gėlių g.7pab. - Gėlių g.6pr.
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 15,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d150

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 21
Pavadinimas Gėlių g.6pr. - Gėlių g.6pab.
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 20

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d150

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 22
Pavadinimas Gėlių g.6pab. - 92254-30
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 15

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d150

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 23
Pavadinimas 92254-30 - Pylimo g.49
Statybos pradžios metai: 1983 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1983 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 47

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d150

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1
Pavadinimas 92255 - 92255-01
Statybos pradžios metai: 1967 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1967 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 54

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2
Pavadinimas 92255-01 - 92255-02
Statybos pradžios metai: 1967 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1967 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 70

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-08-31 10:49:47

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

2. Nekilnojamieji daiktai:

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

Registro Nr.: 10/325758
Registro tipas: Statiniai

Sudarymo data: 1998-10-26
Vilnius, Geležinio Vilko g.

2.1. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Vilnius, Geležinio Vilko g.

Unikalus daikto numeris: 1399-7006-7011
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: ŠT
Statybos pradžios metai: 1961

Statybos pabaigos metai: 1997
Rekonstravimo pradžios metai: 2019

Rekonstravimo pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 11783.14 m

Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 14007000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 5289000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 5289000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-06-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-06-04

2.2. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Vilnius, Kauno g.

Unikalus daikto numeris: 4400-4940-3816
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 1-9
Statybos pradžios metai: 2017

Statybos pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 28.27 m

Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Įvadinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6960 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 6960 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 6960 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-02-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-02-22

2.3. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Vilnius, Geležinio Vilko g.

Aprašymas / pastabos: Demontuota: L=9,26m.
Unikalus daikto numeris: 4400-1533-3210

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų
Statybos pradžios metai: 2006

Statybos pabaigos metai: 2008
Rekonstravimo pradžios metai: 2018

Rekonstravimo pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 1054.11 m
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3. Daikto priklausiniai iš kito registro:

4. Nuosavybė:

Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 393000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 40 %

Atkuriamoji vertė: 236000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 236000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-04

3.1. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso šilumos tinklams Nr. 1399-7006-7011, aprašytiems 

p. 2.1.
Registro Nr.: 1/45727

Vilnius, Šlaito g.
Aprašymas / pastabos: II grupės nesudėtingas statinys

Unikalus daikto numeris: 4400-2530-7178
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 1;2
Statybos pradžios metai: 2012

Statybos pabaigos metai: 2012
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 84.02 m
Medžiaga: Plienas

Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Įvadinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10658 Eur

Atkuriamoji vertė: 10658 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 10658 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-12-27

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-27

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1399-7006-7011, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 675

1997-11-18 Perdavimo - priėmimo aktas
2008-11-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 41
2012-09-06 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-120906-00295
2014-03-04 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-140304-00071
2016-03-31 Statybos užbaigimo aktas 
Nr. ACCA-100-160331-00007
2018-03-13 Statybos užbaigimo aktas 
Nr. ACCA-100-180313-00113
2018-08-08 Statybos užbaigimo aktas 
Nr. ACCA-100-180808-00269
2019-05-21 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas 
Nr. ACCR-20-190521-01447
2020-03-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-30-200323-00135
2020-07-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-20-200708-03284
2020-10-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-20-201002-04690
2021-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-00-210816-00568

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-31

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-1533-3210, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2008-03-13 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 9

2020-07-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-20-200730-03550

Įrašas galioja: Nuo 2020-08-28

4.3. Nuosavybės teisė
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5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

Savininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4940-3816, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2018-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. SD-2248

Įrašas galioja: Nuo 2018-03-23

10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1399-7006-7011, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-282

2021-06-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-26

10.2. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1399-7006-7011, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-00-210816-00568

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-26

10.3. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1399-7006-7011, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-09 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas 
Nr. LRS-01-210609-00086

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-09

10.4. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1399-7006-7011, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-03-30 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas 
Nr. LRS-01-210330-00046

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2021-03-30

10.5. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-1533-3210, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2020-05-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-07-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-20-200730-03550

Įrašas galioja: Nuo 2020-08-18

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-1533-3210, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943

2020-05-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-18

10.7. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4940-3816, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2018-02-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. SD-2248

Įrašas galioja: Nuo 2018-03-22

10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4940-3816, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2356

2018-02-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
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11. Registro pastabos ir nuorodos:

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Įrašas galioja: Nuo 2018-03-22

10.9. Suformuotas statant (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-1533-3210, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2008-03-13 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 9
Įrašas galioja: Nuo 2008-04-04

2001-12-10 ilgalaikio turto likvidavimo aktas ir priedas prie jo. 2004-07-30 ilgalaikio turto rekonstrukcijos aktas Nr. 
31/8-5. Tikslus adresas - Geležinio Vilko g., Savanorių pr., V. Kudirkos g., Pamėnkalnio g., Goštauto g., Vilkpėdės 
g., Vytenio g., Naugarduko g., Kauno g., Aguonų g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Dokumentą atspausdino Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto 
registro departamento Nekilnojamojo turto registro Vilniaus skyriaus Vilniaus 6 
Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkymo grupės registratorė ekspertė
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Valstybės įmonė Registrų centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvovo g. 25-101
Matininkas(-ė) EUGENIJUS BUDRYS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-282, tel.: + 370 5 219 2636

1L FORMA

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Šilumos tinklų

ŠT
2021-06-04

1399-7006-7011

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Skirstomieji ir magistraliniai tinklai.
2021 rekonstrukcija, demontuota L=40,00m., naujai paklota:L=112,18m.

Pastaba

Statybos pradžios metai: 1961 Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji
(kvartalinė)

Statybos pabaigos metai: 1997 Baigtumo procentas: % 100
Rekonstravimo pradžios metai: 2021 Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: 2021 Ilgis: m 11783,14

Kap. remonto pradžios metai: Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: Koordinatė X:

Papr. remonto pradžios metai: Koordinatė Y:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio kategorija: Neypatingasis

Pavadinimas Šilumos tiekimo tinklai

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Geležinio Vilko g.

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1
Pavadinimas TE-2(Tvora) - 92101,grįžtama
Statybos pradžios metai: 1997 Šil. linijos paklojimo būdas:
Statybos pabaigos metai: 1997 Šil. linijos paklojimo pobūdis:

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Nėra

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m  0

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 57
Pavadinimas 92252 - 92231/01
Statybos pradžios metai: 1962 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1962 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 70

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d219

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 58
Pavadinimas 92253 - 92254
Statybos pradžios metai: 1981 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1981 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 95

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d426

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 59
Pavadinimas 92254 - 92255
Statybos pradžios metai: 1981 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1981 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 70,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d426

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 60
Pavadinimas 92255 - 92255/1
Statybos pradžios metai: 1981 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1981 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 38

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d426

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 61
Pavadinimas 92255/1 - 92255/2
Statybos pradžios metai: 1981 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1981 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 78,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d426

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 62
Pavadinimas 92255/2 - 92256
Statybos pradžios metai: 1981 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1981 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 89,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d426

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2020-05-04 15:37:28

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

2. Nekilnojamieji daiktai:

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

Registro Nr.: 10/326392
Registro tipas: Statiniai

Sudarymo data: 1998-12-10
Vilnius, Savanorių pr.

2.1. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Vilnius, Savanorių pr.

Unikalus daikto numeris: 1396-2000-4020
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Statybos pradžios metai: 1956
Statybos pabaigos metai: 1997

Rekonstravimo pradžios metai: 2003
Rekonstravimo pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 4440.97 m
Medžiaga: Plienas

Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1496000 Eur

Atkuriamoji vertė: 600000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 600000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-12-30

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-12-30

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1396-2000-4020, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1998-08-19 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 231

1998-10-14 Priėmimo - perdavimo aktas
2010-09-20 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2018-07-05 Statybos užbaigimo aktas 
Nr. ACCA-100-180705-00242
2020-03-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-30-200323-00135

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-30

10.1. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1396-2000-4020, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-03-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-30-200323-00135

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-28

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 1396-2000-4020, aprašyti p. 2.1.
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11. Registro pastabos ir nuorodos:

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Įregistravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943
2019-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-28

Tikslus nekilnojamojo turto adresas- Savanorių g., Skroblų g., Geležinio Vilko g., J.Žemaitės g., S.Konarskio g., 
Vilniuje. 2005-02-28 Ilgalaikio turto likvidavimo aktai Nr. 76/1-1, R-2005/11, R-2005/1. 2003-07-21 ilgalaikio 
turto likvidavimo aktai Nr. 22-1, Nr. 22-2. 2001-04-23 SP AB "Vilniaus šilumos tinklai" 2000-12-22 ilgalaikio turto 
likvidavimo aktas. 2001-11-13 ilgalaikio turto likvidavimo aktas. 2004-07-31 ilgalaikio turto likvidavimo aktas 
Nr.116-1. 2004-07-30 ilgalaikio turto rekonstrukcijos aktas Nr.31/8-1. 2005-08-01 sprendimu nurodytas 
atitinkamas ilgalaikio turto rekonstrukcijos aktas.

Dokumentą atspausdino Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto 
registro departamento Nekilnojamojo turto registro Vilniaus skyriaus Vilniaus 6 
Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkymo grupės registratorė ekspertė
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UAB "GEOMETRA", kodas: 160297055, adresas: Kaunas, Taikos pr. 88A
Matininkas(-ė) LIGITA RYBAKOVIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1943

1L FORMA

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Šilumos tinklų

2019-12-30
1396-2000-4020

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

2015-2019m. rekonstrikcija demontuota: L=120,00m.Pastaba

Statybos pradžios metai: 1956 Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji
(kvartalinė)

Statybos pabaigos metai: 1997 Baigtumo procentas: % 100
Rekonstravimo pradžios metai: 2015 Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: 2019 Ilgis: m 4440,97

Kap. remonto pradžios metai: Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: Koordinatė X:

Papr. remonto pradžios metai: Koordinatė Y:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio kategorija: Neypatingasis

Pavadinimas Šilumos tiekimo tinklai

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr.

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1
Pavadinimas Savanorių pr.59 - 92106-04
Statybos pradžios metai: 1969 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1969 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 8

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d40

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1
Pavadinimas 92254-15 - Šv.Stepono g.22
Statybos pradžios metai: 1973 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1973 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 34

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1
Pavadinimas 92411-03 - Statybininkų g.9
Statybos pradžios metai: 1973 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1973 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 25

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d80

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1
Pavadinimas 92428-62 - Muitinės g.30
Statybos pradžios metai: 1967 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1967 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 12,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 18 iš 572020-01-10 13:12:10
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TVIRTINU: 

L. e. p. Perdavimo tinklo 

direktorius 
 

 

         

       

 
      

                

                

      

 

  

                

     

22067 
 

       

  

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr. 
 

        

                

 

 
 

    

                

     

Galioja iki 2027 m. balandžio 26 d. 
 

   

 

       

          

  

1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

    

       

  

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., 

Šv. Stepono g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas 
 

  

       

  

2. Užsakovas, statytojas: 
 

    

  

AB Vilniaus šilumos tinklai įm. k. 124135580 Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius 
 

  

       

  

3. Prijungimo taškas: 
 

    

  

ŠK92255-03, ŠK92255/2, ŠK92253. 
 

  

       

  

4. Slėgis prijungimo taške: 
 

    

       
  

  Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,75-1,19 0,64-0,99 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,29-0,42 0,24-0,49 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,39-0,68 0,25-0,80 MPa 
 

  

       

  

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške: 
 

   

       

  

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 
 

  

       

  

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai: 
 

    

       

  

  Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

 

6.1.  Bendras šilumos poreikis 0,000 0,000 MW; 

6.2.  Poreikis šildymui 0,000 0,000 MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui 0,000 0,000 MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui 0,000 0,000 MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 
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7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti: 
 

 

7.1. Šilumos tinklus pagal AB Vilniaus šilumos tinklų parengtą techninę užduotį ir prie 

techninės užduoties pateiktą situacijos planą.  
 

 

   
 

   

  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti: 
 

 

   

 

8.1. Šilumos tinklus pagal šių sąlygų 7.1. punkto reikalavimus.  
 

 

   
 

 

   

  

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms: 
 

 

   

 

9.1. Reikalavimai šilumos tinklams: 

9.1.1. Šilumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidų kontrole pramoniniu būdu izoliuotais 

vamzdžiais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais pakeitimais bei jame nurodytais 

kitais standartais ar normomis.  

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdynų eksploatacijos resursą, darbinį ir išbandymų slėgius, 

temperatūrą, vamzdžio diametrą ir sienelės storį vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais 

pakeitimais.  

9.1.1.2. Projekte turi būti nurodyti vamzdynų gamykloje pagamintų atsišakojimų tipai. 

Numatant negamyklinius atsišakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su 

nekanaliniais) būtina parinkti jų tipą, pateikti šių mazgų detalius brėžinius. Esant nenumatytiems 

vamzdynų atsišakojimo atvejams atlikti atsparumo skaičiavimus vadovaujantis LST EN 

13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vėlesniais pakeitimais ir pateikti šių mazgų atsparumo 

skaičiavimus bei jų montavimo detalius brėžinius.  

9.1.1.3. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH 

(ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius 

reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverčiuose 

standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertį - besiūliams 

slėginiams vamzdžiams.  

9.1.1.4. Lauko šilumos tinklų vamzdynams projektinis slėgis 1,6 MPa, projektinė temperatūra - 

120 C.  

9.1.2. Neišlaikant norminių atstumų nuo šilumos tiekimo tinklų ir kitų statinių, šilumos tiekimo 

tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Šilumos tiekimo tinklų pereinamąjį kanalą 

(kolektorių) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklių 72 p. reikalavimus.  

9.1.3. Statybą leidžiančiame dokumente turi būti išvardinti visi leidžiami statyti statiniai, 

įskaitant rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus, nurodant jų unikalius numerius. STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“.  

9.1.4. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNĮ) 8 str. 

nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 

534, 1341 p. Statytojas parengęs projektą ir gavęs statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), 

per 10 d. d. nuo SLD  gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto 

registro tvarkytojui (toliau – NTK ir NTR tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka privalo 

pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SŽNĮ nurodytas 

teritorijas (šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas), kurio pagrindu būtų įregistruotos žymos. 

Apie žymos atlikimą informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie 

žymos padarymą gavimo iš NTK ir NTR tvarkytojo dienos.  

9.1.5. Vadovaujantis SŽNSĮ 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD išdavimo, Statytojas privalo gauti 

žemės savininkų sutikimus dėl SŽNSĮ nurodytų teritorijų (šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonų) nustatymo žemės savininkų sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir 

juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai turi 

būti gauti LRV ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.  

9.1.6. Projekto bendrojoje ir šilumos tiekimo dalyse Statytojas (užsakovas) privalo nurodyti, kad 

lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti numatytas atskiru etapu.  
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10. Kiti reikalavimai: 
 

 

   

 

10.1. Pateikti  AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:  

10.1.1. Šilumos tiekimo tinklų projektą *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 

šilumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis. 

10.3. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  

10.3.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos bei statybos užbaigimo akto kopijas, tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui.  

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais šilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba 

*.dxf) formate. 

10.4. Išsaugoti šilumos tiekimą esamiems vartotojams. 

10.5. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.  

10.6. Apie šilumos tiekimo tinklų statybos pradžią, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, 

informuoti atsakingą AB Vilniaus šilumos tinklų tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus (TPES) 

darbuotoją, mob. tel. 861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.  

10.7. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 
 

 

   
 

 

  

       

    

         
     

 

   

         

 

 

 

 

(parašas) 
 

  

    

 

 

    

(parašas) 
 

  

 

 

  

  

 

Sąlygas gavau: 
 

       

           

           
   

(Statytojo (užsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas) 
 

 

(parašas) 
 

 

(data) 
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AB Vilniaus šilumos tinklai, Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. 1840, el. p. info@chc.lt, www.chc.lt 

Įmonės kodas 124135580, PVM kodas LT241355811, atsiskaitomoji sąskaita LT53 7044 0600 0121 9501, įmonės duomenis tvarko LR Juridinių asmenų registras 
 

Puslapis 1 iš 2 

 
 
 
 

ĮGALIOJIMAS 
DĖL ATSTOVAVIMO BENDROVĖS INTERESAMS 

 
 

2022-04-19 Nr. IG- 
Vilnius 

 
 
AB Vilniaus šilumos tinklai, juridinio asmens kodas 124135580 (toliau – Bendrovė), pagal Bendrovės 

įstatus vienasmeniškai atstovaujama generalinio direktoriaus Gerimanto Bakano,
į g a l i o j a                     , juridinio asmens kodas                   buveinės adresas                          , Kaunas, 

(toliau – Įgaliotinis) 2022-04-07 Pirkimo sutarties Nr. SUT-1305/CPO204150 pagrindu (dėl Šilumos tiekimo 
tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.) Vilniuje 
rekonstravimo projekto (toliau – Projektas)) atstovauti Bendrovės interesams ir atlikti toliau nurodytus 
veiksmus.

- atstovauti Bendrovei santykiuose su: VĮ Registrų centras, įmonės kodas 124110246, adresas 
Lvovo g. 25-101, Vilnius;  Valstybine teritorijų planavimo ir statybų inspekcija prie LR Aplinkos 
ministerijos, įmonės kodas 288600210, adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius; Vilniaus miesto 
savivaldybe, įmonės kodas 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius; Nacionaline žemės 
tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos, įmonės kodas 188704927, adresas Gedimino pr. 19, 
Vilnius; Kultūros paveldo departamentu prie LR Kultūros ministerijos, įmonės kodas 188692688, 
adresas Šnipiškių g. 3, Vilnius; AB „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės kodas 304151376, 
adresas Laisvės pr. 10, Vilnius; UAB „SKAIDULA“, įmonės kodas 120537172, adresas Naugarduko 
g. 68B, Vilnius; UAB „Vilniaus viešasis transportas“, įmonės kodas 302683277, adresas Žolyno g. 
15, Vilnius; UAB „VILNIAUS VANDENYS“, įmonės kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, 
Vilnius; UAB „GRINDA“, įmonės kodas 120153047, adresas Eigulių g. 32, Vilnius; UAB „Vilniaus 
apšvietimas“, įmonės kodas 120125820, adresas Elektrinės g. 1, Vilnius; AB Telia Lietuva, įmonės 
kodas 121215434, adresas Saltoniškių g. 7A, Vilnius, dėl Projekto ir projektavimo darbų teikiant 
prašymus dėl techninių prisijungimo sąlygų gavimo ir jas gaunant, teikiant prašymus ir susijusius 
dokumentus dėl projektavimo dokumentų derinimo, pateikiant prašymus ir susijusius 
dokumentus dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo (LR Statybos leidimų ir statybos 
valstybės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“) ir jį atsiimant, vykdant viešinimo 
visuomenei procesus, informuojant kaimyninių sklypų savininkus ir kitus susijusius subjektus;

- Bendrovės vardu pasirašyti / patvirtinti (įskaitant ir elektoriniu parašu), pateikti (įskaitant ir 
dokumentų įkėlimą į elektorinę sistemą) ir atsiimti visus teikiamus ir (arba) atsiimamus 
dokumentus dėl aukščiau numatytų pavedimų įgyvendinimo;

- atlikti visus kitus, šiame įgaliojime tiesiogiai nenurodytus veiksmus, kurie yra reikalingi tinkamam
aukščiau nurodytų pavedimų įvykdymui ar yra su jais susiję.

 
Įgaliojimas sudaromas ir pasirašomas Lietuvos Respublikoje kvalifikuotu el. parašu  
Įgaliojimas galioja nuo išdavimo datos iki 2022 metų gruodžio 31 dienos (imtinai). 
Įgaliojimas yra neatlygintinis. 
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AB Vilniaus šilumos tinklai, Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. 1840, el. p. info@chc.lt, www.chc.lt 
Įmonės kodas 124135580, PVM kodas LT241355811, atsiskaitomoji sąskaita LT53 7044 0600 0121 9501, įmonės duomenis tvarko LR Juridinių asmenų registras 

Įgaliojimas visa apimtimi suteikiamas su perįgaliojimo teise (leidžiama perįgalioti tik UAB „Meysso“, 
juridinio asmens kodas 305639236, darbuotojus). 
 

  
Generalinis direktorius                       
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PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMAI 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92253 iki ŠK-92255/1 Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., V. Šopeno 
g., Šv. Stepono g. Vilniuje, rekonstravimo projektas 

Eil. 
Nr. Projekto dalis Projekto dalies 

vadovas 
Kvalif. 

Atest. Nr. Suderinta 

1. Bendroji dalis 

2. Sklypo sutvarkymo dalis 

3. Konstrukcijų dalis 

4. Elektroninių ryšių (komunikacijų) dalis 

5. Šilumos gamybos ir tiekimo dalis 

6. Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

7. Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 
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Prastumimas esamu kanalu

2xL=23,40 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=26,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=20,96 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=3,77 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=24,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=24,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,50 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,50 m

Įrengiamas alsuoklis

kameros ventiliacijai H-1,00 m

Kanalas kameros

ventiliacijai

   Sodų g. 15

   Sodų g. 18

   Sodų g. 23

   V. Šopeno g. 1

   V. Šopeno g. 4

   V. Šopeno g. 8

ŠK-92253

ŠK-92254

ŠK-92255

ŠK-92255/1

ŠK-92255-01

T1, T2 DN400/560

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN200/315

ŠK-92254-08

Prisijungimas prie

esamo tinklo

Prisijungimas prie

esamo šilumos punkto

Demontuojamas/ atstatomas

stulpas

Pramoniniu būdu izoliuotas

vamzdis išvedamas virš grindų lygio

Įrengiamos sklendės

link ŠP

A 000

X=6060301.26

Y=582559.22

A 199

X=6060249.09

Y=582751.35

A 091

X=6060276.30

Y=582646.32

A 093

X=6060275.60

Y=582648.84

A 159

X=6060257.74

Y=582712.32

A 165

X=6060256.55

Y=582717.71

A 158

X=6060257.95

Y=582711.39

A 095

X=6060275.11

Y=582650.57

A 156

X=6060258.66

Y=582708.89

B 000

X=6060276.30

Y=582646.32

B 008

X=6060269.70

Y=582646.50

B 002

X=6060274.81

Y=582645.90

B 004

X=6060274.27

Y=582647.83

B 005

X=6060273.24

Y=582647.53

B 005

X=6060272.70

Y=582647.37

D 000

X=6060256.55

Y=582717.71

D 003

X=6060253.72

Y=582716.92

D 011

X=6060245.79

Y=582720.06

D 019

X=6060238.68

Y=582716.77

D 067

X=6060195.74

Y=582696.88

D 070

X=6060192.68

Y=582698.87

D 107

X=6060161.58

Y=582719.15

Y=582659.90

C 000

X=6060277.49

Y=582642.16

C 022

X=6060289.55

Y=582652.97

C 005

X=6060282.10

Y=582643.66

C 012

X=6060280.10

Y=582650.17

C 017

X=6060285.09

Y=582651.65

C 018

X=6060286.05

Y=582651.94

Anga užbetonuojama ir

hidroizoliuojama

Uždengiamas g/b kanalas

2xL=1,30 m
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

TIIIS derinimo lentel

Data:

2022-04 TIIIS1-20220427-0304771GKV-1431

Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500

(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

PASTABOS

LT

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92253 iki ŠK-92255/1 (Pylimo

g., Gėlių g., Sodų g., V. Šopeno g., Šv. Stepono g.) Vilniuje,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

4

LapųLapas

ME202245-TP-ŠT.Br-01

1

0

Laida

Laida Data
Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022 12
Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

Suderinimo ID:

DN

50-400

Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

°C bar

120

16

Termofikacinis

vanduo

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus

būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų

sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei

gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą

vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti

rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

· Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę

būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

23 Alksnis Alnus 25 29 3.00 28.27
2

Apsaugomas

24 Alksnis Alnus 20 22 2.40 18.10 1

Šaknų ploto

koregavimas

25 Alksnis Alnus 11 14 1.32 5.47 1

Šaknų ploto

koregavimas

26
Liepa

Tilia 30 34 3.60 40.71 4

Šaknų ploto

koregavimas

27

Liepa

Tilia 30 34 3.60 40.71 4

Šaknų ploto

koregavimas

28
Liepa

Tilia
7

10 0.84
2.21 4

Apsaugomas

29
Liepa

Tilia 43 48 5.16 83.65 4

Šaknų ploto

koregavimas

30

Liepa

Tilia 34 38 4.08 52.30 2

Šaknų ploto

koregavimas

31
Liepa

Tilia 28 32 3.36 35.46 2

Šaknų ploto

koregavimas

32

Liepa

Tilia 10 12 1.20 4.52 2

Apsaugomas

33
Liepa

Tilia 15
17

1.80 10.18
2

Apsaugomas

34
Liepa

Tilia 13 16 1.56 7.64 2
Apsaugomas

35

Liepa

Tilia 15 17 1.80 10.18 2

Apsaugomas

36
Liepa

Tilia 48 53 5.76 104.23 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

60

Suformuoti žemės sklypai

Gatvių raudonosios linijos
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Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,55 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=11,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,60 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=5,40 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,00 m

Prastumimas uždaru būdu įmautėje

2xL=16,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=16,40 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=3,80 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=24,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,50 m

   Gėlių g. 7

   Gėlių g. 9A

   Sodų g. 9

   Sodų g. 13

   Sodų g. 15

   Šv. Stepono g. 18

   Šv. Stepono g. 24B

ŠK-92254-23

ŠK-92254-11

ŠK-92254-10

ŠK-92254-17

ŠK-92254-09

ŠK-92254-15

   Gėlių g. 9

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

ŠK-92254-08

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN65/140

   V. Šopeno g. 3B

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN200/315

   Šv. Stepono g. 22

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN80/160

Kitu projektu (Daugiabučių gyvenamųjų

namų Šv. Stepono g. 12, Vilniaus m.,

statybos projektas) parengtas šilumos

 tiekimo tinklų projektas

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN150/250

Pasijungimas ŠP

T1, T2 DN150/250

   Šv. Stepono g. 24C

T1, T2 DN65/140

Redukcija

2DN200/315*DN150/250

Prisijungimas prie suprojektuoto

tinklo DN80/160

Tinklai klojami po grindimis.

Paklojus tinklą tinklai uždengiami

g/b dangčiu

Įrengiamos sklendės

link ŠP

Naikinamas šulinys

Pasijungimas į ŠP

G 000

X=6060303.52

Y=582659.90

G 056

X=6060328.96

Y=582621.22

G 005

X=6060308.51

Y=582661.61

G 050

X=6060323.01

Y=582619.45

G 053

X=6060325.93

Y=582620.32

H 000

X=6060325.93

Y=582620.32

H 027

X=6060324.58

Y=582598.74

H 003

X=6060326.79

Y=582617.45

H 006

X=6060323.55

Y=582616.50

H 023

X=6060323.49

Y=582602.68

H 011

X=6060324.86

Y=582611.76

H 020

X=6060327.09

Y=582603.69

Y 000

X=6060341.52

Y=582624.95

Y 225

X=6060414.42

Y=582765.93

Y 013

X=6060349.86

Y=582631.17

Y 051

X=6060354.57

Y=582659.57

Y 155

X=6060396.23

Y=582713.23

Y 159

X=6060395.17

Y=582717.41

Y 162

X=6060398.17

Y=582718.18

Y 193

X=6060398.27

Y=582749.22

Y 214

X=6060417.72

Y=582755.46

Y 022

X=6060357.41

Y=582634.69

Y 027

X=6060362.61

Y=582637.11

Y 116

X=6060410.57

Y=582681.17

Y 142

X=6060400.86

Y=582704.11

Y 002

X=6060343.61

Y=582625.55

Y 010

X=6060350.87

Y=582627.63

Y 059

X=6060362.19

Y=582661.89

Y 111

X=6060411.90

Y=582677.13

Y 118

X=6060409.76

Y=582683.58

Y 140

X=6060402.82

Y=582704.51

Y 147

X=6060399.90

Y=582708.77

Y 152

X=6060398.85

Y=582713.88

K 000

X=6060357.41

Y=582634.69

K 036

X=6060368.13

Y=582612.07

K 020

X=6060365.99

Y=582625.45

K 033

X=6060370.80

Y=582613.14

K 003

X=6060358.70

Y=582631.92

K 005

X=6060356.89

Y=582631.07

K 009

X=6060358.62

Y=582627.31

K 014

X=6060360.50

Y=582623.24

L 000

X=6060362.19

Y=582661.89

L 088

X=6060322.21

Y=582723.89

L 014

X=6060353.05

Y=582665.64

L 051

X=6060343.28

Y=582701.84

L 060

X=6060334.41

Y=582699.04
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Y=582709.94

L 003
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Y=582664.91

L 006

X=6060360.43

Y=582667.65

M 000
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Y=582681.20

M 024

X=6060425.50

Y=582671.62

M 002

X=6060412.92

Y=582681.99

M 007

X=6060414.32

Y=582677.79

M 013

X=6060420.26

Y=582679.60

M 017

X=6060421.90

Y=582676.30

M 023

X=6060424.46

Y=582671.14

N 000

X=6060438.22

Y=582764.15

N 022

X=6060460.35

Y=582763.31

N 025

X=6060460.48

Y=582760.31

N 029

X=6060464.00

Y=582760.48

N 031

X=6060463.86

Y=582762.98

C 022

X=6060289.55

C 018

X=6060286.05

Y=582651.94

T 000

X=6060427.61

Y=582768.14

T 006

X=6060430.93

Y=582765.38

T 003

X=6060430.28

Y=582767.25

T 004

X=6060429.79

Y=582765.76

Anga užbetonuojama ir

hidroizoliuojama
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos

darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
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Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai

ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

3
Alyva Syringa

9 13 1.08 3.66 2
Apsaugomas

4 Uosis Fraxinus 45 50 5.40 91.60 4

Šaknų ploto

koregavimas

5

Kalninė

Guoba

Ulmus 54 60 6.48 131.92
4

Šaknų ploto

koregavimas

6 Klevas Acer 52 58 6.24 122.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

7 Klevas Acer 43 48 5.16 83.65 2

Šaknų ploto

koregavimas

8 Klevas Acer 36 40 4.32 58.63 2
Apsaugomas

9
Liepa

Tilia 65 72 7.80 191.13 2

Šaknų ploto

koregavimas

10 Pušis
Pinus

10 12 1.44 6.51 1

Šaknų ploto

koregavimas

11 Pušis Pinus 9 13 1.08 3.66 1
Apsaugomas

12 Klevas Acer 57 63 6.84 146.98 2

Šaknų ploto

koregavimas

13 Klevas Acer 58 62 6.96 152.18 2

Šaknų ploto

koregavimas

14 Klevas Acer 65 69 7.80 191.13 2

Šaknų ploto

koregavimas

15

Liepa
Tilia

7 8 0.84 2.21 1
Perkeliamas

16 Alksnis Alnus 18 20 2.16 14.65 1
Apsaugomas

17 Klevas Acer 70 74 8.40 221.67 2

Šaknų ploto

koregavimas

18 Klevas Acer 44 46 5.28 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

19 Klevas Acer 50 54 6.00 113.09 2

Šaknų ploto

koregavimas

20 Klevas Acer 44 46 5.28 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

21 Uosis Fraxinus 70 74 8.40 221.67 2

Šaknų ploto

koregavimas

22 Drebulė

Populus

tremula

75 80 9.00 254.47 2

Šaknų ploto

koregavimas

23 Alksnis Alnus 25 29 3.00 28.27
2

Apsaugomas

24 Alksnis Alnus 20 22 2.40 18.10 1

Šaknų ploto

koregavimas

25 Alksnis Alnus 11 14 1.32 5.47 1

Šaknų ploto

koregavimas

Nuorinimo šulinys

NŠ-

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu

arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo

darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,

kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti

reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).
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Prastumimas esamu kanalu

2xL=10,73 m

   Gėlių g. 5

   Gėlių g. 7

   Pylimo g. 51

   Sodų g. 3

ŠK-92254-30

ŠK-92254-23

ŠK-92254-24

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN125/225

   Gėlių g. 5

   Gėlių g. 9

T1, T2 DN100/200

   Gėlių g. 6

T1, T2 DN100/200

Pylimo g. 49

T1, T2 DN50/125

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN50/125

T1, T2 DN150/250

Prisijungimas prie

esamo tinklo

Redukcija

2DN65/140*DN50/125

Redukcija

2DN125/225*DN65/140

Redukcija

2DN150/250*DN125/225

ŠK-92254-31T

Darbų vykdymo metu

papildomai pasitikslinti T1 ir T2

kryptį atšakoje ir šilumos

punkte adresu Pylimo g. 49

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN65/140

Redukcija

2DN100/200*DN65/140
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant

darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant

atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
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Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

1
Liepa

Tilia 32 34 3.84 46.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

2

Eglė

Picea 14 18 1.68 8.87 1

Apsaugomas

3
Alyva Syringa

9 13 1.08 3.66
2

Apsaugomas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik

rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų

pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta

esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto

koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų

koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir

komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir

paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju

būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto

tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių

tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes

ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos

laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).
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esamo tinklo

T1, T2 DN150/250
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Prisijungimas prie
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant

darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant

atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

 ME202245-TP-ŠT.Br-01

LapųLapas

4 4

Dokumento žymuo:

Laida

0

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

36
Liepa

Tilia 48 53 5.76 104.23
2

Šaknų ploto

koregavimas

37-42

Baltažiedė

robinija

Robinia

pseudoacacia

20 21 2.40 18.10 2

Šaknų ploto

koregavimas

43-48

Uosialapis

klevas

Acer negundo

20 23 2.40 18.10 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik

rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų

pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant

greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o

vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų

ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų

koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir

komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir

paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju

būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto

tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių

tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo

galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos

laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Suformuoti žemės sklypai

Gatvių raudonosios linijos
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra 2022-08-02 Pritarta - -

2. Dujos 2022-07-21 Pritarta - -

3. Ryšiai 2022-07-18 Pritarta
Brėžinyje nurodytoje vietoje AB ESO 
priklausančiu ryšio kabelių bei komunikacijų 
nėra.

-

Registracijos Nr. P14310

Pasirašymo data 2022-08-02 11:47
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ŠK-92253

ŠK-92254

ŠK-92255

ŠK-92255/1

ŠK-92255-01

T1, T2 DN400/560

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN200/315

ŠK-92254-08

A 000

X=6060301.26

Y=582559.22

A 199

X=6060249.09

Y=582751.35

A 091

X=6060276.30

Y=582646.32

A 093

X=6060275.60

Y=582648.84

A 158

X=6060257.95

Y=582711.39

A 165

X=6060256.55

Y=582717.71

B 000

X=6060276.30

Y=582646.32

B 008

X=6060269.70

Y=582646.50

B 002

X=6060274.81
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B 004
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D 000
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Y=582717.71

D 003
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D 011
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D 107
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D 019
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Y=582696.88

Y=582659.90

Prisijungimas prie

esamo tinklo
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30(2)

31(2)

32(2)

34(2)

35(2)
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Prastumimas esamu kanalu

2xL=23,40 m

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

Prisijungimas prie

esamo šilumos punkto

Prastumimas esamu kanalu

2xL=26,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=20,96 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=3,77 m

Demontuojamas/ atstatomas

stulpas

Prastumimas esamu kanalu

2xL=24,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=24,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,50 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,50 m

Įrengiamas alsuoklis

kameros ventiliacijai H-1,00 m

Kanalas kameros

ventiliacijai

Pramoniniu būdu izoliuotas

vamzdis išvedamas virš grindų lygio

Įrengiamos sklendės

link ŠP
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

TIIIS derinimo lentel

Data:

2022-04 TIIIS1-20220427-0304771GKV-1431

Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500

(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

PASTABOS

LT

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92253 iki ŠK-92255/1 (Pylimo

g., Gėlių g., Sodų g., V. Šopeno g., Šv. Stepono g.) Vilniuje,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

4

LapųLapas

ME202245-TP-ŠT.Br-01

1

0

Laida

Laida Data
Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022 07
Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

Suderinimo ID:

DN

50-400

Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

°C bar

120

16

Termofikacinis

vanduo

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus

būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų

sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei

gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą

vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti

rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos

zonose, iš atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę

būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

23 Alksnis Alnus 25 29 3.00 28.27
2

Apsaugomas

24 Alksnis Alnus 20 22 2.40 18.10 1

Šaknų ploto

koregavimas

25 Alksnis Alnus 11 14 1.32 5.47 1

Šaknų ploto

koregavimas

26
Liepa

Tilia 30 34 3.60 40.71 4

Šaknų ploto

koregavimas

27

Liepa

Tilia 30 34 3.60 40.71 4

Šaknų ploto

koregavimas

28
Liepa

Tilia
7

10 0.84
2.21 4

Apsaugomas

29
Liepa

Tilia 43 48 5.16 83.65 4

Šaknų ploto

koregavimas

30

Liepa

Tilia 34 38 4.08 52.30 2

Šaknų ploto

koregavimas

31
Liepa

Tilia 28 32 3.36 35.46 2

Šaknų ploto

koregavimas

32

Liepa

Tilia 10 12 1.20 4.52 2

Apsaugomas

33
Liepa

Tilia 15
17

1.80 10.18
2

Apsaugomas

34
Liepa

Tilia 13 16 1.56 7.64 2
Apsaugomas

35

Liepa

Tilia 15 17 1.80 10.18 2

Apsaugomas

36
Liepa

Tilia 48 53 5.76 104.23 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

60

Suformuoti žemės sklypai

Gatvių raudonosios linijos
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010100570231
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010100570160

   Gėlių g. 7

   Gėlių g. 9A

   Sodų g. 9

   Sodų g. 13

   Sodų g. 15

   Šv. Stepono g. 18

   Šv. Stepono g. 24B

ŠK-92254-23

ŠK-92254-11

ŠK-92254-10

ŠK-92254-17

ŠK-92254-09

ŠK-92254-15

   Gėlių g. 9

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

ŠK-92254-08

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN65/140

   V. Šopeno g. 3B

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN200/315

   Šv. Stepono g. 22

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN80/160

Kitu projektu (Daugiabučių gyvenamųjų

namų Šv. Stepono g. 12, Vilniaus m.,

statybos projektas) parengtas šilumos

 tiekimo tinklų projektas

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN150/250

G 000

X=6060303.52

Y=582659.90

G 056

X=6060328.96

Y=582621.22

G 005

X=6060308.51

Y=582661.61

G 050

X=6060323.01

Y=582619.45

G 053

X=6060325.93

Y=582620.32

H 000

X=6060325.93

Y=582620.32

H 027

X=6060324.58

Y=582598.74

H 003

X=6060326.79

Y=582617.45

H 006

X=6060323.55

Y=582616.50

H 023

X=6060323.49

Y=582602.68

H 011

X=6060324.86

Y=582611.76

H 020

X=6060327.09

Y=582603.69

Y 000

X=6060341.52

Y=582624.95

Y 225

X=6060414.42

Y=582765.93

Y 013

X=6060349.86

Y=582631.17

Y 051

X=6060354.57

Y=582659.57

Y 155

X=6060396.23

Y=582713.23

Y 159

X=6060395.17

Y=582717.41

Y 162

X=6060398.17

Y=582718.18

Y 193

X=6060398.27

Y=582749.22

Y 214

X=6060417.72

Y=582755.46

Y 022

X=6060357.41

Y=582634.69

Y 027

X=6060362.61

Y=582637.11

Y 116

X=6060410.57

Y=582681.17

Y 142

X=6060400.86

Y=582704.11

Y 002

X=6060343.61

Y=582625.55

Y 010

X=6060350.87

Y=582627.63

Y 059

X=6060362.19

Y=582661.89

Y 111

X=6060411.90

Y=582677.13

Y 118

X=6060409.76

Y=582683.58

Y 140

X=6060402.82

Y=582704.51

Y 147

X=6060399.90

Y=582708.77

Y 152

X=6060398.85

Y=582713.88

K 000

X=6060357.41

Y=582634.69

K 036

X=6060368.13

Y=582612.07

K 020

X=6060365.99

Y=582625.45

K 033

X=6060370.80

Y=582613.14

K 003

X=6060358.70

Y=582631.92

K 005

X=6060356.89

Y=582631.07

K 009

X=6060358.62

Y=582627.31

K 014

X=6060360.50

Y=582623.24

L 000

X=6060362.19

Y=582661.89

L 088

X=6060322.21

Y=582723.89

L 014

X=6060353.05

Y=582665.64

L 051

X=6060343.28

Y=582701.84

L 060

X=6060334.41

Y=582699.04

L 073

X=6060328.69

Y=582709.94

L 003

X=6060361.27

Y=582664.91

L 006

X=6060360.43

Y=582667.65

M 000

X=6060410.55

Y=582681.20

M 022

X=6060424.23

Y=582671.60

M 002

X=6060412.92

Y=582681.99

M 007

X=6060414.32

Y=582677.79

M 013

X=6060420.26

Y=582679.60

M 017

X=6060421.90

Y=582676.30

N 000

X=6060438.22

Y=582764.15

N 022

X=6060460.35

Y=582763.31

N 025

X=6060460.48

Y=582760.31

N 029

X=6060464.00

Y=582760.48

N 031

X=6060463.86

Y=582762.98
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Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

Redukcija

2DN200/315*DN150/250

3(2)

4(4)

5(4)

6(2)

7(2)

8(2)

9(2)

10(1)

11(1)

12(2)

13(2)

14(2)

15(1)

16(1)

17(2)

18(2)

19(2)

20(2)

21(2)

22(2)

23(2)

24(1)

25(1)

Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,55 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=11,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,60 m

Prisijungimas prie projektuojamo

tinklo DN80/160

Š-4

Tinklai klojami po grindimis.

Paklojus tinklą tinklai uždengiami

g/b dangčiu

Prastumimas esamu kanalu

2xL=5,40 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,00 m

T 000

X=6060427.61

Y=582768.14

T 006

X=6060430.93

Y=582765.38

T 003

X=6060430.28

Y=582767.25

T 004

X=6060429.79

Y=582765.76

Prastumimas uždaru būdu įmautėje

2xL=16,00 m

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

Prastumimas esamu kanalu

2xL=16,40 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=3,80 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=24,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,50 m

Įrengiamos sklendės

link ŠP

Naikinamas šulinys

Pasijungimas į ŠP

C 022

X=6060289.55
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš atitinkamų tų tinklų atstovu gauti

reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos

darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

 ME202245-TP-ŠT.Br-01

LapųLapas

2 4

Dokumento žymuo:

Laida

0

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai

ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

3
Alyva Syringa

9 13 1.08 3.66 2
Apsaugomas

4 Uosis Fraxinus 45 50 5.40 91.60 4

Šaknų ploto

koregavimas

5

Kalninė

Guoba

Ulmus 54 60 6.48 131.92
4

Šaknų ploto

koregavimas

6 Klevas Acer 52 58 6.24 122.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

7 Klevas Acer 43 48 5.16 83.65 2

Šaknų ploto

koregavimas

8 Klevas Acer 36 40 4.32 58.63 2
Apsaugomas

9
Liepa

Tilia 65 72 7.80 191.13 2

Šaknų ploto

koregavimas

10 Pušis
Pinus

10 12 1.44 6.51 1

Šaknų ploto

koregavimas

11 Pušis Pinus 9 13 1.08 3.66 1
Apsaugomas

12 Klevas Acer 57 63 6.84 146.98 2

Šaknų ploto

koregavimas

13 Klevas Acer 58 62 6.96 152.18 2

Šaknų ploto

koregavimas

14 Klevas Acer 65 69 7.80 191.13 2

Šaknų ploto

koregavimas

15

Liepa
Tilia

7 8 0.84 2.21 1
Perkeliamas

16 Alksnis Alnus 18 20 2.16 14.65 1
Apsaugomas

17 Klevas Acer 70 74 8.40 221.67 2

Šaknų ploto

koregavimas

18 Klevas Acer 44 46 5.28 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

19 Klevas Acer 50 54 6.00 113.09 2

Šaknų ploto

koregavimas

20 Klevas Acer 44 46 5.28 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

21 Uosis Fraxinus 70 74 8.40 221.67 2

Šaknų ploto

koregavimas

22 Drebulė

Populus

tremula

75 80 9.00 254.47 2

Šaknų ploto

koregavimas

23 Alksnis Alnus 25 29 3.00 28.27
2

Apsaugomas

24 Alksnis Alnus 20 22 2.40 18.10 1

Šaknų ploto

koregavimas

25 Alksnis Alnus 11 14 1.32 5.47 1

Šaknų ploto

koregavimas

Nuorinimo šulinys

NŠ-

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu

arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo

darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,

kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti

reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Suformuoti žemės sklypai
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Prisijungimas prie
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Darbų vykdymo metu
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant

darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus

statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant

atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

Sklendžių aptarnavimo šulinys
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LapųLapas
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Dokumento žymuo:

Laida

0

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

1
Liepa

Tilia 32 34 3.84 46.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

2

Eglė

Picea 14 18 1.68 8.87 1

Apsaugomas

3
Alyva Syringa

9 13 1.08 3.66
2

Apsaugomas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik

rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų

pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta

esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto

koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų

koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir

komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir

paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju

būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto

tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių

tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes

ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos

laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).
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   Sodų g. 18
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Prisijungimas prie

esamo tinklo

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN100/200
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Prisijungimas prie

esamo tinklo
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant

darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus

statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant

atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Suformuoti žemės sklypai

Sklendžių aptarnavimo šulinys
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Dokumento žymuo:

Laida

0

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

36
Liepa

Tilia 48 53 5.76 104.23
2

Šaknų ploto

koregavimas

37-42

Baltažiedė

robinija

Robinia

pseudoacacia

20 21 2.40 18.10 2

Šaknų ploto

koregavimas

43-48

Uosialapis

klevas

Acer negundo

20 23 2.40 18.10 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik

rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų

pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant

greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o

vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų

ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų

koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir

komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir

paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju

būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto

tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių

tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo

galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos

laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Suformuoti žemės sklypai

Gatvių raudonosios linijos
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 Biudžetinė įstaiga    Konstitucijos pr. 3  El. p. savivaldybe@vilnius.lt 
 Kodas 188710061    LT-09601 Vilnius  www.vilnius.lt 

 Duomenys kaupiami ir saugomi   Tel. (8 5)  211 2000 

 Juridinių asmenų registre    Faks. (8 5)  211 2222 

 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS  SKYRIUS 

 

 

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK-92253 IKI ŠK-92255/1 (PYLIMO G., GĖLIŲ 

G., SODŲ G., V. ŠOPENO G., ŠV. STEPONO G.) VILNIUJE, REKONSTRAVIMO 

PROJEKTO    
 

 

Kultūros paveldo apsaugos skyrius gavo šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92253 iki ŠK-

92255/1  (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., V. Šopeno g., Šv. Stepono g.) Vilniuje, rekonstravimo 

projektą (statytojas/užsakovas – AB ,,Vilniaus šilumos tinklai“, PV – ), kuris 

2022-09-14 registruotas savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ,,@vilys” (reg. Nr. E654-

283/22(2.3.3.14E-KPA). Projektą 2022-09-19 paveldosauginiu požiūriu patikrino vyriausioji 

 ir sprendiniams pritarė (reg. Nr. 22-311). 

 Primename, kad projektas turi būti įstatymo nustatyta tvarka patikrintas Kultūros paveldo 

departamento Vilniaus teritoriniame skyriuje. (vilnius@kpd.lt). Projektą patikrinimui teikia 

asmeniškai pareiškėjas. 

 

 

 

Patarėja, pavaduojanti skyriaus vedėją    

 

 

 

 

 

 

 
 

, el. paštas: 
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

(Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,  

LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 

tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje skundas gali 

būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 

įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. 

UAB ,,Meysso” 

Andriui Bagdanovui 

info@meyssocom 

 

    2022-09-  Nr. A655-  /22 (2.3.3.14E-KPA) 

 Į          prašymą   

Elektroninio dokumento nuorašas
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Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927. 

Skyriaus duomenys: Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, tel. 8 706 86 147, faks, 8 706 86 997, el. p. 
vilniaus.miestas@nzt.lt  

 

 
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

VILNIAUS MIESTO SKYRIUS 
 
 
 

Gavėjas:  
Vilniaus šilumos tinklai, AB 
Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius 
 

 Nr. SUVA-             -(8.53.E.)* 
Į 2022-08-05 Nr. GST-11770 

 
 
 
DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 
 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius, 
atsižvelgdamas į 2022-08-05  prašymą Nr. GST-11770, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų 
tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 
Susisiekimo komunikacijų, 
inžinerinių tinklų ir jiems 
funkcionuoti būtinų statinių 
pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tinklai" ( Skersmuo, 
mm: DN125/225), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos 
tinklai" ( Skersmuo, mm: DN100/200), šilumos tiekimo 
tinklas "Šilumos tinklai" ( Skersmuo, mm: DN150/250-
DN200/315), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tinklai" ( 
Skersmuo, mm: DN50/125), šilumos tiekimo tinklas 
"Šilumos tinklai" ( Skersmuo, mm: DN65/140), šilumos 
tiekimo tinklas "Šilumos tinklai" ( Skersmuo, mm: 
DN200/315), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tinklai" ( 
Skersmuo, mm: DN65/140), šilumos tiekimo tinklas 
"Šilumos tinklai" ( Skersmuo, mm: DN200/315), šilumos 
tiekimo tinklas "Šilumos tinklai" ( Skersmuo, mm: 
DN400/560), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tinklai" ( 
Skersmuo, mm: DN80/160), šilumos tiekimo tinklas 
"Šilumos tinklai" ( Skersmuo, mm: DN150/250-
DN200/315), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tinklai" ( 
Skersmuo, mm: DN100/200), šilumos tiekimo tinklas 
"Šilumos tinklai" ( Skersmuo, mm: DN150/250), kitas 
inžinerinis tinklas "Šiluminės kameros alsuoklis" 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 
adresas (-ai)** 

            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  
(-ai)** 

            

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)** Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92253 iki ŠK-92255/1 
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(Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., V. Šopeno g., Šv. Stepono 
g.) Vilniuje, rekonstravimo projektas Pylimo g., Gėlių g., 
Sodų g., V. Šopeno g., Šv. Stepono g. 

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam 
statiniui aptarnauti. 

 
Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 
brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 
statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos 
elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant 
transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas 
laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros 
energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, 
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi 
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*** 

 Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių 
nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 7463,69 kv. m. 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai 
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 
pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

Tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus 
statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, todėl Sutikimas 
galioja gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo. 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, 
išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo 
komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams 
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 
valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie 
tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 
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Skyriaus vedėjas (-a)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100507224  

______ 

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 
metaduomenyse. 
 *** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti 
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 
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2022-08-05 PRAŠYMO NR. GST-11770  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI

ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas Vilniaus šilumos tinklai, AB

Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus m.
skyrius

Nacionalinės
žemės tarnybos
prie Žemės ūkio
ministerijos
padalinys, kuriam
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-04-28 09:02:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 1/26727

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1998-03-17

Adresas: Vilnius, Sodų g. 22
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 0101-0057-0033

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 0101/0057:33 Vilniaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 1.8354 ha
Užstatyta teritorija: 1.8354 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 317666 Eur
Žemės sklypo vertė: 198541 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1409000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-05-21

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-08-07

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100276241
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-11
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100280579

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-11

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100292540
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100293738

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100297162
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100315563

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-22

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100319532
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-22
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100325565

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-22

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100266349
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-10
2.2. Pastatas - Transporto paskirties pastatas

Unikalus daikto numeris: 4400-1606-4516
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Transporto

Žymėjimas plane: 4T1/g
Statybos pradžios metai: 2008

Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 157.59 kv. m
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Pagrindinis plotas: 140.10 kv. m
Tūris: 485 kub. m

Užstatytas plotas: 177.00 kv. m
Koordinatė X: 6060058
Koordinatė Y: 582585

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 95285 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji vertė: 85728 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2014-10-10
Vidutinė rinkos vertė: 90941 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-10-10

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-06-30
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB VILNIAUS AUTOBUSŲ STOTIS, a.k. 300573259
Daiktas: 15803/18354 žemės sklypo Nr. 0101-0057-0033, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-05-21 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6378
Įrašas galioja: Nuo 2021-05-28

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB VILNIAUS AUTOBUSŲ STOTIS, a.k. 300573259

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1606-4516, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-30 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)-11.4-1733

Įrašas galioja: Nuo 2008-09-16
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "BALTISCHES HAUS", a.k. 111543781
Daiktas: 2551/18354 žemės sklypo Nr. 0101-0057-0033, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-06-21 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RJ-3654
Įrašas galioja: Nuo 2005-07-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Tolimojo keleivinio transporto kompanija, a.k. 123836945
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1606-4516, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2015-04-10 Nuomos sutartis Nr. TN15-ST
Plotas: 156.09 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2015-09-04
Terminas: Nuo 2015-05-01 iki 2022-04-30

7.2. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Tolimojo keleivinio transporto kompanija, a.k. 123836945

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1606-4516, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2012-03-01 Nuomos sutartis Nr. 2

2013-12-31 Susitarimas
2014-12-15 Susitarimas pakeisti sutartį

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-22
Terminas: Iki 2015-12-31

7.3.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0057-0033, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1995-07-10 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-103

Aprašymas: 2010-12-13 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 12-42, nekilnojamojo daikto
kodas 16073

Įrašas galioja: Nuo 2011-01-18

7.4.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0057-0033, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-04-21 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo

tarybos aktas Nr. KPD-RM-1387
Aprašymas: 2010-09-02 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 09-06, nekilnojamojo daikto

kodas 33653
Įrašas galioja: Nuo 2010-09-24

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0057-0033, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 49SK-1769-(14.49.109 E.)
Plotas: 18354.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-09
9.2. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0057-0033, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 49SK-1769-(14.49.109 E.)
Plotas: 771.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-09
9.3. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0057-0033, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
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Nr. 49SK-1769-(14.49.109 E.)
Plotas: 18354.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-09

9.4.
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0057-0033, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 49SK-1769-(14.49.109 E.)
Plotas: 826.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-09
9.5. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0057-0033, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 49SK-1769-(14.49.109 E.)
Plotas: 411.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-09

9.6.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0057-0033, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 49SK-1769-(14.49.109 E.)
Plotas: 7224.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-09
9.7. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0057-0033, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 49SK-1769-(14.49.109 E.)
Plotas: 1339.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-09

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0057-0033, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-08-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2020-10-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-1769-(14.49.109 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-09
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ROBERTAS ŽILO
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0057-0033, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-113
2020-08-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-09
10.3. Suformuotas statant (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1606-4516, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-30 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)-11.4-1733

Įrašas galioja: Nuo 2008-09-12
10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė "Turto administravimo grupė", a.k. 126376644
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1606-4516, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2008-06-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-09-12

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registras 10/211880.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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Juridinio asmens kodas 111543781
PVM kodas LT115437811

LT87 7044 0600 0112 6351
AB SEB bankas

g. 6, 01126 Vilnius, Lietuva
+370 5 269 19 95
info@balthaus.eu, balthaus.eu

AB Vilniaus tinklai
g. 2, LT-03150 Vilnius

2022 m. rugs 12 d. Vilnius

SUTIKIMAS

AB "Vilniaus tinklai" (toliau ) UAB
sutinka, kad AB "Vilniaus tinklai" savo ir rizika,

perdavimo tinklus su jiems reikalingais priklausiniais
(toliau Energetikos objektas) pagal Nr. ME202245-TP tiekimo nuo -
92253 iki -92255/1 (Pylimo g., g., g., V. g., Stepono g.) Vilniuje,
rekonstravimo (toliau Projektas), UAB Haus teise

sklype (unikalus numeris
0101-0057-0033, kadastrinis numeris 0101/0057:33), adresu g. 22, Vilnius (toliau
sklypas) ir esamos perdavimo apsaugos zonos (411.00 kv. m) ploto
ir su kad atliekami darbai bus atlikti laikantis tokiems darbams

tame tarpe, jog padaryta jokia
ir ar kitoks neigiamas poveikis sklype, esantiems o dangos

bus atstatytos tai .

Direktorius 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-04-28 09:09:26

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2158585

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2017-08-29

Adresas: Vilnius, V. Šopeno g. 1
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-4663-9754

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 0101/0057:242 Vilniaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.2590 ha
Užstatyta teritorija: 0.2590 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 19195 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 500000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-03
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-05-19
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100292540

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100294352
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100306355

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-18

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100319423
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-22
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100320656

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-22

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100320699
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-22
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100263622

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-09

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: 

Daiktas: 28/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-09 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 15485

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-13
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: 2437/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-1806-(14.49.109.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-13
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: 
Daiktas: 41/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-05-17 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6571
2021-12-07 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 15392

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-13
4.4. Nuosavybės teisė

Savininkas: 
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Daiktas: 38/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-07 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 13358

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-07
4.5. Nuosavybės teisė

Savininkas: 
Daiktas: 29/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-08-24 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8350
Įrašas galioja: Nuo 2020-09-04

4.6. Nuosavybės teisė
Savininkas: 

Daiktas: 17/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-01-15 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-690

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-17

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: 2437/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.
, 4.2.


Įregistravimo pagrindas: 2017-08-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-1806-(14.49.109.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-13

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: 28/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.
, 4.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-12-09 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 15485

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-13
7.2. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 41/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.
, 4.3.

Įregistravimo pagrindas: 2019-05-17 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6571

2021-12-07 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 15392
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-13

7.3. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
Daiktas: 38/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.
, 4.4.


Įregistravimo pagrindas: 2021-12-07 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 13358
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-07

7.4. Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: 

Daiktas: 2437/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1. , 4.2.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-11 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 49SŽN-99-(14.49.57.)

Plotas: 55.00 kv. m 
Įrašas galioja: Nuo 2021-05-12

Terminas: Nuo 2021-05-11 iki 2079-05-11
7.5. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: 29/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.
, 4.5.

Įregistravimo pagrindas: 2020-08-24 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8350

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-04
7.6. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 17/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.
, 4.6.

Įregistravimo pagrindas: 2020-01-15 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-690

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-17
7.7. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Berus LT", a.k. 304077417
Daiktas: 2437/2590 žemės sklypo Nr. 4400-4663-9754, aprašyto p. 2.1.
, 4.2.


Įregistravimo pagrindas: 2018-03-14 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 49SŽN-65-(14.49.57.)
2019-08-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-311-(14.49.57.)

Plotas: 0.0049 ha
Aprašymas: Terminas 51 (penkiasdešimt vieneri) metai.

Įrašas galioja: Nuo 2019-08-16
Terminas: Nuo 2018-03-14

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4663-9754, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0037 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4663-9754, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0096 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4663-9754, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0081 ha
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Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.4. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4663-9754, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.259 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.5.
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4663-9754, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.259 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.6.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4663-9754, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.04 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4663-9754, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-03-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-891

2017-05-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-29

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4663-9754, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-1806-(14.49.109.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-29

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 10/115954.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-04-28 09:10:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/697077

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2007-01-29

Adresas: Vilnius, Šv. Stepono g. 24B
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1031-6559

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 0101/0057:172 Vilniaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.0983 ha
Užstatyta teritorija: 0.0983 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 14630 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 187000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-05-28
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-08-30
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100217758

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-01-26

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100280482
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-11
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100294352

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100308450
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100320699

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-22

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100266349
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-10
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100299357

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-18

2.2. Pastatas - Gyvenamas namas
Adresas: Vilnius, Šv. Stepono g. 24C

Unikalus daikto numeris: 1094-0072-6018
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)

Žymėjimas plane: 1A2/p
Statybos pradžios metai: 1940

Statybos pabaigos metai: 1940
Rekonstravimo pradžios metai: 2005

Rekonstravimo pabaigos metai: 2006
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 154.54 kv. m

Naudingas plotas: 139.95 kv. m
Gyvenamasis plotas: 116.65 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas: 14.59 kv. m
Tūris: 1081 kub. m

Užstatytas plotas: 112.00 kv. m
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Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 3
Kambarių skaičius: 10

Koordinatė X: 6060319.7
Koordinatė Y: 582572.58

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 108608 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %

Atkuriamoji vertė: 63137 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2006-01-12
Vidutinė rinkos vertė: 226193 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-02-12

Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-01-12
2.3. Pastatas - Transformatorinė

Unikalus daikto numeris: 1094-0072-6036
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žymėjimas plane: 6H1/p
Statybos pabaigos metai: 1971

Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 44.41 kv. m

Pagrindinis plotas: 44.41 kv. m
Tūris: 189 kub. m

Užstatytas plotas: 55.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 31900 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 55 %
Atkuriamoji vertė: 14400 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-10-23

Vidutinė rinkos vertė: 14400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-10-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-04-24

2.4. Pastatas - Gyvenamasis namas
Adresas: Vilnius, V. Šopeno g. 5

Unikalus daikto numeris: 1094-0072-6029
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)

Žymėjimas plane: 2A4/p
Statybos pradžios metai: 1940

Statybos pabaigos metai: 1940
Papr. remonto pradžios metai: 2016

Papr. remonto pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos

Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 4
Bendras plotas: 1762.54 kv. m

Naudingas plotas: 1125.57 kv. m
Gyvenamasis plotas: 698.98 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas: 221.31 kv. m
Pagrindinis plotas: 366.60 kv. m

Tūris: 11838 kub. m
Užstatytas plotas: 649.00 kv. m

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 23
Kambarių skaičius: 44

Koordinatė X: 6060318
Koordinatė Y: 582580

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 545 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 28 %

Atkuriamoji vertė: 391 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1989-11-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-09-14
2.5. Pastatas - Gyvenamasis namas

Aprašymas / pastabos: Pastato kadastro duomenys patikslinti pakeitus buto (unikalus Nr. 1094-0072-
6050:0037) kadastro duomenis.

Unikalus daikto numeris: 1094-0072-6050
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)

Žymėjimas plane: 3A3/p
Statybos pradžios metai: 1940

Statybos pabaigos metai: 1940
Kap. remonto pradžios metai: 2015

Kap. remonto pabaigos metai: 2015
Papr. remonto pradžios metai: 2013

Papr. remonto pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos

Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 515.16 kv. m

Naudingas plotas: 405.07 kv. m
Gyvenamasis plotas: 287.32 kv. m
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Pagrindinis plotas: 105.22 kv. m
Tūris: 2390 kub. m

Užstatytas plotas: 196.00 kv. m
Patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius: 2

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 9
Kambarių skaičius: 17

Koordinatė X: 6060337
Koordinatė Y: 582578

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-27
2.6. Pastatas - Garažas

Unikalus daikto numeris: 1094-0072-6040
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Žymėjimas plane: 5I1/p
Statybos pradžios metai: 1993

Statybos pabaigos metai: 1993
Rekonstravimo pradžios metai: 2005

Rekonstravimo pabaigos metai: 2006
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 13.58 kv. m

Pagrindinis plotas: 13.58 kv. m
Tūris: 54 kub. m

Užstatytas plotas: 17.00 kv. m
Koordinatė X: 6060330
Koordinatė Y: 582597

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4634 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 27 %

Atkuriamoji vertė: 3475 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2006-01-12
Vidutinė rinkos vertė: 2820 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-05-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-01-12
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: 
Daiktas: 17/983 žemės sklypo Nr. 4400-1031-6559, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-07 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5119
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-07

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: 

Daiktas: 33/983 žemės sklypo Nr. 4400-1031-6559, aprašyto p. 2.1.
pastatas Nr. 1094-0072-6040, aprašytas p. 2.6. 

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5035
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-04

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: 

Daiktas: 23/983 žemės sklypo Nr. 4400-1031-6559, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5030

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-04

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0072-6036, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-03 Akcininkų susirinkimo protokolas Nr. 5

2015-12-31 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-20

4.5. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: 910/983 žemės sklypo Nr. 4400-1031-6559, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-08-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-8121-01

2007-04-24 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-3971-01
Įrašas galioja: Nuo 2007-07-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: 910/983 žemės sklypo Nr. 4400-1031-6559, aprašyto p. 2.1.
, 4.5.


Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: 17/983 žemės sklypo Nr. 4400-1031-6559, aprašyto p. 2.1.
, 4.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-07 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5119

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-07
7.2. Apribojimas disponuoti nekilnojamuoju daiktu

Daiktas: 33/983 žemės sklypo Nr. 4400-1031-6559, aprašyto p. 2.1.
, 4.2.

pastatas Nr. 1094-0072-6040, aprašytas p. 2.6.
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Įregistravimo pagrindas: 2021-06-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5035
Įrašas galioja: Nuo 2021-06-04

7.3. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
Daiktas: 33/983 žemės sklypo Nr. 4400-1031-6559, aprašyto p. 2.1.
, 4.2.


pastatas Nr. 1094-0072-6040, aprašytas p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2021-06-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5035

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-04
7.4. Apribojimas disponuoti nekilnojamuoju daiktu

Daiktas: 23/983 žemės sklypo Nr. 4400-1031-6559, aprašyto p. 2.1.
, 4.3.

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5030

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-04
7.5. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: 23/983 žemės sklypo Nr. 4400-1031-6559, aprašyto p. 2.1.
, 4.3.

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5030

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-04
7.6. Nustatytas turto administravimas

Administratorius: Civinity namai, UAB, a.k. 121452134
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0072-6029, aprašytas p. 2.4.

pastatas Nr. 1094-0072-6050, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2019-01-07 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-38/19

Aprašymas: Terminas - 5 metai.
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-22

7.7. Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0072-6018, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2015-04-27 Jungtinės veiklos sutartis
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-04

7.8.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0072-6050, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 1995-07-10 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-103

Aprašymas: 2011-09-21 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 09-18, nekilnojamojo daikto
kodas 16073.

Įrašas galioja: Nuo 2011-11-11

7.9.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0072-6018, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1995-07-10 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-103

Aprašymas: 2011-09-13 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 09-03, nekilnojamojo daikto
kodas 16073

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-18

7.10.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1031-6559, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1995-07-10 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-103

Aprašymas: 2010-12-13 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 12-42, nekilnojamojo daikto
kodas 16073.

Įrašas galioja: Nuo 2011-01-04

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1031-6559, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1031-6559, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1031-6559, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1031-6559, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.5.
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1031-6559, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.6. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1031-6559, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
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Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0072-6029, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2021-09-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Aprašymas: Pastato kadastro duomenys patikslinti pakeitus buto (unikalus Nr. 1094-0072-
6029:0012) kadastro duomenis.

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-17
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0072-6050, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-12-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Aprašymas: Pastato kadastro duomenys patikslinti pakeitus buto (unikalus Nr. 1094-0072-

6050:0037) kadastro duomenis.
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-16

10.3. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0072-6040, aprašytas p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2006-06-12 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)11.4-1176
Įrašas galioja: Nuo 2007-02-08

10.4. Sumažintas rekonstruojant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0072-6018, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2006-06-12 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)11.4-1176
Įrašas galioja: Nuo 2007-02-08

11. Registro pastabos ir nuorodos:
2010-11-24 kadastro duomenų bylos duomenimis nustatyti nauji kadastro duomenys (unikalus Nr. 1094-0072-6018), kurie neįrašyti į kadastrą.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-04-28 09:11:20

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1232745

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2008-11-12

Adresas: Vilnius, Sodų g. 15
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1754-2266

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 0101/0057:200 Vilniaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.2163 ha
Užstatyta teritorija: 0.2163 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 78939 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 245000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-09-08
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-03-21
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100306355

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-18

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100319423
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-22
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100263622

Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-09

2.2. Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 1094-0357-5039

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Žymėjimas plane: 3G1p

Statybos pabaigos metai: 1940
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 27.34 kv. m

Pagrindinis plotas: 27.34 kv. m
Tūris: 180 kub. m

Užstatytas plotas: 41.85 kv. m
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-09-24

2.3. Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 1094-0357-5060

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Žymėjimas plane: 6G1p

Statybos pabaigos metai: 1940
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 18.80 kv. m

Pagrindinis plotas: 18.80 kv. m
Tūris: 75 kub. m

Užstatytas plotas: 25.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5387 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 4315 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 3310 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-03-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 1999-08-19

2.4. Pastatas - Garažas
Adresas: Vilnius, Sodų g. 15B
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Unikalus daikto numeris: 1094-0357-5042
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų

Žymėjimas plane: 4G1/p
Statybos pradžios metai: 1940

Statybos pabaigos metai: 1940
Kap. remonto pradžios metai: 2012

Kap. remonto pabaigos metai: 2015
Papr. remonto pradžios metai: 2020

Papr. remonto pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Individuali centrinio šildymo sistema

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 90.82 kv. m

Pagrindinis plotas: 36.83 kv. m
Tūris: 396 kub. m

Užstatytas plotas: 64.00 kv. m
Patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius: 2

Koordinatė X: 6060308
Koordinatė Y: 582707

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 41600 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 54 %

Atkuriamoji vertė: 19100 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2015-01-20
Vidutinė rinkos vertė: 13100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-01-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-08-16
2.5. Pastatas - Garažas

Adresas: Vilnius, Sodų g. 15A
Unikalus daikto numeris: 1094-0357-5056

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Žymėjimas plane: 5G1/p

Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Kap. remonto pradžios metai: 2012
Kap. remonto pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 68.90 kv. m

Pagrindinis plotas: 33.66 kv. m
Tūris: 332 kub. m

Užstatytas plotas: 53.00 kv. m
Koordinatė X: 6060313
Koordinatė Y: 582705

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 34900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 41 %

Atkuriamoji vertė: 20600 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2015-01-20
Vidutinė rinkos vertė: 14600 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-04-10

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-01-20
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 212.02 kWh/m2/m.

2.6. Pastatas - Administracinis
Unikalus daikto numeris: 1094-0357-5017

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B2p

Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Kap. remonto pradžios metai: 2015
Kap. remonto pabaigos metai: 2020
Papr. remonto pradžios metai: 2015

Papr. remonto pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1696.95 kv. m

Naudingas plotas: 695.49 kv. m
Gyvenamasis plotas: 582.31 kv. m

Pagrindinis plotas: 790.63 kv. m
Tūris: 7337 kub. m
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Užstatytas plotas: 650.00 kv. m
Patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius: 30

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 21
Kambarių skaičius: 33

Koordinatė X: 6060313
Koordinatė Y: 582733

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-04-12
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: E

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 425.13 kWh/m2/m.

2.7. Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1094-0357-5028

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
Žymėjimas plane: 2A3/p

Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Rekonstravimo pradžios metai: 2009
Rekonstravimo pabaigos metai: 2009

Kap. remonto pradžios metai: 2015
Kap. remonto pabaigos metai: 2015
Papr. remonto pradžios metai: 2016

Papr. remonto pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos

Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 308.19 kv. m

Naudingas plotas: 308.19 kv. m
Gyvenamasis plotas: 221.50 kv. m

Tūris: 1389 kub. m
Užstatytas plotas: 165.00 kv. m

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 4
Kambarių skaičius: 10

Koordinatė X: 6060319
Koordinatė Y: 582729

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-11-06
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: 2019/2163 žemės sklypo Nr. 4400-1754-2266, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-10-31 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-14086-(01)
2009-01-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-816-(01)

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-14
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: 
Daiktas: 144/2163 žemės sklypo Nr. 4400-1754-2266, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-10-01 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. JŠ-8496
2020-10-13 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 20-A5-87 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-14
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: 
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5056, aprašytas p. 2.5. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2685
Įrašas galioja: Nuo 2020-04-21

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: 

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5060, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2015-03-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1174

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Valstybės įmonė Turto bankas, a.k. 112021042
Daiktas: 2019/2163 žemės sklypo Nr. 4400-1754-2266, aprašyto p. 2.1.
, 4.1.


Įregistravimo pagrindas: 2020-09-15 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 49MŽP-36-(14.49.113.)
Plotas: 0.0308 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-14
5.2. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: 2019/2163 žemės sklypo Nr. 4400-1754-2266, aprašyto p. 2.1.
, 4.1.


Įregistravimo pagrindas: 2020-02-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. A5-26-(15.11-62.1)
Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.

Plotas: 0.1711 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-14

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Kelio servitutas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-31 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-14086-(01)

2009-01-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-816-(01)
Plotas: 0.0215 ha

Aprašymas: Žemės sklypo dalyje, žemės sklypo plane pažymėtoje linijomis ir skaičiais

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


4/28/22, 9:11 AM NT Registras 44/1232745

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1651126279&tnr=44&rnr=1232745&ntr=&doktipas=0 4/6

1,2,10,41,23,27,6,7,24,9,8.
Įrašas galioja: Nuo 2009-02-03

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5056, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2685

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-21
7.2. Sudaryta nuomos sutartis 

Nuomininkas
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-05-20 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 49SŽN-175-(14.49.57.)
Plotas: 0.0055 ha 

Aprašymas: Terminas 53 metai.
Įrašas galioja: Nuo 2019-07-10 

Terminas: Nuo 2019-05-20
7.3. Sudaryta nuomos sutartis 

Nuomininkas: 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-12-21 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis
Nr. 49SŽN-492-(14.49.57.) 

Plotas: 0.003 ha
Aprašymas: Terminas- 93 metai. 

Įrašas galioja: Nuo 2016-12-22
Terminas: Nuo 2016-12-21

7.4. Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-10-30 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 49SŽN-415-(14.49.57.)

Plotas: 0.0277 ha
Aprašymas: Išsinuomoja žėmės sklypo dalį- 277 kv.m. Terminas- 25 metai.

Įrašas galioja: Nuo 2015-11-05
7.5. Sudaryta nuomos sutartis 

Nuomininkas: 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-10-30 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 49SŽN-415-(14.49.57.)
Plotas: 0.0277 ha

Aprašymas: Išsinuomoja žėmės sklypo dalį- 277 kv.m. Terminas- 25 metai.
Įrašas galioja: Nuo 2015-11-05 

Terminas: Nuo 2015-10-30
7.6. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5060, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2015-03-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1174

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-23
7.7. Sudaryta nuomos sutartis 

Nuomininkas: 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-08-21 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-359
Plotas: 0.0064 ha

Įrašas galioja: Nuo 2013-08-26
Terminas: Nuo 2013-08-21 iki 2040-08-21

7.8.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5056, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 1995-07-10 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-103

Aprašymas: 2011-09-21 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 09-18, nekilnojamojo daikto
kodas 16073

Įrašas galioja: Nuo 2011-11-11
7.9. Sudaryta nuomos sutartis 

Nuomininkas: 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-07-20 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 12n
Plotas: 0.0021 ha 

Aprašymas: Terminas - 20 m.
Įrašas galioja: Nuo 2011-07-21

7.10.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1995-07-10 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-103

Aprašymas: 2010-12-13 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 12-42, nekilnojamojo daikto
kodas 16073

Įrašas galioja: Nuo 2011-01-05
7.11. Nustatytas turto administravimas

Administratorius: Civinity namai, UAB, a.k. 121452134
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5017, aprašytas p. 2.6.

pastatas Nr. 1094-0357-5028, aprašytas p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 2006-01-16 Įsakymas Nr. 30-29

2008-12-31 Įsakymas Nr. 30-2637
2010-01-05 Įsakymas Nr. 30-8

Įrašas galioja: Nuo 2010-09-02
Terminas: Iki 2012-12-31

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.5. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.6.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5042, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Aprašymas: Pastato kadastro duomenys patikslinti pakeitus patalpos (unikalus Nr. 1094-0357-
5042:0001) kadastro duomenis.

Įrašas galioja: Nuo 2021-10-29
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5017, aprašytas p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-04-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Aprašymas: Pastato kadastro duomenys atnaujinti įregistravus patalpos (unikalus Nr. 1094-0357-

5017:0007) kadastro duomenų pakeitimus.
Įrašas galioja: Nuo 2021-05-05

10.3. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5028, aprašytas p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2018-11-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-11-09 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-201109-00341

Aprašymas: Pastato kadastro duomenys atnaujinti įregistravus buto (uniklaus Nr. 4400-1815-
7094:1875) kadastro duomenų pakeitimus.

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-16
10.4. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5017, aprašytas p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2020-06-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2020-07-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Aprašymas: Pastato kadastro duomenys atnaujinti pakeitus nekilnojamojo daikto - patalpos

(unikalus Nr. 4400-4162-4111:4215) kadastro duomenis.
Įrašas galioja: Nuo 2020-07-31

10.5. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5017, aprašytas p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2018-04-11 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. LSPR-01-180411-00055

Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2018-04-11

10.6. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5028, aprašytas p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2017-09-04 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. LSPR-01-170904-00088

Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2017-09-04

10.7. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5028, aprašytas p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-30 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. LSPR-01-170830-00087

Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-31

10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MB "Ars axis", a.k. 302965419

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5042, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 1094-0357-5056, aprašytas p. 2.5.
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Įregistravimo pagrindas: 2015-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-809

Įrašas galioja: Nuo 2015-01-29
10.9. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5042, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2015-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2015-01-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2
Įrašas galioja: Nuo 2015-01-29

10.10. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5056, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2015-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-01-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2015-01-29
10.11. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5017, aprašytas p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2014-11-26 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. AD-0092-0810/0

Įrašas galioja: Nuo 2014-11-26
Terminas: Nuo 2014-11-13 iki 2024-11-13

10.12. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5056, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. GV-0132-1503/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2013-11-08 iki 2023-11-08
10.13. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0357-5056, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2009-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2009-04-03 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (51)-7.2(5)-48
Įrašas galioja: Nuo 2009-04-10

10.14. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-10-31 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-14086-(01)
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2008-12-17
10.15. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus planas", a.k. 123615345
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1754-2266, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-17

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Adresas įrašytas (patikslintas) pagal 2014-03-19 Adresų registro duomenis.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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