

**PER PASTARUOSIUS 5 METUS ARBA PER LAIKĄ NUO TIEKĖJO REGISTRAVIMO DIENOS (JEIGU TIEKĖJAS VYKDĖ
VEIKLĄ MAŽIAU NEI 5 METUS) YPATINGŲJŲ STATINIŲ (STATINIŲ GRUPĖ: GYVENAMIEJI IR NEGYVENAMIEJI
PASTATAI) NAUJOS STATYBOS IR / AR REKONSTRAVIMO IR / AR REMONTO UŽBAIGTŲ / VYKDOMŲ DARBŲ SĄRAŠAS**

Metai	Darbų pavadinimas (Sutarties pavadinimas)	Statinio kategorija (pagal STR 1.01.03:20 17)	Statinio statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002)	Statinio grupė pagal paskirtį (pagal STR 1.01.03:2017)	Darbų vertė su PVM (Eur)	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Darbų atlikimo vieta	Užsakovas	Prie sąrašo pateikiamų užsakovų pažymų datos ir Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016 m.									
1	Savivaldybės pastato (Laisvės a. 20) fasado remonto darbai (Sutartis Nr. 22-1286)	Ypatingas statinys	Paprastasis remontas	Negyvenamieji pastatai	12 396,69	Nuo 2016-08-11 iki 2016-09-07	Laisvės a. 20, Panevėžys,	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	2018-01-26 Nr. 19-289 (4.10.)
2	Panevėžio miesto savivaldybės pastato dalies (Pilėnų g. 43, Panevėžys) remonto projekto parengimas ir remonto darbai (Sutartis Nr. 22-1314)	Ypatingas statinys	Paprastasis remontas	Negyvenamieji pastatai	35 540,00	Nuo 2016-08-20 iki 2016-12-15	Pilėnų g. 43, Panevėžys	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	2018-01-26 Nr. 19-290 (4.10.)
Viso 2016 m. :					47 936,69				
2017 m.									
1	Panevėžio miesto savivaldybės pastato (Pilėnų g. 43, Panevėžys) dalies remonto projekto parengimas ir remonto darbai (Sutartis Nr. 22-932)	Ypatingas statinys	Paprastasis remontas	Negyvenamieji pastatai	81 800,00	Nuo 2017-05-09 iki 2017-12-05	Laisvės a. 20, Panevėžys	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	2018-01-26 Nr. 19-287 (4.10.)

		Viso 2017 m. :		81 800,00							
				2018 m.							
1	Panevėžio lopšelio – darželio „Žilvinas“ pastato, Kauno g. 38, Panevėžyje, paprastojo remonto rangos darbai (Sutartis Nr. 22-1615)	Ypatingas statinys	Paprastasis remontas	Negyvenamieji pastatai	61 900,00	Nuo 2017-10-12 iki 2018-03-16	Kauno g. 38, Panevėžys	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	2019-02-06 Nr.19-383 (4.45.)		
2	Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ pastato, Dariaus ir Girėno g. 17, Panevėžyje, paprastojo remonto darbai (Sutartis Nr. 22-228)	Ypatingas statinys	Paprastasis remontas	Negyvenamieji pastatai	113 200,00	Nuo 2018-02-02 iki 2018-11-02	Dariaus ir Girėno g. 17, Panevėžys	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	2019-02-06 Nr.19-383 (4.45.)		
3	Panevėžio lopšelio – darželio „Draugystė“ I korpuso, Žemaičių g. 23, Panevėžyje, paprastojo remonto darbai	Ypatingas statinys	Paprastasis remontas	Negyvenamieji pastatai	111 584,50	Nuo 2018-02-20 iki 2018-11-06	Žemaičių g. 23, Panevėžys	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	2019-02-06 Nr.19-383 (4.45.)		
				Viso 2018m. :		286 684,50					
				Vidutinė metinė darbų apimtis:		83 284,24					



Direktorius
Dainius Ciranka

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610.

UAB „Avestris“
Šermukšnių g. 31A,
Panevėžys

2018-01-26 Nr. 19-289 (4.10.)

PAŽYMA (ATSILIEPIMAS) APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

UAB „Avestris“, įmonės kodas 302329684, sėkmingai įvykdė 2016 m. rugpjūčio 10 d. sutartį Nr. 22-1286 „Savivaldybės pastato (Laisvės a. 20) fasado remonto darbai“.

Darbų atlikimo vertė be PVM – 12 396,69 Eur.

Darbų atlikimo vertė su PVM – 14 999,99 Eur.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2016-08-11 iki 2016-09-07.

Atlikimo vieta – Laisvės a. 20, Panevėžys.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius



Savivaldybės administracijos
direktorius
Mantas Pauža

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Cirankas

2018.11.05





PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610.

UAB „Avestris“
Šermukšnių g. 31A,
Panevėžys

2018-01-26 Nr. 19-290 (4.10.)

PAŽYMA (ATSILIEPIMAS) APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

UAB „Avestris“, įmonės kodas 302329684, sėkmingai įvykdė 2016 m. rugpjūčio 19 d. sutartį Nr. 22-1314 „**Panevėžio miesto savivaldybės pastato dalies (Pilėnų g. 43, Panevėžys) remonto projekto parengimas ir remonto darbai**“.

Darbų atlikimo vertė be PVM – 35 540,00 Eur, t.sk. remonto projekto parengimas 1090,00 Eur ir remonto darbai – 34450,00 Eur.

Darbų atlikimo vertė su PVM – 43 003,40 Eur, t.sk. remonto projekto parengimas 1318,90 Eur ir remonto darbai – 41684,50 Eur.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2016-08-20 iki 2016-12-15.

Atlikimo vieta – Pilėnų g. 43, Panevėžys.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Savivaldybės administracijos
direktorius
Rimantas Pauža



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Čirapas

2020. 11. 05





PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610.

UAB „Avestris“
Šermukšnių g. 31A,
Panevėžys

2018-01-26 Nr. 19-287 (4.10.)

PAŽYMA (ATSILIEPIMAS) APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

UAB „Avestris“, įmonės kodas 302329684, sėkmingai įvykdė 2017 m. gegužės 8 d. sutartį Nr. 22-932 „Panevėžio miesto savivaldybės pastato (Pilėnų g. 43, Panevėžys) dalies remonto projekto parengimas ir remonto darbai“.

Darbų atlikimo vertė be PVM – 81 800,00 Eur, t.sk. remonto projekto parengimas 3000,00 Eur ir remonto darbai – 78800,00 Eur.

Darbų atlikimo vertė su PVM – 98 978,00 Eur, t.sk. remonto projekto parengimas 3630,00 Eur ir remonto darbai – 95348,00 Eur.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2017-05-09 iki 2017-12-05.

Atlikimo vieta – Pilėnų g. 43, Panevėžys.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Savivaldybės administracijos
direktorius
Mantas Pauža



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Ciranka

2018/1/05





PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610.

UAB „Avestris“
Šermukšnių g. 31A,
Panevėžys

2019-02-06 Nr. 19-383(446)

PAŽYMA (ATSILIEPIMAS) APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

UAB „Avestris“, įmonės kodas 302329684, sėkmingai įvykdė 2017 m. spalio 12 d. sutartį Nr. 22-1615 „Panevėžio lopšelio – darželio „Žilvinas“ pastato, Kauno g. 38, Panevėžyje, paprastojo remonto rangos darbai“.

Darbų atlikimo vertė be PVM – 61 900,00 Eur.

Darbų atlikimo vertė su PVM – 74 899,00 Eur.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2017-10-12 iki 2018-03-16.

Atlikimo vieta – Kauno g. 38, Panevėžys.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Rimantas Pauža



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Ciranka

Alvydas Kerbelis
Statinio statybos
techninės priežiūros vadovas
atst. Nr. 4414



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610.

UAB „Avestris“
Šermukšnių g. 31A,
Panevėžys

2019-02-06 Nr. *19-383(446)*

PAŽYMA (ATSILIEPIMAS) APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

UAB „Avestris“, įmonės kodas 302329684, sėkmingai įvykdė 2018 m. vasario 20 d. sutartį Nr. 22-424 „Panevėžio lopšelio – darželio „Draugystė“ I korpuso, Žemaičių g. 23, Panevėžyje, paprastojo remonto darbai“.

Darbų atlikimo vertė be PVM – 113 200,00 Eur.

Darbų atlikimo vertė su PVM – 136 972,00 Eur.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2018-02-20 iki 2018-11-06.

Atlikimo vieta – Žemaičių g. 23, Panevėžys.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Rimantas Pauža



Direktorius
Dainius Čiranka

Alvydas Kerbelis
Statinio statybos
techninės priežiūros vadovas
atst. Nr. 4414

KOPIJA TIKRA

2019. 11. 05.



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610.

UAB „Avestris“
Šermukšnių g. 31A,
Panevėžys

2019-02-06 Nr. 19-383 (445)

PAŽYMA (ATSILIEPIMAS) APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

UAB „Avestris“, įmonės kodas 302329684, sėkmingai įvykdė 2018 m. vasario 2 d. sutartį Nr. 22-228 „Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ pastato, Dariaus ir Girėno g. 17, Panevėžyje, paprastojo remonto darbai“.

Darbų atlikimo vertė be PVM – 111 584,50 Eur.

Darbų atlikimo vertė su PVM – 135 017,25 Eur.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – nuo 2018-02-02 iki 2018-11-02.

Atlikimo vieta – Dariaus ir Girėno g. 17, Panevėžys.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Rimantas Pauža



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Ciranka

Alvydas Kerbelis
Statinio statybos
techninės priežiūros vadovas
atst. Nr. 4414

2020.11.05



**STATINIO STATYBOS VADOVO, KURIS BUS SKIRIAMAS STATINIO STATYBOS VADOVU PIRKIME NUMATYTIEMS STATYBOS
DARBAMS, DARBO PATIRTIES APRAŠYMAS**

Eil. Nr.	Statinio statybos vadovo, kuris bus skiriamas statinio statybos vadovu pirkime numatytiems statybos darbams, vardas, pavardė	Statinio statybos vadovo, darbovietė pasiūlymo pateikimo metu	Darbo stažas dirbant ypatingo statinio statybos vadovu (metais)	Ypatingųjų statinių (statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai), kuriuose jis dirbo statinio statybos vadovu, atliekant naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar remonto (atnaujinimo (modernizavimo)) darbus, sąrašas
1	2	3	4	5
1	Sigitas Krivičius	UAB „Avestris“	15	Vilniaus geležinkelio depo remontas Panevėžio miesto savivaldybės pastato (Pilėnų g. 43, Panevėžys) dalies remonto projekto parengimas ir remonto darbai Visagino vaikų lopšelis - darželis „Ažuoliukas“ rekonstrukcija Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ pastato, Dariaus ir Girėno g. 17, Panevėžyje, paprastojo remonto darbai

Direktorius
Dainius Ciranka

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.15786

Sigitas Krivičius

A.k. 36604030989

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Dainius Ciranka



2015.11.05

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. balandžio 10 d.
Pirmą kartą išduotas 2005 m. gegužės 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

12815