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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“  

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.  

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

1.4. SP  – statinys, kuriame įrengti pirminio ir antrinio komutavimo įrenginiai, skirti 6-10 kV įtampos elektrai 
skirstyti tam tikroje teritorijoje, kurioje yra dvi ar daugiau šynų sekcijų, dvi ar daugiau įvadinių linijų, relinės 
apsaugos ir automatikos įtaisai, savųjų reikmių arba 6-10kV įtampos įvadinių ir išeinančių linijų komutavimui 
naudojami jungtuvai. 

1.5. Darbai – Elektros instaliacijos montavimo darbai kontrolinių 0,4 kV ir 10 kV elektros apskaitų pajungimui 
SP atliekami  remiantis AB ESO patvirtintomis darbo užduotimis. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

Elektros instaliacijos montavimo darbai kontrolinių 0,4 kV ir 10 kV elektros apskaitų pajungimui SP atliekami  
remiantis AB ESO patvirtintomis darbo užduotimis Panevėžio ir Utenos reg. 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 

Preliminarios darbų vykdymo apimtys per Sutarties galiojimu laikotarpiu: 

Regiono pavadinimas 

 

Sutarties galiojimo 
laikotarpiu Darbų (SP) 
maksimalus kiekis; vnt. 

Sutarties galiojimo 
laikotarpiu Darbų ( SP ) 
minimalus kiekis; vnt. 

Panevėžio ir Utenos reg. Utenos raj; Zarasų 
/ Visagino raj.; Molėtų raj.; Ignalinos raj; 
Švenčionių raj.; Ukmergės raj.;  Anykščių raj.; 
Panevėžio raj.; Kėdainių raj.; Rokiškio raj.; 
Biržų raj.; Pasvalio raj.; Kupiškio raj. 

2017 metais- 22 

2018 metais-27 

2017 metais- 9 

2018 metais- 10 

 

4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA  

4.1. Užsakovo aptarnaujamoje teritorijoje esantys objektai. Konkreti Darbų atlikimo vieta bus nurodyta teikiant 
užsakymą. 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI  

5.1. Esamos situacijos aprašymas 

 Daugiausia paplitusios SP yra su 18-20 narvelių aukštos įtampos įrenginiais per kuriuos yra skirstoma elektros 
energija į kitas transformatorines, 10 kV komerciniams vartotojams ir į kitus skirstomuosius punktus. Pačiame 
SP elektros energija yra neapskaitoma (dažniausiai komercinės apskaitos yra tik pas vartotojus), todėl tikslinga 
ant išeinančių iš SP  linijų įrengti kontrolines apskaitas pagal kurias galima būtų kontroliuoti įtekančius ir 
ištekančius iš SP elektros energijos srautus. Šių kontrolinių apskaitų įrengimui reikalinga papildoma 
instaliacija, kurią Užsakovas  nori įsirengti. 

5.2. Pirkimo objekto aprašymas 

5.2.1. Rangovas, gavęs iš Užsakovo patvirtintas Darbų užduotis kontrolinių apskaitų įrengimui SP, vizualiai 
apžiūri kontrolinių skaitiklių pastatymo vietas ir nustato technines galimybes kontrolinių apskaitų pastatymo 
vietų įrengimui.  
5.2.2.  Kiekvienai SP  parengia ir suderina su Užsakovo atstovu sąmatą ir atliekamų darbų terminus, t.y. Darbų 
pradžią ir pabaigą. 
5.2.3. Pagal suderintą grafiką įrengia elektros apskaitos prijungimo vietas (į Darbų apimtis neįeina skaitiklio 
prijungimas bei jo automatizavimo darbai). 
5.2.4. Atlikus kontrolinių apskaitų vietos paruošimo darbus, Rangovas informuoja kiekvieno regiono atsakingą 
Užsakovo darbuotoją (atsakingų asmenų sąrašas bus pateiktas sutarties priede), kad pastarasis, paruoštose 
vietose įrengtų ir pajungtų elektros apskaitos prietaisus. 
5.2.5.Rangovas, dalyvaujant atsakingam  Užsakovo  darbuotojui‚ patikrina elektros apskaitos 
prietaisų  vektorines diagramas ir nustato apskaitos schemos pajungimo teisingumą (schemos bus pateiktos 
kartu su darbo užduotimis).  
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5.2.6. Toliau  Užsakovo atsakingi darbuotojai apžiūri kitus Rangovo atliktus darbus SP  ir informaciją apie 
pastebėtus trūkumus (jeigu jų yra) el. paštu pateikia Rangovui. 

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai 

5.3.1. Darbai bus perkami pagal atskirus užsakymus. 
5.3.2. Užsakovas įsipareigoja po sutarties pasirašymo perduoti Rangovui Sutartyje nurodytu elektroniniu 
paštu Darbų užduotis kontrolinių apskaitų įrengimui SP.  
5.3.3.    Darbų užduotys  bus perduodamos 2 etapais: 

1) Iki 2017 metų sausio 31 dienos -  2017 metai atliekamiems  Darbams arba per 10 darbo dienų po 
sutarties pasirašymo dienos, tuo atveju, jeigu Sutartis bus pasirašyta po 2017 metų sausio 31 d.; 

2) Iki 2017 metų  gruodžio  31 dienos - 2018 metais atliekamiems  Darbams. 
5.3.3. Rangovas gavęs Užsakovo užsakymą (Darbo užduotis), vadovaudamasis Sutarties priede pateiktais 
įkainiais, privalo ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po Užsakovo Užsakymo gavimo dienos,  Užsakovui  
priimtina forma parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti darbų sąmatą, kurioje turi būti nurodytos 
numatomos panaudoti konkrečios medžiagos, gaminiai ir įrengimai Darbams atlikti, taip pat visos išlaidos, 
galinčios turėti įtakos Darbų kainai, susiderinti Darbų atlikimo grafiką bei  atlikti visus reikalingus darbus ir 
perduoti atliktų Darbų rezultatą Pirkėjui Darbų atlikimo grafike numatytais terminais Sutartyje numatyta tvarka. 

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija 

Atlikus darbus nubraižomos apskaitų pajungimo principinės schemos, pagal šios techninės specifikacijos  
Prieduose  Nr. 1 ir Nr. 2 pateiktus pavyzdžius. 

6. PRIEDAI 

Pildoma, jei prie Techninės specifikacijos pridedami priedai (pvz. techninis projektas, brėžiniai, sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo vietų sąrašas etc.)  

Priedas Nr. 1 – Apskaitų pajungimo principinės schemos pavyzdys, 1 lapas. 

Priedas Nr. 2 – Apskaitų pajungimo principinės schemos pavyzdys, 1 lapas.
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Priedas Nr. 1  

Apskaitų pajungimo principinės schemos pavyzdys
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Priedas Nr. 2 

Apskaitų pajungimo principinės schemos pavyzdys 

 


