

PASIŪLYMO FORMA

2017-02-07

VILNIAUS MIESTO ŠIAURINĖS DALIES GATVIŲ IR KIEMŲ DANGOS REMONTO BEI
PRIEŽIŪROS DARBAI

PIRMOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Lemminkainen Lietuva“, įm. kodas 122657512
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Granito g.4, LT-02241 Vilnius
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Matas Milius
Telefono numeris	8 5 2640330
Fakso numeris	8 5 2641717
E. pašto adresas	vilnius@lemminkainen.com

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos 1 pirkimo objekto dalies – Vilniaus miesto Šiaurinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų įkainius:

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus (36 mėnesių) darbų kiekis	Vieneto įkainis, EUR be PVM	Vieneto įkainis, EUR su PVM	Preliminari (36 mėnesių) darbų kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7=4x6
1.	Gatvių ir kiemų asfaltbetonio dangų pažeidimų taisymas:					
1.1.	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC11-VN)	t	4500			
1.2.	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC11-VS) 5 cm	m ²	60000			
1.3.	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC11-VS) ant esamos dangos, iki 200 m ²	m ²	9000			
1.4.	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC11-VS) ant esamos dangos, daugiau kaip 200 m ²	m ²	45000			
1.5.	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC11-VN) ant esamos dangos, iki 200 m ²	m ²	9000			

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus (36 mėnesių) darbų kiekis	Vieneto įkainis, EUR be PVM	Vieneto įkainis, EUR su PVM	Preliminari (36 mėnesių) darbų kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7=4x6
1.6.	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC11-VN) ant esamos dangos, daugiau kaip 200 m ²	m ²	36000			
1.7.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC11-VS) ant esamos dangos	m ²	12000			
1.8.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC11-VN) ant esamos dangos	m ²	6000			
1.9.	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 11-S) ant esamos dangos	m ²	24000			
1.10.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo	m ²	30000			
1.11.	Ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo	m ²	15000			
1.12.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant paruošto pagrindo	m ²	9000			
1.13.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant paruošto pagrindo	m ²	9000			
1.14.	Ištisinis asfaltavimas 25 mm (SMA8-S) ant esamos dangos	m ²	3000			
1.15.	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8-VN, raudonos spalvos) ant esamos dangos	m ²	6000			
1.16.	Išlyginamasis sluoksnis (AC11-AN)	t	3000			
1.17.	Plyšių užtaisymas mastika	m	300			
1.18.	Duobių užtaisymas šaltu asfaltbetoniu 10 cm	m ²	1500			
1.19.	Asfalto dangos frezavimas	m ²	45000			
1.20.	Asfalto dangos frezavimas su šlifavimu	m ²	60			
1.21.	A/b dangos gudronavimas emulsija	100 m ²	300			
2.	Atraminių sienučių, grindinio ir trinkelų dangos remontas ir įrengimas:					
2.1.	Betoninių atraminių sienučių remontas	m ³	12			

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminas (36 mėnesių) darbų kiekis	Vieneto įkainis, EUR be PVM	Vieneto įkainis, EUR su PVM	Preliminari (36 mėnesių) darbų kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7=4x6
2.2.	Betoninių trinkelų remontas ant betono pagrindo, su 5 cm cemento smėlio mišinio pasluoksniu, užtaisant siūles cemento mišiniu (su trinkelų kaina)	m ²	150			
2.3.	Betoninių trinkelų remontas ant betono pagrindo, su 5 cm cemento smėlio mišinio pasluoksniu, užtaisant siūles cemento mišiniu (be trinkelų kainos)	m ²	120			
2.4.	Betono pagrindo įrengimas (15 cm storio)	m ²	90			
2.5.	Naujos dangos iš trinkelų ant smėlio, skaldos ir betono pagrindo įrengimas	m ²	210			
3.	Saligatvio remontas ir įrengimas:					
3.1.	Saligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio:					
3.1.1.	- su plytelių kaina	m ²	1800			
3.1.2.	- be plytelių kainos	m ²	600			
3.2.	Naujo saligatvio įrengimas ant 10-12 cm smėlio pagrindo (smėlis, plytelės)	m ²	1800			
4.	Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir naujų įrengimas:					
4.1.	Vejos įrengimas kelio ribose	100 m ²	18			
4.2.	Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo įskaitant naujų bordiūrų kainą	m	5400			
4.3.	Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo be bordiūrų kainos	m	150			
4.4.	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo	m	150			
4.5.	Vejos bordiūrų įrengimas ant smėlio pagrindo įskaitant naujų bordiūrų kainą	m	150			
4.6.	Vejų bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo įskaitant naujų bordiūrų kainą	m	150			

Eil. nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus (36 mėnesių) darbų kiekis	Vieneto įkainis, EUR be PVM	Vieneto įkainis, EUR su PVM	Preliminari (36 mėnesių) darbų kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7=4x6
4.7.	Vejos bordiūrų remontas ant smėlio pagrindo:					
4.7.1.	- be bordiūrų kainos	m	150			
4.7.2.	- su bordiūrų kaina	m	600			
4.8.	Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo:					
4.8.1.	- be bordiūrų kainos	m	150			
4.8.2.	- su bordiūrų kaina	m	300			
5.	Šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas:					
5.1.	Senų lietaus šulinėlių stačiakampių grotelių su monolitine perdanga demontavimas, naujo perdenginio Ø 1 m montavimas	vnt.	42			
5.2.	Plaukiančio tipo šulinių liukų pakeitimas (su pakėlimu)	vnt.	240			
5.3.	Šulinio liukų pakėlimas trinkelėmis 1 eile	vnt.	30			
5.4.	Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais KCO-1, KCO-2, KCO-3	vnt.	120			
5.5.	Naujų lietaus šulinių įrengimas naudojant plaukiančio tipo liukus (su žemės darbais)	vnt.	180			
5.6.	Vamzdyno įrengimas iki 3 m gylio (su žemės darbais):					
5.6.1.	- kai vamzdžio Ø 200 mm	m	30			
5.6.2.	- kai vamzdžio Ø 300 mm	m	30			
5.7.	Plaukiančio tipo liuko pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	600			
6.	Žvyrkelių, gruntkelių ir kelkraščių lyginimas bei remontas:					
6.1.	Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas	val.	3000			
6.2.	Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas pridedant 7 cm naujų medžiagų (50 proc. žvyro ir 50 proc. skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio)	100 m ²	18			
6.3.	Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas pridedant 15 cm naujų medžiagų (50 proc. žvyro ir 50 proc. skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio)	100 m ²	6			

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus (36 mėnesių) darbų kiekis	Vieneto įkainis, EUR be PVM	Vieneto įkainis, EUR su PVM	Preliminari (36 mėnesių) darbų kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7=4x6
6.4.	Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) su 40 proc. skaldos mišinio sluoksniu	100 m ²	60			
7.	Žemės darbai:					
7.1.	Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą 10 km atstumu	m ³	600			
7.2.	Grunto kasimas mechanizmais išvežant gruntą 10 km atstumu	100 m ³	45			
7.3.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	36			
7.4.	Grunto valymas nuo važiuojamosios dalies ir kelkraščių išvežant gruntą 10 km atstumu	m ³	150			
7.5.	Geotinklo paklojimas sankasos tvirtinimui	m ²	120			
7.6.	Geotekstilės paklojimas	m ²	120			
7.7.	Išplovų likvidavimas, užvežant gruntą iki 10 km atstumu	m ³	450			
8.	Kelio dangos pagrindo įrengimas:					
8.1.	Smėlio pasluoksnių įrengimas	m ³	600			
8.2.	Skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimas:					
8.2.1.	- kai pagrindo storis 10 cm	m ²	3000			
8.2.2.	- kai pagrindo storis 15 cm	m ²	6000			
8.2.3.	- kai pagrindo storis 20 cm	m ²	6000			
8.3.	Pagrindo profilio iš skaldos taisymas pridant naujų medžiagų (dolomitinės skaldos)	100 m ²	15			
9.	Gerbūvio ir gatvių priežiūros darbai:					
9.1.	Turėklų įrengimas su statramsčiais iš metalinių vamzdžių	10 m	21			
9.2.	Laiptų pakopų remontas ant betono pagrindo su pakopų kaina	m	120			
9.3.	Laiptų pakopų remontas ant betono pagrindo be pakopų kainos	m	60			

Eil. nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Preliminari (36 mėnesių) darbų kiekis	Vieneto įkainis, EUR be PVM	Vieneto įkainis, EUR su PVM	Preliminari (36 mėnesių) darbų kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7=4x6
9.4.	Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo su pakopų kaina	m	60			
9.5.	Saligatvių iš betono plytelių ardymas	m ²	270			
9.6.	Betoninių trinkelų ardymas	m ²	120			
9.7.	Latakų LE-1-8, LE-2-10, LE-4-40 įrengimas	m	60			
9.8.	Latakų LE-1-8, LE-2-10, LE-4-40 remontas	m	60			
9.9.	Pėsčiųjų takelių įrengimas (10 cm dolomitinė skalda, 3 cm akmens atsijos)	m ²	600			
9.10.	Takų ir aikštelių įrengimas iš frezuoto asfaltbetonio granulių (sluoksnio storis 5 cm)	m ²	60			
9.11.	Statybinio (betono) laužo išvežimas 10 km atstumu su sąvartos mokesčiu	t	150			
9.12.	Gatvių defektavimas	val.	216			
10.	Mechanizmų ir kelio darbininko darbo valandos nenumatytiems darbams atlikti:					
10.1.	Autokrano 10 t darbas	val.	30	44,00	54,07	1 620,10
10.2.	Automašinos 10 t darbas	val.	300			
10.3.	Suvirinimo agregato darbas	val.	30			
10.4.	Kompresoriaus darbas	val.	30			
10.5.	Ekskavatoriaus 0,25 m ³ darbas	val.	18			
10.6.	Ekskavatoriaus 0,4 m ³ darbas	val.	150			
10.7.	Plentvolio 5 t darbas	val.	30			
10.8.	Plentvolio 10 t darbas	val.	30			
10.9.	Autokrautuvo darbas	val.	45			
10.10.	III kat. kelio darbininko darbas	val.	600			
10.11.	II kat. kelio darbininko darbas	val.	300			
10.12.	Buldozerio iki 160 AG darbas	val.	30			

Eil. nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Preliminari (36 mėnesių) darbų kiekis	Vieneto įkainis, EUR be PVM	Vieneto įkainis, EUR su PVM	Preliminari (36 mėnesių) darbų kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7=4x6
	Preliminari (36 mėnesių) darbų kaina (pasiūlymų palyginimui), be PVM:			3.887.366,38 EUR (trys milijonai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 38 centai)		
	21 proc. PVM:			816.346,94 EUR (aštuoni šimtai šešiolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 94 centai)		
	Preliminari (36 mėnesių) darbų kaina (pasiūlymų palyginimui), su PVM:			4.703.713,32 EUR (keturi milijonai septyni šimtai trys tūkstančiai septyni šimtai trylika eurų, 32 centai)		

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	KONFIDENCIALU. Įkainotų veiklų sąrašas
2.	Įgaliojimas M.Miliui
3.	Pasiūlymo užtikrinimo garantijos kopija
4.	Registru centro pažyma
5.	Tiekėjo deklaracija
6.	Tiekėjo deklaracija dėl balsų daugumos
7.	Tiekėjo deklaracija dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo
8.	UAB Lemminkainen Lietuva kvalifikacijos atestatas
9.	KONFIDENCIALU. Svarbiausių statybos sąrašas ir užsakovų pažymos
10.	KONFIDENCIALU. Specialistų sąrašas ir kvalifikacijos dokumentai
11.	ISO sertifikatas
12.	Dėl konfidencialios informacijos
13.	Raštas dėl pasiūlymo konfidencialumo

Informacija apie subrangovus:

Eil. nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti subrangos darbai	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
----------	-----------------------------------	-----------------------------------	---

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1.	Pasiūlymas	Įkainiai	2013-05-23 d. UAB Lemminkäinen Lietuva generalinio direktoriaus įsakymas G-13. Prisegtas
2.	KONFIDENCIALU. Svarbiausių statybos darbų sąrašas ir užsakovų pažymos	Visas dokumentas	
3.	KONFIDENCIALU. Specialistų sąrašas ir kvalifikacijos dokumentai	Visas dokumentas	
4.	KONFIDENCIALU. Dėl konfidencialios informacijos	Visas dokumentas	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis pateikdami AB Nordea Banko išduotą garantiją Nr. L20040514/344 75 000,00 Eur sumai

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Pasiūlymas galioja iki 2017 m. gegužės 08 d.

Projektų paruošimo skyriaus vadovas
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo)


parašas

Matas Milius
vardas ir pavardė