
(2018-ESO-801) Chemijos g. 4, Kaunas Ia. patalpų įrengimo darbų pirkimas 
 

 

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS 
20__-__-__, Nr. __________________________ 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos 
buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras, atstovaujama [Sutartį iš bendrovės pusės pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė], 
veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Užsakovas), ir 
 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Elinsta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 135111659, PVM mokėtojo kodas LT35116515, registruotos 
buveinės adresas Kertupio g.18, Neveronių k, Kauno r. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Nėniaus, veikiančio pagal 
bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
 
Užsakovas  ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią 
rangos sutartį (toliau – Sutartis). 
 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 
Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Chemijos g. 4, Kaunas Ia. patalpų įrengimo darbus (toliau 
tekste – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir 
sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
išrinktas pagal kainą. 
 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA  
2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje.  
2.2. Bendra Sutarties kaina yra 175 329,00 eurai (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai trys 
šimtai dvidešimt devyni eurai 00 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:   
2.2.1. Darbų kaina 144 900,00 eurų (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai eurų 00 
euro ct), neįskaitant PVM; 
2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 30 429,00 eurai (trisdešimt tūkstančių keturi šimtai 
dvidešimt devyni eurai 00 euro ct).  
2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta  Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 
taikomas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos. 
2.4. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytas Darbų 
kainas, tik Rangovui tinkamai atlikus visus Etape numatytus darbus. Darbų Etapų apmokėjimo tvarka numatyta 
Sutarties SD 3 skyriuje. Darbų kainos Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos.  
 

3. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI  
3.2. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus konkrečiam Etape numatytus ir faktiškai atliktus Darbus, tik 
Šalims pasirašius Aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
3.3. Kiekvieno Etapo tinkamas įvykdymas įforminamas Aktu. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik perdavus 
galutinį Darbų rezultatą, Akte atskirai pažymint „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį 
Nr._____“.  
3.4. Sąskaita apmokėjimui Rangovo Užsakovui turi būti pateikiama naudojantis elektronine paslauga 
„E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos. 
3.3. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti  30 (trisdešimt) 
procentų bendros Darbų kainos. 
 

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS 
3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus 
teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, pridedamą Techninę specifikaciją ar kitus 
dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus 
reikalavimus.  

http://www.esaskaita.eu/
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3.2. Darbams suteikiama kokybės garantija, kuri galioja Lietuvos respublikos statybos įstatyme numatytą 
kokybės garantijos terminą. 
3.3. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų 
teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi.  
3.4. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Sutarties, Techninės specifikacijos reikalavimams ir (ar)  teisės 
aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą). 
3.5. Darbų perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems Darbų trūkumams šalinti 
nustatomas 10 kalendorinių dienų terminas.  
3.6. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.5. punkte nustatytą terminą Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo turinčių trūkumų to etapo Darbų kainos dydžio 
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 eurų (penkiasdešimt 
eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).  
3.7. Terminas Darbų trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trūkumų 
šalinimo terminui, Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą Rangovo prašymą su įrodymais, kad: 
3.7.1. Trūkumams ar/ir gedimui pašalinti reikalingas papildomos įrangos/medžiagų/dalių užsakymas, kurių 
būtinumo Rangovas negalėjo numatyti ir kurių užsakymas bei pristatymas užtruks ilgiau nei 5 darbo dienas. 
3.7.2. Trūkumams ar/ir gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo, kai tokie 
trūkumai ar/ir gedimai atsirado ne dėl Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.  
3.7.3.Dokumentų, schemų, projektų ar kitos dokumentacijos trūkumams pašalinti, kurie kilo dėl trečiųjų 
asmenų (neįskaitant Rangovo kontrahentų) netinkamų veiksmų/neveikimo, reikia iš naujo organizuoti 
dokumentacijos derinimo procesą su savivaldos institucijomis, valstybės institucijomis ar trečiaisiais 
asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobūdį priskirtini Užsakovui (pvz. vartotojai, žemės sklypo savininkai 
ir pan.). 
3.8. Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai 
laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą. Visais atvejais terminas negali būti pratęstas ilgesniam 
terminui nei nurodytas trūkumų šalinimo terminas Sutarties SD 3.5. punkte. 
3.9. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. 
Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo 
pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  
3.10. Rangovas savo lėšomis, Sutartyje nustatyta tvarka, įsipareigoja atlikti projektavimo darbus ir perduoti 
projektavimo rezultatą Užsakovui, laikantis šios tvarkos:  
3.10.1. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir Techninėje 
specifikacijoje (toliau – Projektas) turi atitikti Pirkimo dokumentų, įskaitant Techninę specifikaciją ir Sutartį, bei  
teisės aktų keliamus reikalavimus. 
3.10.2. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo projekto pateikimo peržiūrai turi teisę Rangovui pareikšti 
pastabas dėl atlikto Projekto ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas 
nepratęsia projektavimo atlikimo termino. 
3.10.3. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektą, Užsakovas per Sutarties 3.10.2. punkte nurodytą 
terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl pateikto Projekto, nurodo trūkumus 
ir grąžina Projektą taisymui. 
3.10.4. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektą, turi būti atsižvelgta į 
Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį 
kartą pateiktas Projektas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektas grąžinamas 
taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 50,00 eurų (penkiasdešimt eurų 00 ct) 
dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų 
nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti 
per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, ir pateikti Projektą Užsakovui 
vertinti. 
3.10.5. Jei Užsakovas per Sutarties 3.10.2. punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad 
Užsakovas pateiktam Projektui pastabų neturi. 
3.10.6. Projekto apimtyje be privalomųjų Projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios pirkimo 
dokumentų ir teisės aktų keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu parengti Projekto sprendiniai turės 
įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių 
tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai. 
3.10.7. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. 
Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  
3.10.8. Parengtą Projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį 
dokumentą(-us) turi gauti Rangovas.  
 

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA  
4.1. Darbų vykdymo vieta nurodyta Techninės specifikacijos 4.1. punkte. 
4.2. Rangovas Darbus pradeda vykdyti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo  ir įsipareigoja juos baigti per 130 
k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo. 
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4.3. Darbai, įskaitant projektavimą, vykdomi Šalių suderintu Darbų grafiku, laikantis Sutarties SD 4.2. punkte 
nurodytų terminų. 
4.4. Darbų grafiką per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo parengia ir pateikia Užsakovui derinimui 
Rangovas. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darbų grafiko gavimo Užsakovas patvirtina grafiką arba nurodo 
trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti per 2 (dvi) darbo dienas. Darbų grafikas turi būti suderintas ir 
pasirašytas Šalių ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo. 
4.5. Darbų grafikas laikomas suderintu tik Šalims jį pasirašius, sprendimo teisė dėl Darbų grafike nurodomų 
Darbų atlikimo terminų priklauso Užsakovui. Jei Rangovas atsisako derinti Darbų grafiką ar antrą ir kitus kartus 
neištaiso Darbų grafiko trūkumų, kuriuos buvo nurodęs Užsakovas, Rangovas už kiekvieną papildomą 
derinimą moka 50,00 (penkiasdešimt eurų 00 ct) eurų dydžio baudą. 
4.6. Už vėlavimą pateikti Darbų grafiką Sutarties SD 4.4. punkte nurodytais terminais ar suderinti Darbų grafiką 
per maksimalų Sutarties SD 4.4. punkte nurodytą terminą (dėl Rangovo kaltės), Užsakovui pareikalavus, 
Rangovas moka 50,00 (penkiasdešimt eurų 00 ct) eurų baudą už kiekvieną termino pažeidimo dieną. 
4.7. Darbų grafike nurodyti Darbai turi būti detalizuoti ir suskirstyti į Etapus pagal Sutarties SD 4.8. punkte 
nurodytus preliminarius Etapus. Grafike nurodyti Darbų vykdymo Etapai turi būti detalizuoti: turi būti nurodyti 
konkretūs kiekvienam Etapui priskiriami darbai, jų įkainiai (jei nurodomi) bei įvykdymo terminai. Šalys Darbų 
grafike pagal atitinkamus Etapus taip pat nustato Techninėje specifikacijoje nurodytų dokumentų, informacijos 
pateikimo terminus ir kitus sutarties vykdymui svarbius įvykius, darbus ir pan.  
4.8. Rangovas Darbus pradeda ir įsipareigoja užbaigti ne vėliau nei nurodyta Sutarties SD 4.2. punkte, 
laikydamasis Darbų grafike nurodytų terminų. Preliminarūs Darbų vykdymo Etapai, kurie bus detalizuojami 
Darbų grafike: 
4.8.1. 1 etapas: Projektavimas: 
4.8.1.1. Projekto rengimas 
4.8.1.2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas; 
4.8.2. 2 etapas: Rangos darbai: 
4.8.2.1. Griovimo darbai; 
4.8.2.2. Remonto darbai; 
4.8.2.3. įregistruoto statybos užbaigimą reglamentuojančio dokumento gavimas (jei bus reikalinga 
vadovaujantis teisės aktais). 
4.9. Akte nurodomas konkretus atliktas Etapas ir faktiniai atliktų Darbų kiekiai, pagal Sutarties metu 
parengtuose Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų 
kainos) Aktuose nenurodomos.  
4.10. Po visų Sutartyje numatytų Darbų tinkamo įvykdymo Šalys pasirašo papildomą Aktą, jame papildomai 
pažymint: „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr._____“ . 
4.11. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 4.2. punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną 
uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 (penkiasdešimt eurų 00 ct) eurų už vieną vėlavimo 
laikotarpį).  

 
5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

5.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: ne. 
 

6. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
6.1. Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE.  
6.2. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 
įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 
pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 
6.3. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė 
Pasiūlyme. Rangovas Pasiūlyme nurodė Sutarties dalį, kuriai bus pasitelkiami Subrangovai: TAIP. 
6.4. Subrangovų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis pateikiami Sutarties Priede Nr.4. 
 

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS  
7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties abipusio pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų 
pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus.  
 

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
8.1. Šioje dalyje aptariamos kitos Šalių sutartos nuostatos, kurios nėra aptartos Sutarties BD ir (ar) 
Sutarties SD. 
8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti tiekiamų prekių modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs 
rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti tiekiamą prekę, Rangovas privalo pateikti Užsakovui 
argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos prekės visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir 
Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami prekių įkainiai 
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(mažinti prekių įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų 
naujų prekių dokumentus. 
8.3. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (gamintojo/modelio keitimo atveju) dėl Sutarties keitimo 
pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo 
sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 
8.4. Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų 
nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių 
Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai 
patvirtinančius dokumentus. 
8.5. Jei Rangovas nukrypsta nuo Grafike nustatytų konkrečių Darbų atlikimo terminų, arba Užsakovas turi 
pagrįstą pagrindą manyti, kad pagal Rangovo pateiktus duomenis apie Darbų baigtumo lygį likusios dalies 
konkrečių Grafike ir Sutarties SD nurodytų Darbų neįmanoma atlikti Grafike nustatytais terminais, Užsakovas 
turi teisę pareikalauti, kad Rangovas raštu pateiktų motyvuotus paaiškinimus dėl vėlavimo (tikėtino vėlavimo) 
ir nurodytų konkrečias priemones, kurias Rangovas įgyvendins, siekdamas užtikrinti konkrečių Darbų atlikimą, 
Grafike nustatytais terminais. 
 

9. PAKEIČIAMOS / NETAIKOMOS SUTARTIES BD SĄLYGOS  
9.1. Šioje dalyje aptariamos  keičiamos arba netaikomos Sutarties BD sąlygos:  
9.2. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus numatytam atsiskaitymo su 
juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo 
atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 
9.3. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties SD 9.2. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką 
grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties SD nustatytą Rangovui mokėtiną atlyginimą, t. y. 
sumažinti Rangovui mokėtiną atlyginimą Rangovo grąžintinos paskolos sumos dydžiu. 
9.4. Sutarties SD 9.2. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo 
galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali 
būti skundžiamas. 
 

10. PRIEDAI 
10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 
Sutarties priedo egzempliorių. 
10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  
10.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą; 
1 lapas; 
10.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kainos išskaidymas, 1 lapas; 
10.2.3. Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija, 17 lapų; 
10.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovų sąrašas, perduodamų sutartinių įsipareigojimų sąrašas, 1 lapas. 
 

11. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  

Rangovas 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Elinsta“,  
 
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
______________________________________ 
  (Sutarties pasirašymo data) 

 
(A.V.) 

Užsakovas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
_____________________________________ 
   (Sutarties pasirašymo data) 

 
(A.V.) 
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Priedas Nr. 1 
 
KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ 
 

1. PRANEŠIMAI (Sutarties BD 20.7 punktas) 

 
2. KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 20.8 punktas) 

a. Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Valdemar Ravdo, 
elektroninis paštas- valdemar.ravdo@eso.lt, mobilus tel.: (8 699) 07088. 
b. Rangovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Remigijus Egidijus 
Lemanas, elektroninis paštas- uabelinsta@gmail.com,  mobilus tel.: (8 660) 58786. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

a. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius, 
elektroninis paštas – info@eso.lt, faksas - (8 5) 277 7514. 

b. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Kertupio g.18, LT- 54486, Neveronių k, 
Kauno r. sav., elektroninis paštas - uabelinsta@gmail.com,  faksas - (8 37) 375 623. 

Rangovas 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Elinsta“,  
 
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
______________________________________ 
  (Sutarties pasirašymo data) 

 
(A.V.) 

Užsakovas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
_____________________________________ 
   (Sutarties pasirašymo data) 

 
(A.V.) 

mailto:valdemar.ravdo@eso.lt
mailto:uabelinsta@gmail.com
mailto:info@eso.lt
mailto:uabelinsta@gmail.com
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Priedas Nr. 2 
 

DARBŲ KAINOS IŠSKAIDYMAS 
 

Pirkimo pavadinimas 
Pasiūlymo kaina, 

EUR be PVM* 

(2018-ESO-801) Chemijos g. 4, Kaunas Ia. patalpų įrengimo darbai 

I etapas –Projekto parengimo darbai 10 500,00 

II etapas – Rangos darbai 134 400,00 

Kaina EUR be PVM: 144 900,00 

Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 30 429,00 

Kaina EUR su PVM**: 
175 329,00 

 
 
 
 

 
  

Rangovas 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Elinsta“,  
 
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
______________________________________ 
  (Sutarties pasirašymo data) 

 
(A.V.) 

Užsakovas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
_____________________________________ 
   (Sutarties pasirašymo data) 

 
(A.V.) 
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Priedas Nr. 4 
 
 

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS, PERDUODAMŲ SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SĄRAŠAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rangovas 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Elinsta“,  
 
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
______________________________________ 
  (Sutarties pasirašymo data) 

 
(A.V.) 

Užsakovas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
_____________________________________ 
   (Sutarties pasirašymo data) 

 
(A.V.) 


