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	[bookmark: _Hlk80274242]1. PIRKIMO OBJEKTAS


1. Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Užsakovas), siekdama kontroliuoti statybos ir kelių priežiūros darbams naudojamų kelių statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių ir dirbinių atitikimą projektiniams ir privalomiesiems kelių statinių teisinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams, numato pirkti su valstybinės reikšmės kelių (bei kitų transporto statinių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbais susijusių papildomų ar arbitražinių laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimo paslaugas (toliau – paslaugos).
2. Paslaugos: su valstybinės reikšmės kelių (bei kitų transporto statinių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbais susijusių papildomų ar arbitražinių laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimas. Paslaugų poreikis gali būti:
2.1. esant ginčytinai situacijai, kai skirtingos akredituotos laboratorijos tose pačiose vietose atlikdamos tuos pačius tyrimus ir/ar bandymus gauna skirtingus tyrimų ir/ar bandymų rezultatus;
2.2. kitais atvejais, esant poreikiui papildomai patikrinti atliktų rangos darbų atitikimą projektiniams bei norminių dokumentų reikalavimams, akredituotoje nepriklausomoje laboratorijoje atlikti papildomus laboratorinius tyrimus ir bandymus.
3. Pirkimo objekto dalys: 
3.1. I pirkimo objekto dalis - Kelių asfaltbetonio dangos įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos;
3.2. II pirkimo objekto dalis - Kelių sankasos ir pagrindų įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių laboratorinių bandymų paslaugos;
3.3. III pirkimo objekto dalis - Kelio statinių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių laboratorinių bandymų paslaugos.
	[bookmark: _Hlk80275011]2. RIZIKOS IR TEISINĖ BAZĖ


2.1. RIZIKA
2.1.1. Teikėjo rizika yra ši:
· kuro ir kitų kainų kitimas;
· nepalankios oro sąlygos;
· teikėjo darbuotojų tinkamumas vykdyti pavestas funkcijas;
· teikėjo pajėgumas tinkamai ir laiku vykdyti pavestas funkcijas;
· bandinių ėmimas nedarbo ir švenčių dienomis;
· teikėjo darbuotojų pasikeitimas;
· žala dėl teikėjo kaltės;
· kitos nenumatytos aplinkybės (force majeure).
2.1.2. Užsakovo rizika yra ši:
· planavimo rizika;
· teisės aktų pakeitimai, turintys ypač didelę reikšmę tinkamam teikėjo funkcijų vykdymui;
· Užsakovo darbuotojų veikla, susijusi su funkcijų vykdymu tinkamai ir laiku;
· praleidimai, klaidos ir/ar trūkumai Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje;
· esamų kelių ir/ar kitų kelių statinių nenumatyti defektai;
· esamų kelių ir kelių statinių konstrukcijų ir medžiagų nenumatyti defektai;
· trečiųjų šalių veikimas, neveikimas ar/ir netinkamas veikimas;
· kitos nenumatytos aplinkybės (force majeure).
2.2. TEISINĖ BAZĖ
2.2.1. Teikėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi šiais aktualiais teisės aktais ir kitais dokumentais:
· Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
· perkančiosios organizacijos interneto tinklapyje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai pateiktų statybos normatyvinių dokumentų aktualiomis redakcijomis;
· paslaugų sutarties sąlygomis;
· kitais Užsakovo nurodytais statybos techniniais reglamentais, standartais, instrukcijomis, metodikomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.
	3. PASLAUGŲ TEIKĖJO FUNKCIJOS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS


· 
3.1. TEIKĖJO FUNKCIJOS
3.1.1. Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi papildomi ir arbitražiniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai, kuriais remiantis įvertinami objektai, bus atliekami nepriklausomoje ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotoje laboratorijoje, kuri turi atitikti LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Laboratoriniai tyrimai ir bandymai turi būti atliekami akredituotos laboratorijos, konkretiems reikalaujamiems laboratoriniams tyrimams ir bandymams naudojant nurodytų jų standartų arba metodikų reikalavimuose pateiktą įrangą ir matavimo priemones, kurios metrologiškai įteisintos ir patikrintos bei sukalibruotos. Laboratoriniams tyrimams, bandymams ir matavimams atlikti objektuose turi būti naudojamos tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai, kurie turi būti metrologiškai įteisinti, patikrinti ir sukalibruoti.
3.1.2. Konkrečius laboratorinius bandymus pagal Užsakovo pateiktus užsakymus galės vykdyti tik akredituota nepriklausoma laboratorija, kuri prieš tai konkrečiame objekte (objektuose) neatliko vidinės kontrolės ir (arba) kontrolinių bandymų.
Nepriklausoma – tai laboratorija, kuri nėra statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų/gaminių gamybos (tiekėjo) įmonės dalis, struktūrinis padalinys ar filialas, nei vienai statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų/gaminių gamybos (tiekėjo) įmonei ar jų akcininkams nepriklauso daugiau kaip 10% laboratorijos akcijų ir (arba) kapitalo dalių, taip pat laboratorijai ir/ar jos akcininkams nepriklauso daugiau kaip 10% statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų gamybos (tiekėjo) įmonių akcijų ir (arba) kapitalo dalių.
Preliminarios pirkimo sutarties pagrindu neatnaujinant varžymosi vykdyti pateiktus Užsakovo užsakymus konkretaus objekto (objektų) paslaugoms negalės tie ūkio subjektai – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė - bei tokių ūkio subjektų struktūroje dirbantys specialistai, kurie konkretaus objekto (objektų) pagrindinės (rangos darbų) pirkimo sutarties įgyvendinimo laikotarpiu perkančiajai organizacijai vykdo ir/ar vykdys projektavimo, statybos rangos darbus arba medžiagų, ar/ir gaminių teikimo paslaugas.
3.1.3. Į šio pirkimo paslaugų sutartį įeinančių laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas, kuriame nurodytos reikalaujamos nustatyti savybės ir bandymo metodus nustatantys standartai (arba lygiaverčiai), pateikiami Prieduose Nr. 1-3 (pagal pirkimo objekto dalį). Jeigu nurodytuose prieduose bandymo apimtyje reikia nustatyti/atlikti ir kitus sudėtinius bandymus, teikėjas turi tai įsivertinti pateikdamas lentelėje nurodyto bandymo įkainį. Jeigu bandymas, pagal standartą, gali būti atliktas  keliais metodais, tai teikėjas gali pasirinkti bandymą atlikti vienu iš jų.
3.1.4. Atliekant bandymus, matavimus ir tyrimus keliuose privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti aptvertos ženklais pagal galiojančias instrukcijas ir nekelti pavojaus eismo dalyviams.
3.1.5. Teikėjas bus atsakingas už bandinių paėmimą ir jų kokybę, laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant nurodytus 1 lentelėje; jų paėmimo vietą, laiką ir kiekį; bandinių tinkamumą atlikti reikiamus papildomus ar arbitražinius laboratorinius bandymus. Teikėjas savo pasiūlyme bandinių paėmimą turi nurodyti atskiru įkainiu. 
3.1.6. Asfaltbetonio dangos ėminių (kernų) ertmės, kurios lieka paėmus kerną iš asfalto dangos, taip pat asfalto ir / ar kitų dangos sluoksnių ėminių iškartų 45x45 cm ertmės, kurios lieka paėmus iškartos bandinį, turi būti nedelsiant kokybiškai užtaisytos šalto asfalto mišiniu.
3.1.7. Statybinės medžiagos ir mišiniai, kuriems turi būti atlikti papildomi ar arbitražiniai bandymai, turi būti pristatomi tiesiai į laboratoriją, išskyrus tuos, kurie turi būti atliekami vietoje.
3.1.8. Teikėjui nesilaikant šių nustatytų arbitražinių ir papildomų laboratorinių bandymų (įeinančių į pirkimo paslaugų sutartis) atlikimo, rezultatų pateikimo terminų, teikėjui bus skirta pirkimo sutartyje numatyto dydžio bauda.
3.1.9. Teikėjas visais įmanomais būdais turi siekti apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Teikėjas turi teikti konsultacijas dėl gautų pretenzijų ir, kiek tai įmanoma, užkirsti kelią galimoms pretenzijoms. Tačiau teikėjas neatsako už statybos rangovo nesugebėjimą tinkamai atlikti darbus.
3.2. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
3.2.1. Prieš ribodamas eismą ir pradėdamas darbus kelio juostoje, paslaugų teikėjas turi užtikrinti eismo ribojimo reikalavimus pagal Užsakovo išduoto leidimo riboti eismą sąlygas. Esant poreikiui, prašymo formą leidimui dirbti kelio juostoje ir eismui riboti teikėjas turi užpildyti Užsakovo tinklapyje https://vialietuva.lt/leidimai.
3.2.2. Į Sutarties įkainius teikėjas turi įtraukti ėminio (-ių) transportavimo išlaidas, ėminio (-ių) paėmimą (jeigu nenumatyta atskiru įkainiu), paruošimą bandymui ir kitus sudėtinius bandymus, jeigu pateiktų priedų Nr. 1-3 lentelėse nurodyto bandymo apimtyje reikia juos nustatyti. Jei bandymas pagal standartą apima kelis bandymo metodus, tai tiekėjas gali pasirinkti bandymą atlikti pagal vieną iš jų.
3.2.3. Statybinės medžiagos ir mišiniai, kuriems turi būti atlikti papildomi ar arbitražiniai bandymai, turi būti pristatomi tiesiai į laboratoriją, išskyrus tuos, kurie turi būti atliekami vietoje.

	4. PRELIMINARIOS SUTARTIES SUDARYMAS, UŽSAKYMŲ TEIKIMAS IR PASLAUGŲ VALDYMAS



4.1. PRELIMINARIOS SUTARTIES SUDARYMAS
4.1.1. Preliminarias sutartis pagal pirkimo dalis Užsakovas sudarys su 3 (trimis) mažiausias kainas pasiūliusiais ir kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiais Teikėjais.
4.1.2. Ekonomiškai naudingiausių tiekėjų pasiūlymų palyginimas vyks tik kaip pasiūlyme nurodytų siūlomų Paslaugų įkainių sandaugų su konkrečiais kiekiais suma.

4.2. UŽSAKYMŲ TEIKIMAS PAGAL PRELIMINARIAS SUTARTIS
4.2.1. Konkrečių laboratorinių bandymų užsakymo būdas – neatnaujinant tiekėjų varžymosi. Konkrečių laboratorinių bandymų užsakymo tipas – užsakymas.
4.2.2. Užsakovas suformuoja konkretų užsakymą su konkrečiais kiekiais vienam atskiram ruožui arba projektui. Užsakymai pateikiami elektroniniu paštu.
4.2.3 Paslaugas teikti Paslaugų teikėjas pradeda gavęs Užsakovo užsakymą ir sutikęs jį atlikti (atsakymas Užsakovui turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, priešingu atveju laikoma, kad tiekėjas atsisako vykdyti Užsakymą). 4.2.4 Paslaugos atliekamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienų terminą, kuris susideda iš:
- Laboratorinių bandymų atlikimų;
- Laboratorinių bandymų protokolų pateikimų Užsakovui;
4.2.5. Kai papildomi ar arbitražiniai laboratoriniai bandymai pagal jų atlikimo technologiją turi būti atliekami statybos darbų vietoje su mobilia laboratorine įranga, tokia mobili laboratorija privalo atvykti į statybos darbų vietą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas (nebent Užsakovas užsakyme nurodys vėlesnę datą) nuo Paslaugų teikėjo sutikimo vykdyti užsakymą.
4.2.6. Vienu metu gali būti pateikiami ne daugiau kaip trys užsakymai per savaitę vienoje pirkimo dalyje. Teikėjui sutikus gali būti pateikiamas ir didesnis užsakymų kiekis per savaitę.
4.2.7. Perkančioji organizacija kiekvieno konkretaus užsakymo metu, įsivertina ar visi preliminarios sutarties Paslaugų teikėjai gali atlikti bandymus remiantis išvardintų norminių dokumentų nuostatomis (taikomos tik aktualių dokumentų aktualių redakcijų nuostatos):
4.2.7.1. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08, 180 punktas;
4.2.7.2. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24, 266 punktas;
4.2.7.3. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07, 112 punktas;
4.2.7.4. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 151 punktas;
4.2.7.5. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT APM 10, 145 punktas.
4.2.7.6. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, 188 punktas.
4.2.8. Užsakovas pagal suformuotą užsakymą apskaičiuoja paslaugų vertę vadovaudamasis Teikėjų pateiktais laboratorinių bandymų įkainiais bei sudaro konkretaus užsakymo Teikėjų pasiūlymų eilę neįtraukiant dalyvių kurie neatitinka 4.2.7. punktuose numatytų sąlygų.
4.2.9. Užsakovas nurodo mažiausią kainą pasiūliusiam Teikėjui atlikti užsakymą.
4.2.10. Teikėjui atsisakius vykdyti Užsakymą, Užsakymas perduodamas kitam antroje – trečioje eilėje esančiam Teikėjui.
4.2.11. Kiekvienas Teikėjas, atsisakęs vykdyti Užsakymą, turės sumokėti 1 000 Eur baudą (išskyrus tuos atvejus kai taikoma bauda viršija daugiau kaip 50 proc. Užsakymo vertės, tuo atveju taikoma bauda lygi 50 proc. užsakymo vertės).
4.2.12. Kiekvienam Teikėjui trečią kartą atsisakius vykdyti Užsakymą Užsakovas turi teisę nutraukti su Teikėju preliminarią sutartį.
4.3. UŽSAKOVO PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMAS
4.3.1. Pirkimo sutartį administruos Užsakovo Projektų koordinavimo komandos paskirti atsakingi darbuotojai, kurie bus nurodyti paslaugų pirkimo sutarties sąlygose.
4.3.2. Jei pasikeičia Teikėjo arba Užsakovo paslaugų pirkimo sutartyje nurodyti kontaktiniai asmenys ir (ar) duomenys (atsakingo už paslaugų pirkimo sutarties administravimą asmens pasikeitimas, įmonės pavadinimo ir (ar) buveinės pasikeitimas ir pan.), jie nevėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo vienas kitą apie tai informuoti raštu. Šalis, nesilaikanti šių reikalavimų, neturi teisės į pretenziją, jei atsižvelgiant į paskutinius žinomus jai duomenimis, ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
4.4. SUSIRAŠINĖJIMAS 
4.4.1. Užsakovas ir Teikėjas susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija laikomi įteiktais tinkamai, jeigu yra išsiųsti elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), registruotu paštu paslaugų pirkimo sutartyje nurodytais adresais.
4.4.2. Teikėjo teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (pagal poreikį ADOC elektroninio dokumento formatu).
4.4.3. Bet kokiame su Pirkimo sutartimi susijusiame raštiškame bendravime tarp Užsakovo ir Teikėjo turi būti nurodytas Užsakymo numeris ir preliminarios sutarties pavadinimas. Tada, kai raštiško pranešimo gavimui yra terminas, siuntėjas turėtų paprašyti jo pranešimo gavimo patvirtinimo. Bet kokiu atveju, siuntėjas turi imtis visų reikiamų priemonių tam, kad pranešimas būtų gautas.
4.5. TEIKĖJO APRŪPINIMAS
4.5.1. Paslaugoms suteikti Teikėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis paslaugoms suteikti. Teikėjas turi taip organizuoti darbą, kad operatyviai, kompetentingai suteiktų paslaugas.
4.5.2. Teikėjas turi turėti galimybę dokumentus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC elektroninio dokumento formatu.
4.6. TEIKĖJO DOKUMENTŲ APSKAITA
4.6.1. Pirkimo sutarties laikotarpiu Teikėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus veiklos dokumentus.
4.6.2. Teikėjas turi teikti Užsakovui duomenis ir (ar) dokumentus (nurodytus, tačiau neapsiribojant, sutartyje), reikalingus vertinant jo suteiktas paslaugas bei užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemingai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami suteiktoms paslaugoms pagrįsti.
4.6.3. Teikėjas turi pateikti Užsakovo įgaliotiems asmenims ar bet kokiems statybos darbų ir (ar) paslaugų Užsakymų vykdymo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims tokią su teikėjo suteiktomis paslaugomis susijusią informaciją, kurios jie pareikalautų ir leisti atlikti (pasidaryti jų kopijas paslaugų teikimo metu ar vėliau) Teikėjo įrašų ir apskaitos, susijusių su teikiamomis ar jau suteiktomis paslaugomis, patikrinimą ar auditą.


Priedas Nr. 1 - I pirkimo objekto dalis (Kelių asfaltbetonio dangos įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos) laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas bei jų preliminarūs kiekiai;

	Eil. Nr.

	Reikalaujamos nustatyti savybės
	Bandymo rūšis
	Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis
	Mato vienetas
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Asfalto mišinio rišiklio kiekio nustatymas
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis
	LST  EN 12697-1,
Automobilių kelių asfalto mišinių bandymo nurodymų I dalis „Rišiklio kiekis“ BN ASFALTAS-1 22
	1 bandymas
	8

	2.
	Nustatyti asfalto mišinio granuliometriją
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 2 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas
	LST EN 12697-2/+A1
	1 bandymas
	18

	3.
	Išregeneruoti bitumą iš bituminių mišinių
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu
	LST EN 12697-3+A1
	1 bandymas
	7

	4.
	Minkštojo kelių bitumo kinematinės klampos nustatymas
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas
	LST EN 12595
	1 bandymas
	12

	5.
	Kelių bitumo minkštėjimo temperatūros nustatymas
	Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas
	LST  EN 1427
	1 bandymas
	12

	6.
	Paimti pavyzdžius (kernus)
	Ėminių ėmimas
	LST EN 12697-27
	1 bandymas
	32

	7.
	Paimti pavyzdžius (iškartas)
	Ėminių ėmimas
	LST EN 12697-27
	1 bandymas
	28

	8.
	Asfaltų sluoksnių storio nustatymas
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 36 dalis. Bituminių dangų storio nustatymas
	LST  EN 12697-36
	1 bandymas
	16

	9.
	Nustatyti kernų tankį (sutankinimo laipsnio nustatymas)
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas
	LST EN 12697-6
	1 bandymas
	10

	10.
	Oro tuštymių kiekio iš mišinio nustatymas
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas
	LST  EN 12697-8
	1 bandymas
	8

	11.
	Oro tuštymių kiekio iš kerno nustatymas
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas
	LST  EN 12697-8
	1 bandymas
	12

	12.
	Santykinio asfalto vėžės gylio nustatymas
	Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 22 dalis. Vėžės susidarymo bandymas
	LST  EN 12697-22
	1 bandymas
	12

	13.
	Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas
	Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas
	TP Asphalt-StB, Teil 80 (Asfalto bandymų techniniai nurodymai, 80 dalis) (FGSV 765)
	1 bandymas
	10

	14.
	Skeliamojo stiprio nustatymas
	Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 23 dalis. Bituminių bandinių netiesioginio  tempiamojo stiprio nustatymas
	LST  EN 12697-23
	1 bandymas
	5

	15.
	Nustatyti asfalto užpildų granuliometrinę sudėtį
	Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas
	LST EN 933-1
	1 bandymas
	6

	16.
	IRI matavimai (kelio dangos išilginio lygumo matavimo tyrimai) iki 2 km.
	-
	Kelio dangos išilginio lygumo matavimo profilometru
tyrimo nurodymai TN IRI 22.
	1 bandymas
	6

	17.
	IRI matavimų įkainis už kilometrą (papildomai sumuojami kilometrai, kai atstumas ilgesnis nei 2 km.)
	-
	-
	1 km
	10






Priedas Nr. 2 - II pirkimo objekto dalis (Kelių sankasos ir pagrindų įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių laboratorinių bandymų paslaugos) laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas bei jų preliminarūs kiekiai;

	Eil. Nr.

	Reikalaujamos nustatyti savybės
	Bandymo rūšis
	Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis
	Mato vienetas
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Paimti pavyzdžius (iškartas)
	Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos
	LST 1971
	1 bandymas
	15

	2.
	Nustatyti deformacijos modulį
	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas
	LST 1360-5
	1 bandymas
	6

	3.
	Nustatyti nesurištųjų mišinių ir užpildų sutankinimo rodiklį DPr
	Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas
	LST EN 13286-2,
LST  EN 13286-2/AC
	1 bandymas
	4

	4.
	Nustatyti grunto sutankinimo rodiklį DPr
	Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas
	LST 1360-2
	1 bandymas
	5

	5.
	Nustatyti mineralinių medžiagų įmirkio vertę
	Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. Dalelių tankio ir įmirkio nustatymas
	LST  EN 1097-6
	1 bandymas
	5

	6.
	Nustatyti grunto granuliometrinę sudėtį sijojant
	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas
	LST 1360-1
	1 bandymas
	5

	7.
	Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį
	Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas
	LST EN 933-1
	1 bandymas
	26

	8.
	Nustatyti pralaidumą vandeniui
	Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai
	LST EN ISO 17892-11
	1 bandymas
	5

	9.
	Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį
	Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 5 dalis. Skaldytų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose ir nerūšiuotuose gamtiniuose užpilduose nustatymas
	LST EN 933-5
	1 bandymas
	7

	10.
	Nustatyti atsparumą trupinimui SZ
	Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai
	LST EN 1097-2
	1 bandymas
	5

	11.
	Nustatyti atsparumą trupinimui LA
	Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai
	LST EN 1097-2
	1 bandymas
	5

	12.
	Nustatyti atsparumą šalčiui
	Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas
	LST EN 1367-1
	1 bandymas
	5

	13.
	Dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių storio nustatymas
	Sluoksnio storio nustatymas
	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai MN SSN 15
	1 bandymas
	15





Priedas Nr. 3 - III pirkimo objekto dalis (Kelio statinių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių laboratorinių bandymų paslaugos) laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas bei jų preliminarūs kiekiai;

	Eil. Nr.

	Reikalaujamos nustatyti savybės
	Bandymo rūšis
	Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis
	Mato vienetas
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Nustatyti betono stiprį gniuždant
	Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris
	LST EN 12390-3
	1 bandymas
	41

	2.
	Nustatyti atsparumą dilinimui
	Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
	LST EN 1340 G priedas
	1 bandymas
	12

	3.
	Betono bandinių (kernų gręžimas) paėmimas
	Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Paėmimas, apžiūrėjimas ir bandymas gniuždant
	LST EN 12504-1
	1 bandymas
	41
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