Pirkimo Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3 „Sutarties Specialiųjų sąlygų projektas“


	PROJEKTAVIMO SUTARTIS Nr. ...
2019 m. rugsėjo  d., Vilnius

	

	SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

	

	Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Sutarties Bendrųjų sąlygų 1 skyriuje.

	

	1. [bookmark: _Ref343530593]UŽSAKOVAS

	1.1. Pavadinimas
	Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

	1.2. Adresas
	Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva

	1.3. Juridinio asmens kodas
	110053842

	1.4. PVM mokėtojo kodas
	LT100538411

	1.5. [bookmark: _Ref293569183]Atsiskaitomoji sąskaita
	Nr. LT68 7044 0600 0029 4239

	1.6. Bankas, banko kodas
	AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva, kodas 70440

	1.7. [bookmark: _Ref294603540]Telefonas
	+370 5 269 20 38

	1.8. Faksas
	+370 5 269 21 28

	1.9. El. paštas
	info@litrail.lt

	1.10. Atstovas
	Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento direktorius Arvydas Dveilys

	1.11. Atstovavimo pagrindas
	Perįgaliojimas Nr. ĮG(DI)-71

	

	2. PROJEKTUOTOJAS

	2.1. Pavadinimas
	2018-12-05 pasirašytos Jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS.VP.407962 partneriai:
UAB „Bendrieji statybų projektai“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Transporto infrastruktūros projektai“

	2.2. Adresas
	Savanorių g. 187, LT-50177 Kaunas, Lietuva

	2.3. Juridinio asmens kodas
	300510892/304886970

	2.4. PVM mokėtojo kodas
	LT100002104810/LT100011822419

	2.5. Banko sąskaita
	LT47 7180 9000 1046 7925

	2.6. Bankas, banko kodas
	AB Šiaulių bankas, kodas 71809

	2.7. [bookmark: _Ref294603514]Telefonas
	8 614 15160

	2.8. Faksas
	-

	2.9. El. paštas
	info@bsprojektai.lt

	2.10. Atstovas
	UAB „Bendrieji statybų projektai“ direktorius Darius Pupelis

	2.11. Atstovavimo pagrindas
	2018-12-05 Jungtinės veiklos sutartis Nr. JVS.VP.407962

	

	3. SUTARTIES OBJEKTAS

	3.1. Objektas
	Vilnius – Klaipėda 333+254 km tilto tyrimų/ekspertizės atlikimas, remonto projekto parengimas ir projekto valdymo priežiūros paslaugos

	

	4. [bookmark: _Hlk8914186]STATINIO DUOMENYS

	4.1. Statinys 
	333+254 km tiltas

	4.2. [bookmark: _Ref343585405]Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr.
	4400-1295-7169; 4400-1295-7325

	4.3. [bookmark: _Ref343503923]Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr.
	5640/8001:1; 5640/8001:2

	

	5. PASLAUGŲ KAINA IR KITI MOKĖJIMAI

	5.1. [bookmark: _Ref343543389]Kaina
	Bendra Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 88 800,00 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 00 ct), įskaitant PVM, yra 107 448,00 Eur (vienas šimtas septyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 00 ct), 21 proc. PVM yra 18 648,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 00 ct), iš jos:
1) I etapo kaina neįskaitant PVM yra 29 500,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct), įskaitant PVM, yra 35 695,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki eurai, 00 ct), 21 proc. PVM yra 6 195,00 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt penki eurai, 00 ct); 
2) II etapo kaina neįskaitant PVM yra 53 300,00 Eur (penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct), įskaitant PVM, yra 64 493,00 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt trys eurai, 00 ct), 21 proc. PVM yra 11 193,00 Eur (vienuolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt trys eurai, 00 ct).
3) III etapo kaina neįskaitant PVM yra 6 000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurų, 00 ct), įskaitant PVM, yra 7 260,00 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct), 21 proc. PVM yra 1 260,00 Eur (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct).

	5.2. Mokėjimo tvarka
	Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais atliktą Paslaugų etapą apmokama Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.2 punkte nustatytais terminais po to, kai atitinkamas Paslaugų etapas priimamas Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje nustatyta tvarka.

	5.3. Avansinis mokėjimas
	Netaikoma

	

	6. TERMINAI

	6.1. Paslaugų suteikimo etapai ir terminai 
	I etapas – Vilnius – Klaipėda 333+254 km tilto tyrimų / ekspertizės atlikimas. Etapas turi būti užbaigtas per 120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II etapas – Vilnius – Klaipėda 333+254 km tilto remonto projekto parengimas. Etapas turi būti užbaigtas per 240 (du šimtai keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
III etapas - Vilnius – Klaipėda 333+254 km tilto remonto projekto vykdymo priežiūra. Atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

	6.2. Paslaugų trūkumo šalinimo terminas (laikotarpis)
	Užsakovo ir Projektuotojo suderintas ir nustatytas terminas.

	6.3. Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis)
	Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties Specialiąsias sąlygas ir galioja iki visiško abiejų Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

	6.4. Sutarties vykdymo sustabdymas, kol bus atrinktas statinio rangovas
	Užbaigus II etapą, Sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol bus sudaryta sutartis su statinio rangovu, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių bendrai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Šiuo atveju Sutarties Bendrųjų sąlygų 26 punkto nuostatos netaikomos.
Jeigu Sutarties vykdymas dėl šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų aplinkybių sustabdytas ilgiau nei 12 (dvylikai) mėnesių, Projektuotojas gali pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei per nurodytą 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą Sutarties vykdymas neatnaujinamas, Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytais pagrindais, į Sutarties vykdymo terminą neįskaičiuojamas.

	
	

	7. PROJEKTUOTOJO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS

	7.1. [bookmark: _Ref343592393]Projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma
	Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų. 
Draudimo dėl atliekamo statinio projektavimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės bei papildomai turi apimti:
a)	neturtinę žalą;
b) žalą (nuostolius) dėl statybos objektui reikalingų papildomų lėšų papildomiems tyrimų/medžiagų/įrangos/projektavimo/rangos bei kitų darbų kiekiams įsigyti, sumontuoti, atlikti, siekiant ištaisyti statybos objekto trūkumus, kuriuos sąlygojo projektavimo darbų klaida, net tais atvejais, kai nepadaroma žala trečiųjų asmenų turtui/sveikatai/gyvybei;
c) žalą (nuostolius) dėl prastovų ir netesybų Užsakovui, kurie kilo kaip projektavimo darbų trūkumų/defektų/netikslumų pasekmė;
d) draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo statinio projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos;
Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei 2 900 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų).Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje.  

	7.2. Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra, reikalavimai.
	Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip  500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių) eurų, kai pateikiamas draudimas konkrečiam statiniui, arba 289 600 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai  eurų), kai pateikiamas metinis draudimas. 
Draudimo dėl atliekamos Statinio projekto vykdymo priežiūros apsaugos apimtis turi apimti turtinę ir neturtinę žalą tretiesiems asmenims. 
Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei 2.900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų). Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje.  

	7.3. Bendrosios profesinės  civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, reikalavimai .
	 Minimali draudimo suma – ne mažesnė kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų. 
Draudimo apimtis, terminas, draudimo suma ir išskaita:
a) draudimo apsaugos laikotarpis turi apimti laikotarpį nuo statybinių tyrimų/ekspertizės paslaugų teikimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos;
b) draudimo apsauga turi galioti visai Sutartyje numatytų statinio statybinių tyrimų/ekspertizės veiklai;
c) draudimo apsauga papildomai turi apimti ir neturtinę žalą;
Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų).
Kitos draudimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje.  

	7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma
	Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma yra ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1 punkte.

	
	

	8. SUTARTIES BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI

	8.1. Šalys susitaria pakeisti nurodytą (-us) Bendrųjų sąlygų punktą (-us) ir išdėstyti jį (juos) nauja redakcija
	Pateikiama Sutarties priede Nr. 1

	8.2. Šalys susitaria papildyti Bendrąsias sąlygas nurodytu (-ais) punktu (-ais), tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti
	Pateikiama Sutarties priede Nr. 1

	
	

	9. KITOS SĄLYGOS

	9.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir aukščiau išvardintais priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Projektuotojo. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Projektuotojo pasiūlymui.

	9.2. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.

	

	10. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI

	10.1. Priedas Nr. 1 – Sutarties bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai

	10.2. Priedas Nr. 2 – Sutarties bendrosios sąlygos

	10.3. Priedas Nr. 3 – Projektavimo užduotis (Techninė specifikacija) (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas pas 11.2 punkte nurodytą asmenį)

	10.4. Priedas Nr. 4 – Pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas CVP IS)

	10.5. Priedas Nr. 5 – Projektuotojo pateiktas galutinis pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalai saugomi CVP IS)

	10.6. Priedai Nr. 6a, 6b ir t. t. – Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas), Projektuotojo bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas)  (pridedama po Sutarties pasirašymo; prie Sutarties atskirai nepridedama, saugoma pas 11.2 punkte nurodytą asmenį)

	

	11. INFORMACIJA SUTARTIES VALDYMUI

	11.1. Sutarties rengėjas
	Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projektų vadovė Skaistė Guigaitė, tel. 8 623 06166, skaiste.guigaite@litrail.lt.

	11.2. Už Sutarties vykdymą, Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą priėmimą atsakingas Užsakovo asmuo:
	Geležinkelių infrastruktūros direkcijos, Projektų įgyvendinimo skyriaus projektų vadovas <...>

	11.3. Už Sutarties vykdymą, Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą pateikimą atsakingas Projektuotojo asmuo:
	UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ <...>
[bookmark: _GoBack]

	11.4. Už ataskaitų paskelbimą atsakingas asmuo 
	Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projektų vadovė Skaistė Guigaitė, tel. 8 623 06166, skaiste.guigaite@litrail.lt.

	11.5. Apie atsakingo Sutarties specialiųjų sąlygų 11.2-11.3 punktuose nurodyto asmens pasikeitimą Šalis informuoja kitą Šalį Sutarties Specialiųjų sąlygų, atitinkamai 1 arba 2 skyriuje nurodytu Šalies el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.
	

	11.6. Sutarties savininkas (Užsakovo)
	DI

	

	
	Užsakovo vardu:
Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Eksploatacijos departamento direktorius 
Arvydas Dveilys

_____________________________________

	Projektuotojo vardu:
UAB „Bendrieji statybų projektai“
Direktorius
Darius Pupelis

_____________________________________







