
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 

1. Bendri duomenys: 

1.1.  Statytojo 

(Užsakovo) 

pavadinimas, 

adresas, 

kontaktinis asmuo 

Klaipėdos miesto savivaldybė, Įmonės kodas 111100775, Liepų g. 11, 

LT-91502 Klaipėda 

Kontaktinis asmuo – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus 

vyriausiasis specialistas Edmondas Gudavičius,  

tel. (8 46) 39 61 92, el. p. edmondas.gudavicius@klaipeda.lt 

1.2. Statinys 

(pavadinimas, 

adresas) 

Tauro 1-osios gatvės, Klaipėdoje, kapitalinis remontas 

1.3. Statinių kategorija,  

ir naudojimo 

paskirtis 

Statinio kategorija – neypatingasis statinys 

Statinio statybos rūšis – kapitalinis remontas (gatvė), nauja statyba 

(paviršinių nuotekų tinklai) 
Naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos: statinių 

pogrupis: keliai, gatvės. 

1.4. Statinio 

apibūdinimas, 

esama padėtis 

Planuojama remontuoti gatvė Tauro 1-oji yra Mėgėjų sodų teritorijoje. 

Gatvės statybos metai – 1993. Gatvės danga – žvyras.  

Unikalus Tauro 1-osios gatvės Nr. 4400-5258-1078, ilgis – 705,4 m, 

Paskirtis – kelių (gatvių). 

2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos:  

2.1. Perkamų darbų ir 

susijusių paslaugų 

apimtis 

Rangos darbai pagal parengtą techninį darbo projektą (toliau – 

Projektas).  

  

Projekto įgyvendinimas (rangos darbai) skirstomas į du etapus. 

Pirmuoju etapu numatyta pakloti naujus apšvietimo tinklus ir bei 

įrengti gatvės važiuojamąją dalį. Antruoju etapu įrengiami pėsčiųjų 

bei pėsčiųjų ir dviračių takai. Projekto etapai pažymėti skersiniame 

profilyje bei Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje (20210708-

TDP-S-DKŽ – 4 lapai. Į pasiūlymo kainą nevertinti II įgyvendinimo 

etapo. 

 

Energijos skirstymo operatoriaus (toliau - ESO) nuosavybės teise 

priklausančius elektros ir įrenginių suprojektuotus rangos darbus 

atlieka ESO paskirtas rangovas. Į pasiūlymo kainą šių darbų 

prašome nevertinti. 

 

Susijusių paslaugų apimtis: 

- statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių 

išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas 

statybos laikotarpiu; 

- aiškinamojo – informacinio stendo (po sutarties pasirašymo, prieš 

pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu; 

- statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo 

schemomis parengimas ir derinimas su atitinkančiomis institucijomis 

(pristatymas saugaus eismo komisijos posėdyje (jei reikia)), nustatyta 

tvarka jas derinant su eismo organizavimo, leidimo eismo uždarymui 

ar ribojimui gavimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų 

teritorijas (jei reikia), statybos darbų laikotarpiu laikinų kelių, eismo 

organizavimo ženklų ir horizontalaus kelio ženklinimo žymėjimo 

įrengimas; 



- statybos darbus vykdant laikytis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos 

Europos Sąjungos aplinkos apsaugos valdybos ir audito sistemos 

(angl. Eco-Management and Audit Scheme EMAS) arba pagal minėto 

reglamento 45 staripsnį pripažįstamos kitos aplinkos apsaugos 

vadybos sistemos reikalavimų, arba standarto LST EN ISO 14001 

(arba lygiaverčio standarto) reikalavimų;  

- statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių 

(savininkų) išduotomis sąlygomis, prieš pradedant darbus būtina apie 

tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus); 

- tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių statybos darbų ir 

civilinės atsakomybės privalomasis draudimas statybos laikotarpiu; 

- statybos darbų žurnalų įsigijimas; 

- žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; 

- požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; 

- technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų 

išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo 

apmokymas, tame tarpe ir inžinerinių tinklų TV apžiūra ir ataskaitų 

pateikimas; 

- energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos apie 

energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų 

montavimo, paleidimo – derinimo darbus; 

- visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui; 

- užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / 

sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. 

objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; 

- statybinių medžiagų, gaminių ir atliekamų darbų bandymai atliekami 

vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto 

sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08; 
- nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/ 

patikslinimas/ papildymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir 

suderinimas su Registro centru; 

- pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., GIS skyriumi geodezinę 

(topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus (dwg 

formatu); 

- žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas (jei reikalinga); 

- apmokėjimas už Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos išdavimą, 

teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“; 

- derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ elektros tinklų statybos rangovu; 

- užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą į el. sistemą 

„Infostatyba“ dėl objekto pripažinti tinkamo naudoti ir gauti statybos 

užbaigimo aktą ar deklaraciją; 

- statinio (dalies) ekspertizės paslaugos užsakymas dėl deklaracijų 

apie statybos užbaigimą tvirtinimo (esant poreikiui); 

3. Kiti reikalavimai: 

3.1. Darbų vykdymo 

grafikas  

Per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo pateikti jų 

vykdymo kalendorinį-finansinį grafiką, kuriame nurodyti 



sustambintas darbų grupes, atlikimo trukmę ir kainą. Grafiką suderinti 

su Užsakovu. Taip pat po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų 

pateikti objektines ir lokalines sąmatas. 

3.2. Papildomi 

reikalavimai  

- Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems 

techninę, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir 

reikalavimus; 

-  tinkamai  ir saugiai įrengti statybvietę, turėti įrengtas patalpas joje  

su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus; 

- laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių 

sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; 

-  darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų 

galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, 

patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 

sprendimu Nr. T2-370. 

 

___________ 


