

ATLIKŲ SVARBIAUSIŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Statinio kategorija, statinio grupė, statybos rūšis	Atliktų darbų vertė, Eur be PVM (be projektavimo, priežiūros ir kt. paslaugų)	Darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena)	Užsakovo pavadinimas, kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)	Užsakovo pažymos (atsiliepimo) Nr. ir data
1.	Guminės dangos įrengimas vaikų žaidimų aikštelėje	Nauja statyba	7 450,00	2022-04-11 2022-04-13	UAB Panevėžio melioracija	2022 04 13
2.	Krepšinio aikštelės ir mini futbolo aikštelė su visa įranga įrengimas privačioje kaimo turizmo sodyboje Karvio miestelyje, Vilniaus rajone	Nauja statyba	36 440,00	2021-08-05 2021-10-20	VšĮ Politechnologijų centras	2021 11 30, Nr. 4
3.	Multifunkcinės vaikų žaidimų ir sporto aikštelės su liejama gumine danga įrengimas	Nauja statyba	23 375,00	2021-09-23 2021-10-23	UAB Constra	2022 02 28
4.	Bėgimo takų rekonstrukcijos darbai Šalčininkų rajone	Rekonstrukcija	70 600,00	2021-07-01 2021-12-20	UAB Dylas	2022 01 18, Nr. 31

Pastaba. Prie šio sąrašo pridedama užsakovo pažyma (ar atsiliepimas) sąraše nurodytai sutarčiai.

Mums žinoma, kad, perkančiajai organizacijai nustatius, kad pateiktas sąrašas yra melagingas, pateiktas pasiūlymas bus atmestas. Be to, perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 52 str. nustatyta tvarka CVP IS paskelbs informaciją apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nusiėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją.



Dan Dautavičius

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)

[Signature]

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



"PANEVĖŽIO MELIORACIJA"



Uždaroji akcinė bendrovė, Dembavos g. 32, Dembavos k., Velžio sen.,
LT-38176 Panevėžio rajono sav., tel. (8 45) 594453, el. p. info@panmelioracija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 168565174,
PVM mokėtojo kodas LT685651716

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2022 m. balandžio 13 d.

Statinio pavadinimas:	Guminės dangos įrengimas vaikų žaidimų aikštelėje.
Užsakovas:	UAB Panevėžio melioracija
Rangovas:	UAB Nosada
Atliktų darbų suma be PVM:	7 450,00 eur
Sutarties data:	2021 m. spalio 25 diena
Darbų pradžia:	2022 – 04 – 11 d.
Darbų pabaiga:	2022 – 04 – 13 d.
Pagrindiniai darbai	Guminės dangos įrengimas vaikų žaidimų aikštelėje.

Pažymime, kad darbai buvo įrengti laiku, kokybiškai, atitiko techninėje specifikacijoje keltus reikalavimus. Tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atitikimą, reikalavimus, bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Generalinis direktorius



Paulius Petkevičius

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2021 m. Lapkričio 30 diena Nr. 4

Statinio pavadinimas: Krepšinio aikštelės ir mini futbolo aikštelės su visa įranga įrengimas privačioje kaimo turizmo sodyboje Karvio miestelyje, Vilniaus rajone.
Užsakovas: **VŠĮ Politechnologijų centras**
Rangovas: **UAB Nosada**
Atliktų darbų suma be PVM: 36 440,00 eur
Sutarties data: 2021m. Liepos 14 diena
Darbų pradžia: 2021 – 08 – 05d.
Darbų pabaiga: 2021 – 10 – 20d.
Statybos rūšis: Nauja statyba
Pagrindiniai darbai: Krepšinio aikštelės guminės dangos įrengimas, krepšinio stovų montavimas, futbolo aikštelės dirbtinės dangos įrengimas, futbolo vartų montavimas, aikštelių aptvėrimo darbai.

Pažymime, kad darbai buvo atlikti laiku, kokybiškai, atitiko sutartyje keltus reikalavimus. Tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atitikimą, reikalavimus, bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Direktorius

Josif Aleksejev

Josif Aleksejev



UAB CONSTRA

Statybininkų g. 2-36, Nemėžio k., LT-13261 Vilniaus r., įm.k. 301643568, el.p. slavomiras@constra.lt

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2022 m. Vasario 28 diena

Statinio pavadinimas:	Multifunkcinės vaikų žaidimų ir sporto aikštelės su liejama gumine danga.
Užsakovas:	UAB Constra
Rangovas:	UAB Nosada
Atliktų darbų suma be PVM:	24 375,00 eur
Sutarties data:	2021m. Rugsėjo 20 diena
Darbų pradžia:	2021 – 09 – 23d.
Darbų pabaiga:	2021 – 10 – 23d.
Pagrindiniai darbai	Naujų multifunkcinių vaikų žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas, įrangos montavimas, guminės dangos įrengimas.

Pažymime, kad darbai buvo įrengti laiku, kokybiškai, atitiko techninėje specifikacijoje keltus reikalavimus. Tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atitikimą, reikalavimus, bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Direktorius
Slavomir Volkov



Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2022 m. Sausio 19 diena Nr. 31

Statinio pavadinimas:	Bėgimo takų rekonstrukcijos darbai Šalčininkų rajone.
Užsakovas:	UAB Dylas
Rangovas:	UAB Nosada
Atliktų darbų suma be PVM:	70 600,00 eur
Sutarties data:	2021m. Birželio 20 diena
Darbų pradžia:	2021 – 07 – 01d.
Darbų pabaiga:	2021 – 12 – 20d.
Pagrindiniai darbai	Senų bėgimo takų demontavimas, elektros instaliacijos rekonstrukcija, pagrindų naujoms dangoms įrengimas.

Pažymime, kad darbai buvo įrengti laiku, kokybiškai, atitiko techninėje specifikacijoje keltus reikalavimus. Tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atitikimą, reikalavimus, bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

 **Projektų vadovė**
Donata Rimšė