

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal pirkimo dokumentų 29.3 punktą	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1.	Marius Blažys	Statinio statybos vadovas	AB „Eurovia Lietuva“	Statybos produkcijos sertifikavimo centras Atestato Nr. 31905 Neterminuotas
2.	Žilvinas Babarskis	Statinio statybos vadovas	AB „Eurovia Lietuva“	Statybos produkcijos sertifikavimo centras Atestato Nr. 27889 Neterminuotas
3.	Tadas Ramanauskas	Statinio statybos vadovas	AB „Eurovia Lietuva“	Statybos produkcijos sertifikavimo centras Atestato Nr. 34274 Neterminuotas
4.	Aleksandras Frolovas	Statinio statybos vadovas	AB „Eurovia Lietuva“	Statybos produkcijos sertifikavimo centras Atestato Nr. 29183 Neterminuotas
5.	Audrius Stimburys	Statinio statybos vadovas	AB „Eurovia Lietuva“	Statybos produkcijos sertifikavimo centras Atestato Nr. 11142 Neterminuotas
6.	Povilas Ivanovas	Statinio statybos vadovas	AB „Eurovia Lietuva“	Statybos produkcijos sertifikavimo centras Atestato Nr. 32179 Neterminuotas

PASTABOS:

1. Nurodyti tikslų pareigų pavadinimą pagal STR 1.02.01:2017.
2. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

Projektų paruošimo skyriaus vadovas

(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Rimvydas Petrikonis

(vardas ir pavardė)