



UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813

Adresas korespondencijai: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atstovybės adresas: S. Konarskio g. 4a-3, LT-03122, Vilnius

PASIŪLYMO FORMA
DĖL LAISVŲ BUTŲ STATYBOS-REMONTO DARBŲ ATLIKIMO

2020-09-03

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Glaskek LT“ Įm.k. 302619075
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Projektuotojų g. 18a, Panevėžys
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Neringa Bubulienė
Telefono numeris	+370 682 27881
Fakso numeris	
E. pašto adresas	vilnius@glaskek.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT627181500019467867
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Šiaulių bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų (su medžiagomis) kainas:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Kainų lentelė	Viso be PVM (Eur)	Viso su PVM (Eur)
1	Butas adresu Giedraičių g. 71-45, Vilnius	1 lentelė	3616.27	4375.69
2	Butas adresu Didlaukio g. 80-132A, Vilnius	2 lentelė	3604.44	4361.37
3	Butas adresu Šiltnamių g. 38-68, Vilnius	3 lentelė	1452.71	1757.78
4	Butas adresu Dzūkų g. 55-5 Vilnius	4 lentelė	5148.72	6229.95
Bendra pasiūlymo kaina:			13822.14	16724.79

3. Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM : 16 724 Eur 79 ct (Šešiolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt keturi Eur 79 ct) (turi būti nurodyta bendra kaina su PVM, skaičiais ir žodžiais).

4. Bendra pasiūlymo kaina neįskaitant PVM : 13 822 Eur 14 ct (Trylika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt du Eur 14 ct)) (turi būti nurodyta bendra suma be PVM, skaičiais ir žodžiais).

* Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti Laisvų butų statybos-remonto darbų lokalinę sąmatą Microsoft Office Excel ir PDF formatais, užpildytą pagal pasiūlymo priede pateiktą Microsoft Office Excel formą (pridedama). Lokalinėje sąmatoje tiekėjas privalo užpildyti visas lokalinės sąmatos eilutes, kuriuose nurodyti kiekiai. Pasiūlyme darbų kaina (su medžiagomis) Eur be PVM ir su PVM turi atitikti lokalinės sąmatos atitinkamose lentelėse „Viso“ nurodytas kainas. Pasiūlyme kainos/įkainiai turi būti pateikti suapvalinti iki 2 skaitmenų po kablelio.

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
----------	--------------------------------

3.	Įgaliojimas pateikti pasiūlymą
4.	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija UAB „Glaskek LT“
5.	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija UAB „Mitera“
6.	Deklaracija dėl sutikimo būti subtiektu

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo įgėmis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos suteikti paslaugos	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			Eur su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiektus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiektus.

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			Eur su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
1.	UAB “Mitera”, įm.k. 303275499, Pramonės g. 97, Vilnius	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	290 Eur 40 ct	1,73 proc.
Viso:			290 Eur 40 ct	1,73 proc
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiektų bendra numatomų atlikti darbus su medžiagomis vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Projektų vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

Laisvų būtų statybos-remonto darbų (su medžiagomis) lokalinė sąmata*

1 lentelė. BUTAS ADRESU: GIEDRAIČIŲ G. 71-45

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>				
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3.0	<u>21.00</u>
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	4.0	<u>28.00</u>
1.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2.0	<u>14.00</u>
1.4	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose ir lubose	100m	0.2	<u>20.00</u>
1.5	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.2	<u>40.00</u>
1.6	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų ir lubų paviršiuose	100m	0.2	<u>20.00</u>
1.7	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	7.0	<u>28.00</u>
1.8	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt keitimas	100vnt	0.01	<u>11.00</u>
1.9	Elektrinių viryklių montavimas (dviejų katviečių) (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt	1.0	<u>7.00</u>
1.10	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas/keitimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.02	<u>26.00</u>
1.11	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruotu elementu, garantija iki 10 metų)	vnt	2.0	<u>44.00</u>
1.12	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0.01	<u>15.00</u>
1.13	Atvirosios elektros instaliacijos demontavimas	100m	0.2	<u>10.00</u>
1.14	Virtuvės ir vonios ventiliatorių montavimas	vnt	2.0	<u>68.00</u>
1.15	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas rankiniu būdu (viryklei ir gyvatukui)	100vnt	0.02	<u>11.20</u>
1.16	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.02	<u>8.00</u>
1.17	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo (vonioje hermetinis))	100vnt	0.02	<u>20.00</u>
1.18	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas)	vnt.	1.0	<u>125.00</u>
1.19	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	kompl.	1.0	<u>60.00</u>
<i>Santechnikos montavimo darbai</i>				
2.1	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1.0	<u>95.00</u>
2.2	Vonių demontavimas	vnt.	1.0	<u>10.00</u>
2.3	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	<u>90.00</u>
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1.0	<u>65.00</u>
	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio	m	8.0	

2.6	Vidaus vandentiekio vamzdymo keitimas/montavimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	12.0	<u>67.20</u>
2.7	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdymo santechnikabinose keitimas	m	2.0	<u>24.00</u>
2.8	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1.0	<u>17.90</u>
2.9	ventilių D16-32 mm keitimas	vnt.	3.0	<u>27.00</u>
2.10	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2	m	10.0	<u>65.00</u>
2.11	Vagų užtaisymas (tinkavimas), paklojus vidaus vamzdynus	100m	0.1	<u>7.00</u>
2.12	Duštų kabinų (su sienutėmis) su dugnais montavimas	vnt.	1.0	<u>240.00</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>				
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.2086	<u>18.77</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0.02	<u>8.00</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0.15	<u>87.00</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.2086	<u>20.44</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.2086	<u>62.58</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.2086	<u>62.58</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.2086	<u>50.06</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.2086	<u>50.06</u>
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.6	<u>30.00</u>
3.10	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	6.0	<u>6.60</u>
3.11	Karnizų demontavimas	100m	0.02	<u>0.80</u>
3.12	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis (san. mazge vazdynų apsiuvas)	m2	4.0	<u>56.00</u>
3.13	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.02	<u>5.64</u>
3.14	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0.3	<u>174.00</u>
3.15	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	1.0	<u>8.00</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.56	<u>29.12</u>
3.17	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0.03	<u>9.00</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.56	<u>168.00</u>
3.19	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.56	<u>156.80</u>
3.20	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.56	<u>134.40</u>
	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba	100m2	0.56	<u>123.20</u>

3.22	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	10.0	<u>146.00</u>
3.23	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (stovų spinta, elementai prie vonios)	100m2	0.062	<u>9.30</u>
3.24	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.2	<u>4.60</u>
3.25	Seno linoleumo/laminato nuėmimas	m2	18.41	<u>7.92</u>
3.26	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.0245	<u>3.65</u>
3.27	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu	100m2	0.1	<u>65.20</u>
3.28	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB)) (grindų aukščio išlyginimas koridoriuje)	100m2	0.1841	<u>130.71</u>
3.29	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.1841	<u>257.74</u>
3.30	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	5.0	<u>35.00</u>
3.31	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0.0245	<u>44.10</u>
3.32	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant, keičiant tarpines, kai langai plastikiniai	vnt	1.0	<u>5.00</u>
3.33	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0.037	<u>3.70</u>
3.34	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.15	<u>45.00</u>
3.35	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2.0	<u>6.00</u>
3.36	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys ir stovų spintos durų įrengimas) (m2 bloko) (be spygnos)	m2	2.5	<u>150.00</u>
3.37	Durų atmušų montavimas	vnt.	1.0	<u>5.00</u>
3.38	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsį naikinančia priemone purkštuvu	100m2	0.1	<u>27.60</u>
3.39	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.0	<u>50.00</u>
Viso, Eur be PVM				3616.27
PVM (21 proc.), Eur				759.42
Viso, Eur su PVM				4375.69

2 lentelė. BUTAS ADRESU: DIDLAUKIO G. 80-132A

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>				
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3.0	<u>21.00</u>
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	5.0	<u>35.00</u>
1.3	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais	100vnt	0.01	<u>5.60</u>
1.4	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.01	<u>4.00</u>
1.5	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas/keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (hermetiniai jungikliai ir lizdai)	vnt.	2.0	<u>20.00</u>

1.8	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruotu elementu, veikimo laikas iki 10 metų)	vnt	1.0	<u>22.00</u>
1.9	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0.01	<u>15.00</u>
1.10	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	2.0	<u>8.00</u>
1.11	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.15	<u>15.00</u>
1.12	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.15	<u>30.00</u>
1.13	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.15	<u>15.00</u>
1.14	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienų paviršiais plastikiniuose loveliuose (nuo kambario iki san. mazgo)	100m	0.3	<u>78.00</u>
1.15	Elektros viryklių montavimas (dviejų kaitviečių su orkaite, Rangovas užsako, pastato ir pajungia)	vnt	1.0	<u>140.00</u>
1.16	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžų matavimas	kompl.	1.0	<u>60.00</u>
<i>Santechnikos montavimo darbai</i>				
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	<u>95.00</u>
2.2	Katurių sienučių dušo kabinos kabinos su padu montavimas	kompl.	1.0	<u>240.00</u>
2.3	Maišytuvų su dušo įranga montavimas	vnt	1.0	<u>65.00</u>
2.4	Praustuvų su vandens maišytuvais keitimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	<u>90.00</u>
2.5	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1.0	<u>17.90</u>
2.6	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai betono sienose vagų skerspjuvio plotas 50 cm ²	m	5.0	<u>32.50</u>
2.7	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vandentiekio vamzdynus sienų paviršiuose	100m	0.05	<u>3.50</u>
2.8	Vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10.0	<u>93.00</u>
2.9	Vidaus kanalizacijos vamzdyno keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 50 mm, klojant kanaluose	m	4.0	<u>37.20</u>
2.10	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose keitimas	m	0.5	<u>11.00</u>
2.11	Ventilių D16-32 mm keitimas/montavimas	vnt.	3.0	<u>27.00</u>
2.12	Vandens šildytuvo (boilerio) montavimas 40 l	kompl.	1.0	<u>115.00</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>				
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0.216	<u>19.44</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.01	<u>4.00</u>
3.3	Lubų paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.15	<u>87.00</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.216	<u>11.45</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.216	<u>64.80</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.216	<u>64.80</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.216	<u>51.84</u>

3.9	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	4.0	<u>32.00</u>
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.6354	<u>31.77</u>
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.02	<u>5.64</u>
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0.25	<u>145.00</u>
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.5344	<u>43.82</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.5344	<u>160.32</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.5344	<u>149.63</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.5344	<u>128.26</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.5344	<u>117.57</u>
3.18	Seno linoleumo ir laminato nuėmimas	m2	21.6	<u>9.29</u>
3.19	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.19	<u>4.37</u>
3.20	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.19	<u>134.90</u>
3.21	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.19	<u>266.00</u>
3.22	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0.026	<u>22.15</u>
3.23	Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	12.7	<u>88.90</u>
3.24	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0.026	<u>46.80</u>
3.25	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys san. mazge rakinamos raktu su užraktu iš abiejų pusių) (m2 bloko)	m2	3.06	<u>198.90</u>
3.26	Durų atmušų montavimas	vnt.	3.0	<u>15.00</u>
3.27	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0.0773	<u>7.73</u>
3.28	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų bei stovų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.25	<u>55.00</u>
3.29	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1.0	<u>9.60</u>
3.30	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	4.0	<u>20.00</u>
3.31	Langų keitimas san. mazge varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges	m2	0.33	<u>39.60</u>
3.32	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100m2	0.017	<u>2.55</u>
3.33	Balkono metalinio turėklo paaukštinimas	100m	0.06	<u>48.00</u>
3.34	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm (balkonas)	100m2	0.09	<u>58.77</u>
3.35	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.0	<u>50.00</u>
3.36	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.5	<u>25.00</u>
Viso, Eur be PVM				3604.44
PVM (21 proc.), Eur				756.93
Viso, Eur su PVM				4361.37

3 lentelė. BUTAS ADRESU: ŠILTNAMEIŲ G. 38-68

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>				
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1.0	<u>7.00</u>
1.2	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas / montavimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	3.0	<u>21.00</u>
1.3	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota baterija, veikimo laikas iki 10 metų)	vnt	1.0	<u>22.00</u>
1.4	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0.01	<u>15.00</u>
1.5	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt keitimas	100vnt	0.02	<u>22.00</u>
1.6	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	1.0	<u>4.00</u>
1.7	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžų matavimas	kompl.	1.0	<u>60.00</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>				
2.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.153	<u>13.77</u>
2.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0.01	<u>4.00</u>
2.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0.1	<u>58.00</u>
2.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.153	<u>14.99</u>
2.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.153	<u>45.90</u>
2.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.153	<u>42.84</u>
2.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.153	<u>36.72</u>
2.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.153	<u>36.72</u>
2.9	Spintų iš skydų išardymas	m2	20.0	<u>30.00</u>
2.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0.347	<u>14.92</u>
2.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.02	<u>5.64</u>
2.12	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų (išardytų spintų vietose)	100m2	0.12	<u>12.00</u>
2.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0.25	<u>145.00</u>
2.14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.347	<u>28.45</u>
2.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.347	<u>104.10</u>
2.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.347	<u>97.16</u>
2.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.347	<u>83.28</u>
2.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.347	<u>76.34</u>

2.21	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.153	<u>108.63</u>
2.22	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.153	<u>214.20</u>
2.23	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0.0386	<u>3.86</u>
2.24	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.1	<u>30.00</u>
2.25	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1.0	<u>9.60</u>
2.26	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm (po spinta)	100m2	0.03	<u>25.56</u>
2.27	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.5	<u>50.00</u>
Viso, Eur be PVM				1452.71
PVM (21 proc.), Eur				305.07
Viso, Eur su PVM				1757.78

4 lentelė. BUTAS ADRESU: DZŪKŲ G. 55-5

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>				
1.1	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.04	<u>8.00</u>
1.2	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0.15	<u>15.00</u>
1.3	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.15	<u>30.00</u>
1.4	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.15	<u>15.00</u>
1.5	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais betono sienose (demontavus 4 rozetes prie dujinės viryklės, sumonuoti virtuvėje dvi naujas rozetes toliau nuo dujinės viryklės)	100vnt	0.02	<u>11.20</u>
1.6	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.02	<u>8.00</u>
1.7	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2.0	<u>14.00</u>
1.8	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	4.0	<u>28.00</u>
1.9	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1.0	<u>7.00</u>
1.10	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	8.0	<u>56.00</u>
1.11	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0.02	<u>22.00</u>
1.12	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.03	<u>39.00</u>
1.13	Dujinių viryklių keitimas (Rangovas užsako ir pristato)	vnt	1.0	<u>190.00</u>
1.14	Skambučio ir telefonspynės montavimas/keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0.02	<u>60.00</u>
1.15	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	2.0	<u>44.00</u>
1.16	Sieninių apšvietimo dėžutės keitimas	vnt	1.0	<u>4.00</u>

Santechnikos darbai

2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	<u>95.00</u>
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1.0	<u>90.00</u>
2.3	Vonių keitimas	vnt	1.0	<u>105.00</u>
2.4	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4.0	<u>8.00</u>
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1.0	<u>80.00</u>
2.6	Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų	vnt.	1.0	<u>86.00</u>
2.7	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm ²	m	10.0	<u>65.00</u>
2.8	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vamzdynus sienų paviršiuose	100m	0.1	<u>7.00</u>
2.9	Slėginių ventilių D16-32 mm keitimas/montavimas	vnt.	5.0	<u>45.00</u>
2.10	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno keitimas	m	3.0	<u>27.90</u>
2.11	Vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10.0	<u>93.00</u>
2.12	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1.0	<u>17.90</u>

Bendrastatybiniai darbai

3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0.3475	<u>31.28</u>
3.2	Lubų vidinių paviršių pagrindo padengimas drėgmės blokatoriumi	100m ²	0.05	<u>30.00</u>
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.02	<u>8.00</u>
3.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.2	<u>116.00</u>
3.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.3475	<u>34.06</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.3475	<u>104.25</u>
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.3475	<u>95.56</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.3475	<u>83.40</u>
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.3475	<u>83.40</u>
3.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m ²	0.51	<u>21.93</u>
3.11	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0.526	<u>26.30</u>
3.12	Švorių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (lentynos ir antresolės)	100m ²	0.1	<u>35.00</u>
3.13	Paviršių pagrindo padengimas pelėsį naikinančia priemone / drėgmės blokatoriumi purkštuvu	100m ²	0.1	<u>27.60</u>
3.14	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0.02	<u>5.64</u>
3.15	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	0.6	<u>348.00</u>
3.16	Vidaus angokraščių tinko remontas	m ²	4.0	<u>32.00</u>
3.17	Sienų, angokraščių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, demontuojant medinę durų staktą (iėjimo durys)	m ²	1.5	<u>21.00</u>

3.19	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.926	<u>277.80</u>
3.20	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.926	<u>259.28</u>
3.21	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.926	<u>222.24</u>
3.22	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.926	<u>203.72</u>
3.23	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	2.5	<u>2.75</u>
3.24	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	13.5	<u>197.10</u>
3.25	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.3	<u>6.90</u>
3.26	Seno linoleumo nuėmimas	m2	31.77	<u>13.66</u>
3.27	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	2.98	<u>63.77</u>
3.28	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB) (koridoriuje ir virtuvėje įrengiant dvigubą)	100m2	0.3177	<u>225.57</u>
3.29	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.3177	<u>444.78</u>
3.30	Stovų spintos vonioje, medinių durų keitimas/įrengimas	m2	2.5	<u>150.00</u>
3.31	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	7.16	<u>429.60</u>
3.32	Durų atmušų montavimas	vnt.	4.0	<u>20.00</u>
3.33	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.2	<u>40.00</u>
3.34	Karnizų demontavimas	100m	0.04	<u>1.60</u>
3.35	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0.054	<u>5.40</u>
3.36	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	1.0	<u>5.00</u>
3.37	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2.0	<u>19.20</u>
3.38	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.0	<u>50.00</u>
Viso, Eur be PVM				5148.72
PVM (21 proc.), Eur				1081.23
Viso, Eur su PVM				6229.95

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

GLASKEK LT

UAB „Glaskek LT“ įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37144, Panevėžys

UAB „Glaskek LT“
Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

ĮGALIOJIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS


2020 m. sausio 06 d. Nr. I20-01


Įgaliojame UAB „Glaskek LT“ projektų vadovę Neringą Bubulienę pasirašyti ir pateikti pasiūlymus Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“.

Įgaliojimas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Neringos Bubulienės parašą  tvirtinu.

Direktorė



 Aušra Karaliūnienė

A.V.

SĮ „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2020-09-03 Nr. _____

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė, _____,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Glaskek LT“, _____,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) SĮ „Vilniaus miesto būstas“, _____,

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame Laisvų butų statybos-remonto darbų pirkime Nr. 504375, skelbtame 2020-08-28 CVP IS, _____,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atliekamame skelbiamos apklausos būdu, atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiektėjas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil.Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne
1.	Teisė verstis veikla:		
1.1.	Tiektėjas turi teisę: 1.verstis statybos-remonto veikla kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti; 2.atlikti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimą.	TAIP	NE*
2.	Techninis ir profesinis pajėgumas:		
2.1.	Tiektėjo vidutinė metinė per pastaruosius 5 (penkis) metus (jeigu tiekėjas vykde veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo jėgomis įvykdytų svarbiausių (negyvenamuose ir gyvenamuose pastatuose) statybos-remonto darbų apimtis yra ne mažesnė kaip 4000,00 Eur be PVM.	TAIP	
2.2.	Tiektėjas, statybos remonto darbų vykdymui turi turėti specialistus, nurodytus papunkčiuose:2.2.1.-2.2.5.	TAIP	
2.2.1.	ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio statybos vadovą (statiniai: gyvenamieji pastatai);	TAIP	
2.2.2.	ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statiniai: gyvenamieji pastatai), specialiųjų statybos darbų sritis: -statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimas;	TAIP	
2.2.3.	ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statiniai: gyvenamieji pastatai), specialiųjų statybos darbų sritis: -statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinierinių sistemų įrengimas;	TAIP	
2.2.4.	ne mažiau kaip 5 (penkis) kvalifikuotus specialistus, turinčius ne mažiau 2 (dviejų) metų patirtį, kurie vykdys sutartyje numatytus statybos remonto darbus;	TAIP	
2.2.5.	ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį ne mažiau 1 (vienerių) metų patirtį, teisę atlikti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimą.		NE*

*šitam darbui pasitelkiamas subtiektėjas UAB „MILERA“

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos/ perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį minimaliems kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nuslėpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas, perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatiksina pateiktų netikslų ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2020-09-03 Nr. _____

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Aš, DIREKTORĖ REGINA JEZEPČIK

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „MILERA“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) SI „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame LAISVŲ BUTŲ STATYBOS-REMONTO DARBŲ PIRKIME NR. 504375, 2020-08-28

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atliekamame skelbiamos apklausos būdu, atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil.Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne
1.	Teisė verstis veikla:		
1.1.	Tiekėjas turi teisę: 1.verstis statybos-remonto veikla kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti; 2.atlikti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimą.	TAIP	
2.	Techninis ir profesinis pajėgumas:		
2.1.	Tiekėjo vidutinė metinė per pastaruosius 5 (penkis) metus (jeigu tiekėjas vykdydė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo įgėmis įvykdytų svarbiausių (negyvenamuose ir gyvenamuose pastatuose) statybos-remonto darbų apimtis yra ne mažesnė kaip 4000.00 Eur be PVM.	TAIP	
2.2.	Tiekėjas, statybos remonto darbų vykdymui turi turėti specialistus, nurodytus papunkčiuose:2.2.1.-2.2.5.		
2.2.1.	ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio statybos vadovą (statiniai: gyvenamieji pastatai);		NE*
2.2.2.	ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statiniai: gyvenamieji pastatai), specialiųjų statybos darbų sritis: -statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;		NE*
2.2.3.	ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statiniai: gyvenamieji pastatai), specialiųjų statybos darbų sritis: -statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;		NE*
2.2.4.	ne mažiau kaip 5 (penkis) kvalifikuotus specialistus, turinčius ne mažiau 2 (dviejų) metų patirtį, kurie vykdys sutartyje numatytus statybos remonto darbus;		NE*
2.2.5.	ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turinį ne mažiau 1 (vienerių) metų patirtį, teisę atlikti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimą.	TAIP	

*2.2.1-2.2.4 reikalavimus atitinka tiekėjas UAB „Glaskek LT“

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos/ perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nusiųpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmetas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatyti minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatiksina pateiktų netikslių ar neišsamų duomenų apie savo kvalifikaciją.

Regina Jezepčik

(Subtiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)


KOPIJA TIKRA
2020 09. 03.

**DEKLARACIJA
DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU**

2020-09-03
(Data)

UAB „Milera“ (įm.k. 303275499), dalyvaujantis kaip tiekėjo UAB „Glaskek LT“ (įm.k. 302619075) subtiekęjas SI „Vilniaus miesto būstas“ vykdomame Laisvų butų statybos-remonto darbų pirkime Nr. 504375, statybos -remonto darbų apklausoje raštu, sutinka būti subtiekęju ir pasižada kartu su tiekėju vykdyti sutartį bei būti prieinamu sutarties vykdymo metu.

Direktorė
Regina Jezepčik
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

R. Jezepčik
(vardas ir pavardė)


UAB "Glaskek LT"

ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB "Glaskek LT" (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: Santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais; darbuotojų ir partnerių teisėtų lūkesčių įgyvendinimas; "geros praktikos" pasiekimų pritaikymas veikloje; veiklos įplaukų ir pelno gavimas; naujų darbo vietų kūrimas ir esamų modernizavimas; lanksti kainodaros politika bei veiklos plėtra; akcinių turtinių interesų taikymas. Veiklos objektais yra: žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių ir transporto priemonių remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, informacija ir ryšiai, finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus), nekilnojamojo turto operacijos, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, kita aptarnavimo veikla, namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla, namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu, kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti akcinių turtinius interesus. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą.
- Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 62988 (šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) Eur.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2175 (du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt penki) paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur devyniasdešimt šeši ct).
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcinių susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcinių teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:



- 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
- 12.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;
- 12.4. vadovas.
- 13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VI Registru centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
- 15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
- 16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
- 17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

- 18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
- 19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
- 20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

- 21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
- 22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

- 23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Šie įstatai sudaryti elektroniniu būdu.

Direktore
Aušra Karaliūnienė

2024-07-24




Validity unknown

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė AUSRA
KARALIUNIENĖ
Data: 2015-11-25
08:50:53

Validity unknown

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė REGINA SIUŠIENĖ
Data: 2015-11-25 13:55:05
Paskirtis: Įregistruota Juridinių
asmenų registre
2015 m. lapkričio 25 d.
Kodas 302619075
Vieta: Valstybės įmonės Registrų
centro Panevėžio filialas



Validity unknown

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė REGINA
SIUŠIENĖ
Data: 2016-10-12 15:08:36



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2016-10-12 15:07:56

PRIEIGOS RAKTAS: 13-2151400-396980

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Glaskek LT"**
Kodas: **302619075**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A**
NTR objekto kodas: **2799-1006-3014**
Įregistravimo data: **2011-04-22**
Versija: **15 (2016-04-13)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **62988 Eur**
Akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **Santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais; darbuotojų ir partnerių teisėtų lūkesčių įgyvendinimas; "geros praktikos" pasiekimų pritaikymas veikloje; veiklos įplaukų ir pelno gavimas; naujų darbo vietų kūrimas ir esamų modernizavimas; lanksti kainodaros politika bei veiklos plėtra; akcininkų turtinių interesų taikymas. Veiklos objektai: žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių ir transporto priemonių remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, informacija ir ryšiai, finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus), nekilnojamojo turto operacijos, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, meninė, pramoninė ir poilsio organizavimo**

veikla, kita aptarnavimo veikla, namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla, namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu, kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti akcininkų turtinius interesus. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą

5. Organai:

5.1.

Registruota: Visuotinis akcininkų susirinkimas
Nuo 2011-04-22

5.2.

Registruota: Vadovas
Nuo 2011-04-22

5.2.1.

Asmuo: AUŠRA KARALIŪNIENĖ, a.k. [redacted], direktorė
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-08-10
Registruota: Nuo 2012-08-13
[redacted]

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Registruota: Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2011-04-22
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1

Įstatai
Dokumento data: 2015-11-12
Įregistruotas: 2015-11-25

14. Kita informacija:

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 861214788
Elektroninio pašto adresas: ausra@glaskek.lt

2016-10-12 15:07:56

Įrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus

vedėja

REGINA ŠIŪŠIENĖ

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
 Viešųjų pirkimų komisijai


STATYBOS -REMONTO DARBŲ ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Sutarties objektas, darbų aprašymas	Statybos darbų pagal atitinkamą sutartį vertė Eur be PVM	Sutarties pradžios data	Sutarties įvykdymo data	Užsakovo pavadinimas, kontaktiniai duomenys	Nuoroda į užsakovo pažymą (jeigu nepateikiama)
1.	Statybos – remonto darbų rangos sutartimi Nr. 5.28-19/43	Laisvų butų remontas	27 767,65 Eur	2019-06-12	2019-07-15	SĮ „Vilniaus miesto būstas“, Būsto priežiūros skyriaus vedėjas Oleg Klopov	Prisegamas <i>Baigiamasis atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas</i>
2.	Statybos – remonto darbų rangos sutartimi Nr. 5.28-19/52	Laisvų butų remontas	23 095,61 Eur	2019-08-08	2019-09-11	SĮ „Vilniaus miesto būstas“, Būsto priežiūros skyriaus vedėjas Oleg Klopov	Prisegamas <i>Baigiamasis atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas</i>
3.	Statybos – remonto darbų rangos sutartimi Nr. 5.28-20/12	Laisvų butų remontas	24 422,48 Eur	2020-03-06	2020-05-15	SĮ „Vilniaus miesto būstas“, Būsto priežiūros skyriaus vedėjas Oleg Klopov	Prisegami pasirašyti <i>Baigiamasis atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas</i>

Pastabos:

Sutartis yra laikoma įvykdyta sėkmingai tik tada, jei kartu su pasiūlymu yra pateikta užsakovo pažyma, kurioje turi būti nurodomas pagal sutartį atliktų darbų pavadinimas ir (ar) apibūdinimas, darbų atlikimo per nurodytą laikotarpį vertė, tikslios sutarties sudarymo ir įvykdymo datos (metai, mėnuo, diena), nurodoma, ar darbai buvo atlikti pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Nesant pažymoms, apie sėkmingai įvykdytą sutartį tiekėjas gali pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją.

Projektų vadovė
 Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


 (parašas)

Neringa Bubulienė
 (vardas ir pavardė)

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2019 m. liepos 26 d. Nr.

Vilnius

Užsakovas: Savivaldybės įmonė "Vilniaus miesto būstas"

Rangovas: UAB "Glaskek LT"

Sutarties numeris: 5.28-19/43

Sutarties objektas: statybos - remonto darbai

Darbų pradžia: 2019-06-12

Darbų pabaiga (Baigiamojo darbų pridavimo akto pasirašymo data laikoma galutine darbų užbaigimo data): 2019-07-15

Vadovaujantis statybos – remonto darbų rangos sutartimi Nr. 5.28-19/43 (toliau – Sutartis), baigiamasis darbų pridavimo aktas yra visų Rangovo atliktų darbų priėmimo aktas, kuriuo pažymima, kad Rangovas tinkamai atliko ir pridavė Užsakovui visus jam pavestus atlikti darbus.

Šiuo aktu Šalys patvirtina, kad Rangovo pagal Sutartį atliktų Darbų suma yra **27 767,65** Eur be PVM ir pareiškia, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl Darbų, lyginant su Sutartimi, apimties pasikeitimų, jei tokių buvo.

PERDAVĖ:

UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

PVM mokėtojo kodas: LT100006112813

Tel.: 8 45 517555

El. paštas: glaskek@glaskek.lt

A.s. LT 627181500019467867

Bankas: AB „Šiaulių“

Atstovaujama *projektų vadovės*
Neringos Bubulienės

2019-07-26

(data)

(parašas, vardas, pavardė)

A.V.

PRIĖMĖ:

SI „Vilniaus miesto būstas“

Įmonės kodas 124568293

Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius

Tel. 2337637, 8-697 00804,

faks. 2160646.

El. p. vilniaus.bustas@vmb.lt,

a.s. LT027300010000558740

AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

Atstovaujama

.....

.....

(parašas)

A.V.

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2019 m. rugsėjo 24 d. Nr.

Vilnius

Užsakovas: Savivaldybės įmonė "Vilniaus miesto būstas"

Rangovas: UAB "Glaskek LT"

Sutarties numeris: 5.28-19/52

Sutarties objektas: statybos - remonto darbai

Darbų pradžia: 2019-08-08

Darbų pabaiga (Baigiamojo darbų pridavimo akto pasirašymo data laikoma galutine darbų užbaigimo data): 2019-09-11

Vadovaujantis statybos – remonto darbų rangos sutartimi Nr. 5.28-19/52 (toliau – Sutartis), baigiamasis darbų pridavimo aktas yra visų Rangovo atliktų darbų priėmimo aktas, kuriuo pažymima, kad Rangovas tinkamai atliko ir pridavė Užsakovui visus jam pavestus atlikti darbus.

Šiuo aktu Šalys patvirtina, kad Rangovo pagal Sutartį atliktų Darbų suma yra **23 095,61** Eur be PVM ir pareiškia, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl Darbų, lyginant su Sutartimi, apimties pasikeitimų, jei tokių buvo.

PERDAVĖ:

UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

PVM mokėtojo kodas: LT100006112813

Tel.: 8 45 517555

El. paštas: glaskek@glaskek.lt

A.s. LT 627181500019467867

Bankas: AB „Šiaulių“

Atstovaujama *projektų vadovės*
Neringos Bubulienės

2019-09-24

(data)

(parašas, vardas, pavardė)

A.V.

PRIĖMĖ:

SI „Vilniaus miesto būstas“

Įmonės kodas 124568293

Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius

Tel. 2337637, 8-697 00804,

faks. 2160646,

El. p. vilniaus.bustas@vmb.lt,

a.s. LT027300010000558740

AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

Atstovaujama

.....

(parašas)

A.V.

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2020 m. gegužės 15 d. Nr.

Vilnius

Užsakovas: Savivaldybės įmonė "Vilniaus miesto būstas"

Rangovas: UAB "Glaskek LT"

Sutarties numeris: 5.28-20/12

Sutarties objektas: statybos - remonto darbai

Darbų pradžia: 2020-03-12

Darbų pabaiga (Baigiamojo darbų pridavimo akto pasirašymo data laikoma galutine darbų užbaigimo data): 2020-05-15

Vadovaujantis statybos – remonto darbų rangos sutartimi Nr. 5.28-20/12 (toliau – Sutartis), baigiamasis darbų pridavimo aktas yra visų Rangovo atliktų darbų priėmimo aktas, kuriuo pažymima, kad Rangovas tinkamai atliko ir pridavė Užsakovui visus jam pavestus atlikti darbus.

Šiuo aktu Šalys patvirtina, kad Rangovo pagal Sutartį atliktų Darbų suma yra **24 422,48** Eur be PVM ir pareiškia, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl Darbų, lyginant su Sutartimi, apimties pasikeitimų, jei tokių buvo.

PERDAVĖ:

UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

PVM mokėtojo kodas: LT100006112813

Tel.: 8 45 517555

El. paštas: glaskek@glaskek.lt

A.s. LT 627181500019467867

Bankas: AB „Šiaulių“

Atstovaujama *Vilniaus padalinio direktoriaus*
Ryto Barčiaus

2020-05-15

(data)

(parašas, vardas, pavardė)

A.V.

PRIĖMĖ:

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Įmonės kodas 124568293

Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius

Tel. 2337637, 8-597 00804,

faks. 2160646

El. p. vilniaus.bustas@vmb.lt,

a.s. LT027300010000558740

AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

Atstovaujama

(parašas)

A.V.



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO

IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2020-02-06 10:29:10

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Mitera"**
 Kodas: **303275499**
 Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
 Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pramonės g. 97**
 NTR objekto kodas: **1096-7019-6059:0001**
 Įregistravimo data: **2014-03-31**
 Versija: **14 (2019-05-31)**
 Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra**3. Kapitalas ir akcijos:**

Įstatinio kapitalo dydis: **2896 Eur**
 Akcijų skaičius: **100 vnt.**
 Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **100 vnt.**
 Vardinės paprastosios akcijos
 nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams**

5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
 Registruota: **Nuo 2014-03-31**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.15, 14.17**

5.2. Vadovas
 Registruota: **Nuo 2014-03-31**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.13, 14.15, 14.17**

5.2.1. Asmuo: **REGINA JEZEPČIK, a.k. [redacted] direktorė**
 Paskyrimo (išrinkimo) data **2014-06-10**
 Registruota: **Nuo 2014-06-13**
 [redacted]
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.13

6. Dalyviai:

6.1. Akcininkas
 Registruota: **Nuo 2014-06-13**
 Terminas: **Nuo 2014-06-10**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.13**

6.1.1. Asmuo: **REGINA JEZEPČIK, a.k. [redacted]**
 Registruota: **Nuo 2014-06-13**
 [redacted]
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.13

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas
 Registruota: **Nuo 2014-03-31**
 Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.15**

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra**9. Kiti duomenys:**

Finansinių metų pradžia: **01-01**
 Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31

Pateikimo data: 2019-05-31

Dokumentas: Aprašytas p. 14.1

14. Dokumentai:

- | | |
|--------|--|
| 14.1. | Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2019-04-30, Nr. 000899564005
Gautas 2019-05-31, įregistruotas 2019-05-31
Aprašymas: 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas |
| 14.2. | Igaliojimas
Dokumento data: 2019-01-02
Gautas 2019-01-03, įregistruotas 2019-01-08 |
| 14.3. | Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2018-04-30, Nr. 000899564004
Gautas 2018-06-12, įregistruotas 2018-06-12
Aprašymas: 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas |
| 14.4. | Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2017-04-28, Nr. 000899564003
Gautas 2017-05-16, įregistruotas 2017-05-16
Aprašymas: 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas |
| 14.5. | Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-05-30
Gautas 2016-05-30, įregistruotas 2016-05-31 |
| 14.6. | Istatai
Dokumento data: 2016-05-25
Gautas 2016-05-30, įregistruotas 2016-05-31 |
| 14.7. | Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2016-05-25
Gautas 2016-05-30, įregistruotas 2016-05-31 |
| 14.8. | Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2016-04-29, Nr. 000899564002
Gautas 2016-05-30, įregistruotas 2016-05-30
Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas |
| 14.9. | Igaliojimas
Dokumento data: 2016-05-24
Gautas 2016-05-25, įregistruotas 2016-05-30 |
| 14.10. | Igaliojimas
Dokumento data: 2016-04-21
Gautas 2016-04-21, įregistruotas 2016-04-22 |
| 14.11. | Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-04-30, Nr. 000899564001
Gautas 2015-05-29, įregistruotas 2015-05-29
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas |
| 14.12. | Igaliojimas
Dokumento data: 2015-05-18
Gautas 2015-05-26, įregistruotas 2015-05-28 |
| 14.13. | Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2014-06-10
Gautas 2014-06-11, įregistruotas 2014-06-13
Aprašymas: Dėl akcininko ir vadovo duomenų įregistravimo |
| 14.14. | Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2014-06-10 |

Gautas 2014-06-11, įregistruotas 2014-06-13
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo

- 14.15. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
Dokumento data: 2014-03-28
Gautas 2014-03-28, įregistruotas 2014-03-31
- 14.16. Steigimo aktas
Dokumento data: 2014-03-28
Gautas 2014-03-28, įregistruotas 2014-03-31
- 14.17. Įstatai
Dokumento data: 2014-03-28
Gautas 2014-03-28, įregistruotas 2014-03-31

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 867216792
Elektroninio pašto adresas: info@milera.lt
Internetinės svetainės adresas: www.milera.lt

2020-02-06 10:29:10

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Vilniaus 1 klientų
aptarnavimo grupės
Specialistė



SIMONA LOPINYTĖ

Susijūta, sunumeruota
ir patvirtinta

2 (du) lapai (su)





LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

Nr. E-2149

UAB „MILERA“, 303275499

Vilnius, Pramonės g. 97
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2016 m. liepos 7 d.

Galioja iki 2023 m. liepos 22 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Alvydas Masiulis

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2018 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. 10371
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2018 m. liepos 23 d.
sprendimą Nr. 10371, _____

UAB „MILERA“, 303275499
(ūkių subjekto pavadinimas, rekvizitai)

_____ Vilnius, Pramonės g. 97

kuriam išduotas atestatas Nr. E-2149, suteikiama teisė verstis šiais **elektros įrenginių**
eksplotavimo darbais:

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksplotavimo darbai.


(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksplotavimo darbai.

Galioja iki **2023 m. liepos 22 d.**

Inspekcijos viršininkas




(parašas)

Alvydas Masiulis
(vardas, pavardė)

KONFIDENCIALU!

2020 02. 28.
KOPIJA TIKRA

UAB „Milera“
Imonės kodas: 303275499
Adresas: Pramonės g. 97, Vilnius

SI „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.		Pastabos
Sutarties data: Sutarties pavadinimas: Sutarties Nr.		
Sutarties data: Sutarties pavadinimas: Sutarties Nr.		
Sutarties data: Sutarties pavadinimas: Sutarties Nr.		
Sutarties data: Sutarties pavadinimas: Sutarties Nr.		
Iš viso:	437 579,81 Eur	

Dirėktore

Regina Jezepčik



2020 02. 28.
KOPIJATIKRA

Dalyvio pavadinimas: UAB „Milera“
Įmonės kodas: 303275499
Adresas: Pramonės g. 97, Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai


TIEKĖJO DEKLARACIJA Nr.2

2020-02-07
Vilnius

AS, Direktorė Regina Jazepčik, vadovaujanti UAB „Milera“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad:
UAB „Milera“ su kreditoriais nėra sudariusi taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos.

Direktore

Regina Jazepčik



2020 02. 28.
KOPIJA TIKRA

amb

Dalyvio pavadinimas: UAB „Mitera“
Įmonės kodas: 303275499
Adresas: Pramonės g. 97, Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

**TIEKĖJO DEKLARACIJA
APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTUS DARBUS**

2020-02-07
Vilnius

Aš, Direktorė Regina Jezepeik, vadovaujanti UAB „Mitera“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekajame viešajame pirkime, tvirtinu, kad:
UAB „Mitera“ tinkamai ir laiku įvykdė darbus:

1.	
2.	
3.	
4.	

Direktorė

Regina Jezepeik





AB „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS“
Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius
852333393 vmc@vmc.lt

Vilnius: Dariaus ir Girėno g. 23
Kaunas: E. Ožeškienės g. 25
Šiauliai: Batupėnų g. 1
Klaipėda: Tomo g. 24
Panevėžys: Janonio g. 3B

LMI
LIETUVOS METROLOGIJOS
INSPEKCIJA

Paskirtosios įstaigos spaudas,
nurodantis pavadinimą, adresą, telefoną
(spaudas dedamas išrašius sertifikatą)

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. 1084854

Data 2019-07-01

Puslapių skaičius 1

MP pavadinimas, tipas, Nr., Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis Metrel Eurotest 61557 Nr. 13018644
matavimo ribos, tikslumas Ribos ir tikslumas pagal techninę dokumentaciją.....

MP savininko pavadinimas, įmonės kodas arba adresas [m.k. 303275499 UAB MILERA

Patikros metodo žymuo PM 3264128-27:2002

Naudotos etaloninės MP pavadinimas, tipas, Nr. Kalibratorius 9100 Nr.35895; varžynas P327 Nr.0717; varžynas P40108 Nr.973

Patikros protokolo registracijos Nr., data Nr. 44779-2 2019-07-01

Matavimo priemonė patikrinta (laboratorijos pavadinimas) Vilniaus regiono laboratorija
Elektrinių dydžių ir virpesių matavimo priemonių skyrius

Išvada Tinkamas naudoti

Patikros sertifikatas galioja iki 2020-07-01
(data)



Metrologas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) **Romas Šalčius**
Skyriaus vadovas - technikos vadovas

Laboratorijos vadovas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) **Romas Šalčius**
Skyriaus vadovas - technikos vadovas



AB „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS“
Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius
852333393 vmc@vmc.lt

Paskirtosios įstaigos spaudas,
nurodantis pavadinimą, adresą, telefoną
(spaudas dedamas išrašius sertifikatą)

Vilnius: Dariaus ir Girėno g. 23
Kaunas: E. Ožėskienės g. 25
Šiauliai: Baltupėnų g. 1
Klaipėda: Tomo g. 24
Panevėžys: Janonio g. 3B

LMI
LIETUVOS METROLOGIJOS
INSPEKCIJA

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. 1084853

Data 2019-07-01

Puslapių skaičius 1

MP pavadinimas, tipas, Nr., Skaitmeninis izoliacijos varžos matuoklis 4103IN Nr. 9534034
matavimo ribos, tikslumas Ribos ir tikslumas pagal techninę dokumentaciją

MP savininko pavadinimas,
įmonės kodas arba adresas Įm.k. 303275499 UAB MILERA

Patikros metodo žymuo BPM.8871101-69:2014

Naudotos etaloninės MP
pavadinimas, tipas, Nr. Varžynas P40108.Nr.973; varžynas Cropico RH9- Nr.061260


Patikros protokolo
registracijos Nr., data Nr. 44779-1 2019-07-01

Matavimo priemonė patikrinta Vilniaus regiono laboratorija
(laboratorijos pavadinimas) Elektrinių dydžių ir virpesių matavimo priemonių skyrius

Išvada Tinkamas naudoti

Patikros sertifikatas galioja iki 2020-07-01

(data)



Metrologas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Laboratorijos vadovas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Romas Šalčius
Skyriaus vadovas –
technikos vadovas

Romas Šalčius
Skyriaus vadovas –
technikos vadovas

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS**1 Lentelė. Specialistų atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas.**

Eil. Nr.	Specialistai, atitinkantys Apklauso sąlygų 17.3.1-17.3.3 papunkčio reikalavimus	Siūlomo specialisto (- ų) vardas, pavardė	Specialistų turimi atestatai, išdavusios institucijos pavadinimas, atestato numeris ir galiojimo laikas	Specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinė forma bei esama (-os) darbovietė (-ės)
1.	Kvalifikuotas (-i) ypatingo statinio statybos vadovas (-ai) (statinių grupė – gyvenamieji pastatai).	Sigitas Karpickas	LR VĮ SPSC išduotas Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas; sutartis
2.	Kvalifikuotas (-i) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas (-ai) (statinių grupė – gyvenamieji pastatai; specialiųjų statybos darbų sritis: - statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;	Mantas Beniulis	LR VĮ SPSC išduotas Kvalifikacijos atestatas Nr. 25852	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas; sutartis
	-statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.	Gintautas Neverauskas	LR VĮ SPSC išduotas Kvalifikacijos atestatas Nr. 19930	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas; sutartis

2 Lentelė. Specialistų, kurie vykdys sutartį, sąrašas.


Eil. Nr.	Specialistai, atitinkantys Apklauso sąlygų 17.3.4.-17.3.5. papunkčių reikalavimus	Siūlomo specialisto (-ų) vardas, pavardė	Specialisto (-ų) pareigos vykdančios sutartį	Specialisto (-ų) darbo patirties trukmė siūlomose pareigose	Specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinė forma bei esama (-os) darbovietė (-ės)
1.	Atitinka Apklauso sąlygų 17.3.4	Andrius Kairys	Apdailininkas	11	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas, sutartis
2.	Atitinka Apklauso sąlygų 17.3.4	Vitalis Stanevičius	Apdailininkas	11	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas, sutartis
3.	Atitinka Apklauso sąlygų 17.3.4	Audrius Kveraga	Apdailininkas	8	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas, sutartis
4.	Atitinka Apklauso sąlygų 17.3.4	Remigijus Vasilis	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas, sutartis
5.	Atitinka Apklauso sąlygų 17.3.4	Paulius Savickas	Apdailininkas	5	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas, sutartis
6.	Atitinka Apklauso sąlygų 17.3.4	Gintaras Banaitis	Santechnikas	11	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas, sutartis
7.	Atitinka Apklauso sąlygų 17.3.4	Virginijus Karaliūnas	Elektrikas	3	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas, sutartis

GLASKEK^{LT}

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas korespondencijai: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys
Atstovybės adresas: S. Konarskio g. 4a-3, LT-03122, Vilnius
Tel. +370 5 2789587, Faks. +370 5 2730080

8.	Atitinka Apklauso sąlygų 17.3.5	Konstantinas Jezepečik	Elektros izoliacijos, įžeminimo, įnulinimo varžų matuotojas	19	UAB „Mileras“ darbuotojas (subtiekęjas)
----	------------------------------------	---------------------------	---	----	---

Projektų vadovė
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


(parašas)

Neringa Bubulienė
(vardas ir pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.15510

Sigitas Karpickas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

11109

Išduotas 2014 m. spalio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2005 m. balandžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsc.lt

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRASValstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.ltIšrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo
dokumentų registro**SPECIALISTAS****Vardas, pavardė** Sigitas Karpickas**TEISĖS DOKUMENTAS****Tipas** Kvalifikacijos atestatas**Numeris** 15510**Pirmą kartą
išduotas** 2005-04-22**SUTEIKTA TEISĖ****Nuo 2014-10-17
iki 2020-06-15** Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės
priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.**Nuo 2020-06-15** Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės
priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.**KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS****2019-10-22** Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2020-09-11. Paieškos data: 2020-09-15.



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.25852

Mantas Beniulis

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

05254

Išduotas 2013 m. balandžio 9 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. balandžio 8 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Mantas Beniulis

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 25852

Pirmą kartą išduotas 2010-04-08

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2013-04-09 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai. Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2018-04-05 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

.....
(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2020-09-11. Paieškos data: 2020-09-15.



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.19930

Gintautas Neverauskas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai.

Direktorius



Robertas Encius

02104

Išduotas 2012 m. spalio 31 d.
Pirmą kartą išduotas 2007 m. lapkričio 9 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRASValstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt, http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Gintautas Neverauskas

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 19930
Pirmą kartą išduotas 2007-11-09

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2012-10-31 iki 2019-01-22 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai.

Nuo 2019-01-22 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2017-10-20 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2020-09-11. Paieškos data: 2020-09-15.

Mokėst. Energetikų mokymo centras
(mokymo institucijos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)

Pagal izoliacijos ir įžeminimo varžų
(mokymo programos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)
matuotojo, kodas 2620052203

32 val. mokymo programą
išduoto diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo,
pažymėjimo (nereikalingą išbraukti) kodas 1114
Nr. 132119

Išdavimo data 2002 m. 09 13 d.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti
izoliacijos ir įžeminimo
varžų matuotoju

Protokolas Nr. 09-104 2002 m. 09 13 d.

Mokymų institucijos patalynės inspekcija
Komisijos pirmininkas
vyresnysis inžinierius-inspektorius
Jonas Mikėlis

A.V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

Izoliacijos,
įžeminimo ir įvulinimo
varžų matuotoju

Protokolas Nr. 09-104 2016 m. liepos 30 d.

Komisijos pirmininkas
(parašas)
(vardas, pavardė)

A.V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

Protokolas Nr. 200 m. d.

Komisijos pirmininkas
(parašas)
(vardas, pavardė)

A.V.

Kodas 1114

Energetikų mokymo centras
(mokymo institucijos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)

pavadinimas, kodas)

PAŽYMĖJIMAS

B Nr. 132119

KONSTANTINAS JEZEPČIK

(vardas, pavardė)

(asmens kodas)

Mokymo institucijos vadovas
(parašas)
REPUBLIKINIS
ENERGETIKŲ
MOKYMO CENTRAS
Dainė Valotkienė
(vardas, pavardė)