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PAGRINDINĖ SUTARTIS NR. 40700/591154 

PRIE 2019 M. VASARIO 14 D. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NR. 40700/590212  

  

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 304151376, PVM 
mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama 
Planavimo ir kontrolės skyriaus vadovo Šarūno Kirlio, veikiančio pagal Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus 

2018 m. vasario 5 d. nurodymą Nr. 39, ir 
 
UAB „ARCHIGRUPĖ“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 302509419, PVM mokėtojo kodas LT100009846415, 
registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 164 A-300, LT-47173 Kaunas, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus Antano 
Stepulaičio  veikiančio pagal įmonės įstatus. 
 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, 
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 
A) 2019 m. vasario 14 d. tarp Šalių buvo sudaryta Preliminarioji sutartis Nr. 40700/590212 (toliau – 

Preliminarioji sutartis); 
B) Rangovas dalyvavo Užsakovo 2019 m. liepos 2 d. paskelbtame Atnaujintame varžymesi, 2019 m. 

liepos 4 d.  pateikė Atnaujintą pasiūlymą ir 2019 m. liepos 12 d. buvo pripažintas Atnaujinto varžymosi 
laimėtoju; 

C)           Rangovas yra pajėgus profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal Preliminariosios sutarties pagrindu 
sudaromą šią sutartį ir taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą, 

 
sudarė šią Pagrindinę sutartį dėl (2019-PP-240) Trasų valymo Kauno regiono teritorijoje (Kauno m., Kauno r., 
Jonava, Kaišiadorys, Prienai, Jurbarkas, Šakiai (toliau – Sutartis). 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS  

1.1. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka atlikti  
(2019-PP-240) Trasų valymą Kauno regiono teritorijoje (Kauno m., Kauno r., Jonava, Kaišiadorys, Prienai, 
Jurbarkas, Šakiai (toliau – Darbai) bei juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir 
sumokėti už juos Rangovui Preliminariojoje sutartyje ir šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.2. Darbams taikomi ir visi Darbų teikimo, kokybės ir kiti reikalavimai, numatyti Preliminariojoje sutartyje. 

 

2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA  

2.1. Pagal šią Sutartį Užsakovui atliekami Darbai, aprašyti Preliminariosios sutarties SD 1 skyriuje, 
Užsakovo pateiktame Užsakyme bei Techninėje specifikacijoje.  

2.2. Darbų kiekis, nurodytas Užsakyme, negali viršyti Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 2 nurodyto 
kiekio. Užsakymas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 

2.3. Sutarties kainą sudaro 12 027,40 eurų (Dvylika tūkstančių  dvidešimt septyni eurai, 40 euro ct), 
įskaitant PVM. Sutarties kainą sudaro:   

2.3.1. Darbų kaina – 9.940,00 eurų (Devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt eurų, 00 euro ct), 
neįskaitant PVM; 

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % –  2.087,40 eurų (Du tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni 
eurai, 40 euro ct). 

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių 
kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. 

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties Priede Nr. 3 
nurodytus Darbų įkainius. Sutartyje nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus atvejį, 
numatytą šios Sutarties 2.7 punkte. 
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2.6. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Sutarties 2.3 punkte nurodytą Sutarties 
kainą, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.3 punkte nurodytos Sutarties kainos, t. y. galutinė 
Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.3 punkte. 
2.7. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti 
PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika priskiriama Užsakovui. 
2.8. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės 
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 
 

3. DARBŲ KOKYBĖ  

3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus, Techninės specifikacijos, Užsakymo 
sąlygas ir/ar teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo 
reikalavimus/standartus.   

3.2. Nustatytų Darbų trūkumų šalinimo terminai numatyti Preliminariojoje sutartyje.  

3.3. Darbų trūkumais laikomi atvejai, nurodyti Preliminariojoje sutartyje. 

3.4. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, moka Preliminarios sutarties bendrojoje dalyje Priede Nr. 1 numatyto dydžio 
netesybas. 

 

4. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO TVARKA 
4.1. Jei Rangovas vykdo Preliminariąją sutartį jungtinės veiklos pagrindu, tai numatyta Preliminariosios 
Sutarties SD. 
4.2. Rangovo Preliminariajai sutarčiai vykdyti pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodama Sutarties dalis 
nurodyti Preliminariosios sutarties SD priede Nr. 4 . 
4.3. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia naujus Subrangovus arba juos keičia Preliminariojoje sutartyje 
nustatyta tvarka. 
 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA  

5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakyme nustatytais terminais ir tvarka. Užsakyme nurodyti 
Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni, nei nurodyta Preliminariosios sutarties SD. 

5.2. Netesybos, taikomos Rangovui už vėlavimą atlikti Darbus, numatytos Preliminariosios sutarties SD ir 
galioja kiekvienai Sutarčiai.  

5.3. Darbų rezultato perdavimo – priėmimo tvarka nustatyta Preliminariojoje sutartyje. 

 

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo 
priimtus Darbus Preliminariosios sutarties SD numatyta tvarka ir terminais. 

 

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS  IR GALIOJIMAS  

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį 
įvykdymo.  

 

8. KITOS NUOSTATOS 

8.1. Šiai Sutarčiai taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos (tiek, kiek jos neprieštarauja 
Sutarties nuostatomis). 

 

9. PRIEDAI 

9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 
9.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai laikomi konfidencialia informacija:  

9.2.1. Priedas Nr.1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą, 1  
lapas; 

9.2.2. Priedas Nr. 2 – Užsakymas, 1 lapas. 



 

3 
 

 

9.2.3. Priedas Nr. 3 – Atnaujintas galutinis pasiūlymas, 2 lapai. 

 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rangovas 
 

UAB „ARCHIGRUPĖ“ 
Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas 
Įmonės kodas: 302509419 
PVM kodas: LT100009846415 
A.s Nr. LT96 7300 0101 2214 7712 
AB Swedbank bankas 
Tel. (8 686) 93 198 
 
 
 
 
Direktorius  
Antanas Stepulaitis 
 
 

Užsakovas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius  

Įmonės kodas: 304151376  

PVM kodas: LT100009860612 

A. S. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730 

AB SEB bankas 

Banko kodas 70440 

Tel. Nr.: (8 5) 277 7524 

Faksas: (8 5) 277 7514 

 

Planavimo ir kontrolės skyriaus vadovas  

Šarūnas Kirlys 
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Priedas Nr. 1 
 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI 
UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ 

1. PRANEŠIMAI  
a. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti:  adresas: Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, el. p. 
info@eso.lt 
b. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas: Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas, el. p. 
antanas.stepulaitis@gmail.com   

 
2. KONTAKTINIAI ASMENYS   
a. Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Artūras Kmieliauskas, mob. 
8 659 13570, el. p.  arturas.kmieliauskas@eso.lt   
b. Rangovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Antanas Stepulaitis, mob. 8 686 
93 198, el. p. antanas.stepulaitis@gmail.com   

 
 

Rangovas 
UAB „ARCHIGRUPĖ“ 
Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas 
Įmonės kodas: 302509419 
PVM kodas: LT100009846415 
A.s Nr. LT96 7300 0101 2214 7712 
AB Swedbank bankas 
Tel. (8 686) 93 198 
 
 
 
 
Direktorius  
Antanas Stepulaitis 
 
 

Užsakovas 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius  

Įmonės kodas: 304151376  

PVM kodas: LT100009860612 

A. S. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730 

AB SEB bankas 

Banko kodas 70440 

Tel. Nr.: (8 5) 277 7524 

Faksas: (8 5) 277 7514 

 

Planavimo ir kontrolės skyriaus vadovas  

Šarūnas Kirlys 
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Priedas Nr.2 
 

 
UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Bendrovė: AB "Energijos skirstymo operatorius" 
1.2. Atnaujintas varžymasis – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 
vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo. 
1.3. Atnaujintas pasiūlymas – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 
teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo. 
1.4. Pasiūlymas – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų 
visuma.  
1.5. Preliminarioji sutartis – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta  
1.6. Tiekėjas – Preliminarią sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis 
asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė. 
1.7. Laimėjęs tiekėjas – Atnaujintame varžymesi laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo 
Bendrovė sudaro Sutartį. 

1.8. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto. 

 

2. UŽSAKYMO OBJEKTAS 

OBJEKTO PAVADINIMAS 

Trasų valymas Kauno regiono teritorijoje 
(Kauno m., Kauno r., Jonava, Kaišiadorys, 
Prienai, Jurbarkas, Šakiai) 

PLANUOJAMA DARBŲ TRUKMĖ 
(KALENDORINĖS DIENOS) 

20 k.d. nuo darbų grafiko su Užsakovu 
suderinimo per IS TIVIS dienos, bet ne ilgiau 
nei 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo 
(įskaitant nustatytų Darbų trūkumų taisymo 
laikotarpį) 

SUTARTIES GALIOJIMO TRUKMĖ Iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 

3. UŽSAKYMO OBJEKTO APIMTYS 

 
 

4. PRIEDAI 

Priedai (GIS schema, defektinis ir kt.) pateikiami  per TIVIS programą pateikiant užsakymą.  

 

 
 
 
 

 

Eil.

nr.
Darbų pavadinimai vnt.

Maksimalūs kiekiai 

sutarties galiojimo 

laikotarpiu 

Maksimalūs 

įkainiai UAB 

"Archigrupė"

1. Trasos valymas 100m² 300,00 1950,00

2. Cheminis trasos purškimas 100m² 0,00 0,00

3. Atskirų medžių iškirtimas vnt. 400,00 3880,00

4. Medžių šakų genėjimas medis 300,00 4110,00

9940,00Preliminarios vertės




