
RANGOS SUTARTIS  

 

Nr.  

Klaipėda 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, veikiančio pagal Savivaldybės 

administracijos nuostatus, ir UAB „Eismija“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus 

Andriaus Kadagio, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena (s) atskirai – Šalimi, sudarė šią 

Rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdos miesto eismo reguliavimo priemonių 

priežiūros ir remonto darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Sutarties sudarymo 

pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2023-09-14 Nr. ADM-383.   

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA 

  

1. Sutarties objektas – Klaipėdos miesto eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir 

remonto darbai (toliau – darbai). Darbai vykdomi vadovaujantis pridedama technine specifikacija 

(Sutarties 1 priedas) ir priemonių specifikacijomis, nuotraukomis (Sutarties 2 priedas). Išsamesnė 

perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje ir priemonių 

specifikacijose, nuotraukose. 

2. Preliminari Sutarties kaina – 386 576,85 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt šeši 

tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai 85 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės 

vertės mokestį: 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Fiksuota kaina Eur  

be PVM 

Fiksuota kaina Eur su 

PVM 

I. 

Eismo reguliavimo 

priemonių priežiūros 

darbai 36 mėn. 

97200,00 117612,00 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Preliminarus 

kiekis 36 

mėn.* 

Įkainis mato 

vnt. Eur 
Preliminari 

darbų kaina 

Eur su PVM 
be 

PVM 

su 

PVM 
1 2 3 4 5 6 7=4x6 

II. Eismo reguliavimo priemonių įrengimas** 

2.1. 
Kelio ženklas (atspindinčių 0 

gr.) 
m2 50 85,00 102,85 5142,50 

2.2. 
Kelio ženklas (atspindinčių I 

gr.) 
m2 70 70,00 84,70 5929,00 

2.3. 
Kelio ženklas (atspindinčių II 

gr.) 
m2 30 50,00 60,50 1815,00 

2.4. 
Kelio ženklas (atspindinčių 

III gr.) 
m2 20 50,00 60,50 1210,00 

2.5. 
Padidinto atspindžio kelio 

ženklas 
m2 10 95,00 114,95 1149,50 

2.6. 
Kelio ženklo įrengimas ant 

esamo stovo 
vnt. 500 35,00 42,35 21175,00 

2.7. 
Kelio ženklo stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklo), kai stovo ilgis, 

išorinis Ø ir sienelių storis (mm):  

2.7.1. 5200 x 76 x 2,0 vnt. 30 50,00 60,50 1815,00 

2.7.2. 4700 x 60 x 2,0 vnt. 60 40,00 48,40 2904,00 
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2.7.3. 3900 x 60 x 2,0 vnt. 200 70,00 84,70 16940,00 

2.7.4. 3100 x 60 x 2,0 vnt. 100 35,00 42,35 4235,00 

2.8. Kelio ženklo demontavimas vnt. 300 12,00 14,52 4356,00 

2.9. 
Kelio ženklo stovo 

demontavimas 
vnt. 150 12,00 14,52 2178,00 

2.10. 
Naujas dekoratyvinis kelio 

ženklo stovas 
vnt. 200 165,00 199,65 39930,00 

2.11. 
Dekoratyvinio kelio ženklo 

stovo įrengimas 
vnt. 200 40,00 48,40 9680,00 

2.12. 
Dekoratyvinio kelio ženklo 

stovo demontavimas 
vnt. 20 10,00 12,10 242,00 

2.13. 

Kelio ženklo atramos 

plastikinės apsaugos pilono 

įrengimas 

vnt. 50 50,00 60,50 3025,00 

2.14. 

Kelio ženklo atramos 

plastikinės apsaugos pilono 

demontavimas 

vnt. 50 5,00 6,05 302,50 

2.15. 
Apsauginių tvorelių 

(cinkuotų) įrengimas  
m 60 45,00 54,45 3267,00 

2.16. 
Apsauginių tvorelių 

(cinkuotų) demontavimas  
m 20 15,00 18,15 363,00 

2.17. 
Dekoratyvinių tvorelių 

įrengimas  
m 20 40,00 48,40 968,00 

2.18. 
Dekoratyvinių tvorelių 

demontavimas  
m 10 5,00 6,05 60,50 

2.19. 
Metalinio vamzdžio 

pailginimas privirinant movą 
vnt. 5 5,00 6,05 30,25 

2.20. 
Apsauginių tvorelių 

(metalinių) dažymas 
m 100 1,00 1,21 121,00 

2.21. 
Apsauginių sijinių atitvarų 

(VMM-4; 2; 1,33) įrengimas  
m 440 40,00 48,40 21296,00 

2.22. 
Apsauginių sijinių atitvarų 

(MS-A) įrengimas  
m 50 30,00 36,30 1815,00 

2.23. 

Apsauginių sijinių atitvarų 

(VMM-4; 2; 1,3) 

demontavimas  

m 200 10,00 12,10 2420,00 

2.24. 
Apsauginių sijinių atitvarų 

(MS-A) demontavimas  
m 50 5,00 6,05 302,50 

2.25. 
Apsauginių sijinių atitvarų 

(VMM-4; 2; 1,3) remontas  
m 50 5,00 6,05  302,50 

2.26. 
Apsauginių sijinių atitvarų 

(MS-A) remontas  
m 10 10,00 12,10 121,00 

2.27. 

Apsauginių kelio atitvarų 

(N2W3A) (dėžinių) su 

galiniais nuleidimo 

elementais (L-4) įrengimas 

m 50 80,00 96,80 4840,00 

2.28. 
Laikinų kelio ženklų (II gr.) 

pastatymas  
vnt. 3000 12,00 14,52 43560,00 

2.29. 

Senų, bet tinkamų naudoti 

kelio ženklų stovų (atramų) ir 

kelio ženklų pastatymas 

vnt. 100 5,00 6,05 605,00 
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2.30. Pagalbinių lentelių, naudojamų ties raudonu šviesoforo signalu, įrengimas (mm): 

2.30.1. 400 x 400 vnt. 30 1,00 1,21 36,30 

2.30.2. 300 x 300 vnt. 20 1,00 1,21 24,20 

2.31. Pagalbinių lentelių, naudojamų ties raudonu šviesoforo signalu, demontavimas (mm): 

2.31.1. 400 x 400 vnt. 10 1,00 1,21 12,10 

2.31.2 300 x 300 vnt. 10 1,00 1,21 12,10 

2.32. 

Plastikinių kelio kraštą 

žyminčių stulpelių su 

atšvaitais įrengimas  

vnt. 100 20,00 24,20 2420,00 

2.33. 

Plastikinių kelio kraštą 

žyminčių stulpelių su 

atšvaitais demontavimas 

vnt. 100 1,00 1,21 121,00 

2.34. 

Greičio lėtinimo kalnelių iš 

asfaltbetonio įrengimas (2-jų 

sluoksnių, išfrezuojant 

sujungimo su esama danga 

vietas, ant gruntuoto 

paviršiaus) 

m2 100 80,00 96,80 9680,00 

2.35. 

Greičio lėtinimo kalnelių iš 

asfaltbetonio demontavimas 

(nufrezavimas) 

m2 50 30,00 36,30 1815,00 

2.36. 
Naujos saugumo salelės 

įrengimas 
m² 50 80,00 96,80 4840,00 

2.37. 
Saugumo salelių 

demontavimas 
m² 10 10,00 12,10 121,00 

2.38. 

Iškilių pėsčiųjų perėjų iš 

asfaltbetonio įrengimas (2-jų 

sluoksnių, išfrezuojant 

sujungimo su esama danga 

vietas, ant gruntuoto 

paviršiaus) 

m2 150 80,00 96,80 14520,00 

2.39. 

Iškilių pėsčiųjų perėjų iš 

asfaltbetonio demontavimas 

(nufrezavimas) 

m2 50 20,00 24,20 1210,00 

2.40. 

Greičio mažinimo salelių 

įrengimas (mm) (2000 x1800 

x65) 

vnt. 10 50,00 60,50 605,00 

2.41. 
Greičio mažinimo salelių 

demontavimas 
vnt. 20 5,00 6,05 121,00 

2.42. 

Greičio mažinimo kalnelių 

įrengimas (mm) 

(900x500x50) (guminiai) 

m 48 90,00 108,90 5227,20 

2.43. 
Greičio mažinimo kalnelių 

demontavimas (guminiai) 
vnt. 100 5,00 6,05 605,00 

2.44. Parkavimo bortelių įrengimas (mm):  

2.44.1. 
900x150x100 mm (su baltom 

juostom) 
vnt. 50 20,00 24,20 1210,00 

2.44.2. 
1650x150x100 mm (su 

baltom juostom) 
vnt. 30 60,00 72,60 2178,00 

2.45. 
Parkavimo bortelių 

demontavimas 
vnt. 40 5,00 6,05 242,00 
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2.46. 
Lanksčių stulpelių įrengimas 

(H 450 raudoni) 
vnt. 30 20,00 24,20 726,00 

2.47. 
Lanksčių stulpelių įrengimas 

(H 750 raudoni) 
vnt. 50 35,00 42,35 2117,50 

2.48. 
Lanksčių stulpelių įrengimas 

(H 1000 raudoni) 
vnt. 10 37,00 44,77 447,70 

2.49. Dekoratyvinių stulpelių įrengimas: 

2.49.1. Metalinių vnt. 20 90,00 108,90 2178,00 

2.49.2. Betoninių vnt. 5 150,00 181,50 907,50 

2.49.3. Granitinių vnt. 5 90,00 108,90 544,50 

2.50. 
Dekoratyvinių stulpelių 

demontavimas 
vnt. 10 5,00 6,05 60,50 

2.51. Sferinio veidrodžio įrengimas: 

2.51.1. D 50 vnt. 3 70,00 84,70 254,10 

2.51.2. D 60 vnt. 5 90,00  108,90 544,50 

2.51.3. D 80 vnt. 2 110,00 133,10 266,20 

2.51.4. D 100 vnt. 2 120,00 145,20 290,40 

2.52. 
Atšvaito kelio dangoje 

įrengimas  
vnt. 100 25,00 30,25 3025,00 

2.53. 

Iškilių diskų (nerūdijančio 

plieno) kelio dangoje 

įrengimas 

vnt. 50 40,00 48,40 2420,00 

2.54. 
Lipnios juostos - atšvaito (50 

mm) įrengimas 
m 60 3,00 3,63 217,80 

2.55. Gabarito vartų įrengimas vnt. 3 900,00 1089,00 3267,00 

III. Kelio ženklų GIS duomenų bazės atnaujinimas 

3.1. 
Naujai įrengto kelio ženklo 

įvedimas į GIS duomenų bazę 
vnt. 600 5,00 6,05 3630,00 

3.2. 

GIS duomenų bazėje esamo 

kelio ženklo koregavimas 

(taisymas) 

vnt. 200 2,00 2,42 484,00 

3.3. 

Sunaikinto kelio ženklo 

perkėlimas į atskirą duomenų 

bazę 

vnt. 200 2,00 2,42 484,00 

Preliminari Sutarties kaina Eur su PVM (eil. Nr. I, II, III suma skaičiais ir 

žodžiais): 
386576,85 

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto 

preliminaraus darbų kiekio. Sutarties vykdymo metu šie darbai užsakomi pagal Užsakovo poreikį, 

o, nesant poreikiui, šie darbai gali būti iš viso neužsakomi. Maksimali darbų pirkimui skirtų lėšų 

suma - 475 046,00 Eur su PVM (arba 392 600,00 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas 

ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Užsakovo galutinė Rangovui 

mokėtina suma bus be PVM); 

** į eismo reguliavimo priemonių įrengimo įkainius reikia įtraukti ir visų reikalingų 

medžiagų, prekių kainą. 

 

3. Kainodaros taisyklės:  

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina ir fiksuoti įkainiai.  

3.2. Darbų kaina ir (ar) įkainiai gali būti keičiami, taikant šias peržiūros taisykles: 

3.2.1. visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba 

mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM 

sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių 
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susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina, įkainiai be PVM nekeičiami. Kitus, nei PVM, mokesčius 

reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, įkainius, 

kuriems taikoma peržiūra. 

3.2.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina ir (ar) įkainiai pagal bendrą kainų lygio 

kitimą perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo 

pasiūlymo viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. 

laikotarpį nuo pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 5 procentai. Jei Sutartis galioja ilgiau 

nei 12 mėn., kiti perskaičiavimai atliekami kas 6 mėnesius nuo paskutinės atliktos kainos ir (ar) 

įkainių peržiūros dėl kainų pokyčio. 

3.2.3. Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina ir (ar) įkainiai perskaičiuojami dėl 

kainų lygio pokyčio, jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų 

teigiamas pokytis yra didesnis kaip 1 procentas.  

3.2.4. Eismo reguliavimo priemonių priežiūros darbų kainos perskaičiavimo dėl Sutarties 

3.2.2.-3.2.3 p. eiga: 

3.2.4.1. užfiksuojama atliktų darbų kaina. Užfiksuojama papildomo susitarimo įsigaliojimo 

dienai neatliktų darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei pasirašyti atliktų darbų 

aktai) vertė; 

3.2.4.2. užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra ta darbų kainos dalis, kuri lieka iš darbų 

kainos, nurodytos Sutarties 2 p. lentelės Eil. Nr. I. Eur be PVM, atėmus atliktų darbų iki kainos 

perskaičiavimo sumą. Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties 

įsigaliojimo – papildomai ar keičiant vienus darbus kitais; 

3.2.4.3. neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio; 

3.2.4.4. pataisymo daugiklis:   

𝑃 =  
𝑆𝑆𝐾𝐼𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑠

𝑆𝑆𝐾𝐼𝑏𝑎𝑧𝑖𝑛𝑖𝑠
 

 

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 

iki paskutinės kainos perskaičiavimo dienos; 

SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 

(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 

dienos; 

3.2.4.5. esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 

bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt → Visi rodikliai → Rodiklių 

duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir 

kainos →  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai → Statybos 

sąnaudų elementų kainų indeksai → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) → 

Lentelės pasirinktys → Duomenų rinkinys: statinių pagal tipą klasifikatorius → Pritaikyti → 

Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės → Pritaikyti → Nurodome laikotarpį. 

3.2.5. Darbų įkainių, nurodytų Sutarties 2 p. lentelės Eil. Nr. 2.1.-3.3., perskaičiavimo dėl 

Sutarties 3.2.2.-3.2.3 p. eiga: 

3.2.5.1. Rangovo pasiūlyme nurodyti darbų įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio. 

3.2.5.2. Pataisymo daugiklis:   

𝑃 =  
𝑆𝑆𝐾𝐼𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑠

𝑆𝑆𝐾𝐼𝑏𝑎𝑧𝑖𝑛𝑖𝑠
 

 

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 

iki paskutinės įkainių perskaičiavimo dienos; 

SSKIbazinis – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 

(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 

dienos; 

3.2.5.3. esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 

bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt → Visi rodikliai → Rodiklių 

https://osp.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/
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duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir 

kainos →  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai → Statybos 

sąnaudų elementų kainų indeksai → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) → 

Lentelės pasirinktys → Duomenų rinkinys: statinių pagal tipą klasifikatorius → Pritaikyti → 

Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės → Pritaikyti → Nurodome laikotarpį. 

3.3. Jeigu Sutartyje nurodyta preliminari Sutarties kaina be PVM, o Sutarties vykdymo metu 

Rangovui atsiranda pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu 

atveju – vykdant Sutartį, preliminari Sutarties kaina nekeičiama. 

3.4. Sutartyje nurodoma fiksuota kaina, fiksuoti atskirų darbų įkainiai, preliminarūs darbų 

kiekiai, preliminari Sutarties kaina ir pradinės Sutarties vertė. Vykdant pirkimo Sutartį, Užsakovas 

neįsipareigoja užsakyti viso Sutarties 2 p. lentelės Eil. Nr. 2.1.-3.3. nurodyto preliminaraus darbų 

kiekio. Sutarties vykdymo metu darbai užsakomi pagal Užsakovo poreikį, neviršijant Sutartyje 

nurodytos pradinės Sutarties vertės.   

3.5. Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai Sutarties vykdymui skirtų lėšų sumai be 

PVM Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytai fiksuotai darbų kainai be 

PVM ir nurodytais darbų įkainiais be PVM – 392 600,00 Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė 

nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 

3.2 p. nurodytas kainos ir (ar) įkainių peržiūros sąlygas. 

3.6. Rangovui sumokama už atliktus darbus pagal fiksuotą darbų kainą ir atliktus darbus už 

faktinį Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal fiksuotus darbų įkainius, neviršijant pradinės Sutarties 

vertės. Kiekiai, viršijantys pradinę Sutarties vertę, gali būti įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo 

sąlygas. 

3.7. Už darbus, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, Užsakovui jų neįsigijus 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir dėl tokių darbų nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui 

nebus apmokama. 

 

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 

 

4. Eismo reguliavimo priemonių priežiūros darbai atliekami 36 mėn. nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Konkretūs eismo 

reguliavimo priemonių priežiūros darbų terminai nurodyti techninėje specifikacijoje, Rangovas šiuos 

darbus turi atlikti per techninėje specifikacijoje nurodytus terminus. 

5. Eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir kelio ženklų GIS duomenų bazės atnaujinimo 

darbai vykdomi 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal techninėje specifikacijoje nurodytus 

reikalavimus. Šie darbai atliekami po rašytinio (el. paštu) Užsakovo užsakymo pateikimo dienos (kai 

siunčiama el. paštu laikoma, kad siuntimo ir gavimo data sutampa). Konkretūs eismo reguliavimo 

priemonių įrengimo ir kelio ženklų GIS duomenų bazės atnaujinimo darbų terminai nurodyti 

techninėje specifikacijoje, Rangovas šiuos darbus turi atlikti per techninėje specifikacijoje nurodytus 

terminus. 

 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 

 

6. Mokėjimai Rangovui už atliktus eismo reguliavimo priemonių priežiūros darbus ir 

faktiškai atliktus darbus (pagal fiksuotus darbų įkainius) atliekami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 

dienų nuo dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitos faktūros, abipusiškai pasirašyto atliktų 

darbų priėmimo–perdavimo akto, Sutarties 12.3 p. numatytos ataskaitos), gavimo dienos. 

7. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu 

Sutartį pasirašo Rangovų grupė, atsiskaitymas vykdomas su pagrindiniu partneriu, tokiu atveju 

sąskaitas Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi 

būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu: 

7.1. naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pasiekiama adresu 
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www.esaskaita.eu); 

7.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali 

būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

7.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje 

nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota 

ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu 

būdu.  

8. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas 

išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė 

sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 

subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jeigu 

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo 

galimybės, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio atsiskaitymo su 

subrangovu. 

9. Finansavimo šaltinis: Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos (SB), Kelių priežiūros ir 

plėtros programos lėšos SB (KPP), Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos (Nr. 06) 

priemonė 06.01.03.01.01. „Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas“. 

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

10. Užsakovas įsipareigoja: 

10.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti; 

10.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir 

tvarka. 

11. Užsakovas turi teisę:  

11.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 

kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, sąskaitas-faktūras; 

11.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, laikydamasis normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ar nesilaiko normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę 

raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą 

darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba 

Rangovo sąskaita; 

11.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje 

sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti reikalavimai; 

11.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per 

garantinį laikotarpį; 

11.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti 

technologiškai pagrįstą terminą trūkumams pašalinti arba, Rangovui atsisakius šalinti trūkumus per 

nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems 

trūkumams pašalinti; 

11.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš ūkio subjekto, kurio 

pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, atlikusio konkretų darbą; 

11.7. vykdant Sutartį, darbus, nurodytus Sutarties 2 p. lentelės Eil. Nr. 2.1.-3.3., užsakyti 

pagal Užsakovo poreikį, neviršijant Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės. Nesant poreikio, 

šie darbai gali būti iš viso neužsakomi. 
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12. Rangovas įsipareigoja: 

12.1. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys 

(Rangovas). Rangovas dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys (Rangovas), Užsakovui turi pateikti iki Sutarties pasirašymo. Ši Sutarties sąlyga yra 

esminė, ją pažeidus, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu; 

12.2. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pranešti Užsakovui 

tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja 

informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus 

subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau; 

12.3. atlikdamas eismo reguliavimo priemonių priežiūros darbus, taikyti aplinkos 

apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos 

sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito 

sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba 

tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais 

lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos, Užsakovui pateikti informaciją (planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias 

aplinkos apsaugos priemones Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius 

darbus, ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Šio įsipareigojimo vykdymą 

užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia 

ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su 

atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie darbų atlikimo metu 

taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus Rangovas nepritaikė pateiktoje 

informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių, Rangovui taikoma Sutarties 18 

p. nustatyta atsakomybė;  

12.4. pateikti Užsakovui atitiktį žaliojo reikalavimui įrodančius dokumentus, nurodytus 

techninės specifikacijos 12 p. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nepateikė atitiktį žaliojo 

reikalavimui įrodančių dokumentų, Rangovui taikoma Sutarties 18 p. nustatyta atsakomybė; 

12.5. Sutarties vykdymo metu eismo reguliavimo priemonių įrengimo visus darbus, 

nurodytus Sutarties 2 p. lentelės eil. Nr. 2.1. - 2.55. p., miesto gatvėse atlikti naktį nuo 22.00 val. iki 

6.00 val. ir nedarbo dienomis. B, C kategorijų gatvėse ne piko metu ir nemažinant eismo pralaidumo 

daugiau kaip 50%. Netaikoma, nurodytus darbus atliekant ne važiuojamojoje dalyje. Ši Sutarties 

nuostata yra esminė. Pažeidus šią Sutarties nuostatą, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir 

Rangovą įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, 

kuris Užsakovui pateikia el. paštu transportas@klaipeda.lt įformintų darbų, kurie buvo atlikti naktį, 

dokumentus arba videoįrašus. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo 

nustatytą įsipareigojimą, Rangovui taikoma 150 Eur vertės bauda už kiekvieną nustatytą atvejį, 

surašant pažeidimo aktą ir perspėjus Rangovą (el. paštu). Bauda išskaičiuojama iš Rangovui 

mokėtinos sumos; 

12.6. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. nustatyta 

tvarka (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/) būti atsakingu už 

statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą ir už šios pareigos nevykdymą atsakyti Statybos 

įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Numatant 

šį įsipareigojimą, tokiu būdu išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 

221 str. (taikoma tiek, kiek tai susiję su perkamais darbais);  

12.7. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, 

statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) 

reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus; 

12.8. kokybiškai atlikti visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki 

darbų perdavimo Užsakovui ir per darbų garantinį laikotarpį; 

12.9. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/
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darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius Sutarties prieduose 

jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas 

medžiagas, gaminius; 

12.10. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus bei apie atliktų darbų 

priėmimo-perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą 

normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius 

papildomos informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą 

su darbų vykdymu susijusią informaciją; 

12.11. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų 

pavojų;  

12.12. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų; 

12.13. užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti pateiktame 

konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus, turintys galiojančius kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius vykdyti Sutartyje 

nurodytus darbus; 

12.14. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 

kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

12.15. užtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dėvėtų spec. darbo darbužius; 

12.16. atliekant darbus važiuojamojoje kelio dalyje ir siekiant užtikrinti eismo saugumą, 

naudoti laikinus kelio ženklus, atitvarus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones; 

12.17. vykdant darbus, atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje; 

12.18. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar 

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais; 

12.19. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus (jeigu įrengta), juos 

pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis. Rangovas turi teisę reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo iš 

atsakingų asmenų; 

12.20. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, 

išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita; 

12.21. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, 

išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto 

garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, 

jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su ūkio subjektais, 

kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovais turi būti nurodyta, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais 

remiamasi, ir subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir 

Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš ūkio subjekto, 

kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą; 

12.22. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo; 

12.23. atsakyti už ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovų, vykdančių 

Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą; 

12.24. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

12.25. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus pirkimo sąlygose, Sutartyje ir 

galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

12.26. jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą; 

12.27. užsitikrinti energetinius išteklius darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų vykdymo 
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laikotarpiu. 

13. Rangovas turi teisę: 

13.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

13.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką. 

14. Šalys įsipareigoja, vykdydamos Sutartį, laikytis šio aplinkosaugos reikalavimo: 

mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Visi su 

Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikti tik elektronine forma, perdavimo ir priėmimo 

aktai turi būti pasirašomi el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali 

būti pateikiami popierine forma, jeigu tokia forma privaloma pagal teisės aktus arba Užsakovas 

nurodo tokį būtinumą, – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 

viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir 

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, 

paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos 

kriterijus. 

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

15. Užtikrinimas: 

15.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo 

pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto 

banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. 

Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo 

draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą 

laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir 

neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties terminą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavėjas – 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, įmonės kodas 

188710823. Sutartis įsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą.  

15.2. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai iš šių 

aplinkybių: 

15.2.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje ir (ar) įstatymuose nenumatytais 

atvejais ir tvarka; 

15.2.2. Rangovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla ir dėl to yra nutraukiama 

Sutartis; 

15.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminį pažeidimą. 

15.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs 

juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja 

Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis 

sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, 

Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį 

Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį. 

15.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai. 

16. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus per Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui 

raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti 

dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.  

17. Rangovas, pradelsęs techninėje specifikacijoje nustatytus darbų atlikimo terminus, moka 

Užsakovui 100 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. 

Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. Delspinigiai skaičiuojami 
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nepriklausomai nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pasinaudojimo. 

18. Rangovui nustatoma 300 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus, Sutarties 12.3 

p., 12.4 p. nustatyto reikalavimo pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su 

vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas 

surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, 

pažeidimo (defektinis) aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš 

Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį 

trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. 

Baudos už Sutarties pažeidimus netaikomos pažeidimams, kuomet pažeidimo pagrindu 

pasinaudojama Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

19. Rangovui nustatoma 1 000 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu 

pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, ūkio subjektą, kurio pajėgumais 

remiamasi, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas 

dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo 

aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 

20. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 

vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti 

neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

21. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 

21.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

21.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės; 

21.3. pažeidimas, kai Rangovas techninėje specifikacijoje nustatytą bent vieną darbų atlikimo 

terminą pažeidžia daugiau kaip 2 kartus iš eilės dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias 

atsakingas Rangovas; 

21.4. pažeidimas, jeigu Sutartį vykdo ne tam teisę turintis asmuo (Rangovas); 

21.5. pažeidimas, jeigu Rangovas 3 kartus pažeidžia Sutarties 12.5 p. nustatytą 

įsipareigojimą, t. y. 3 kartus nustatyti atvejai, kada Rangovas nesilaikė minėto įsipareigojimo; 

21.6. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą 

terminą; 

21.7. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. 

22. Garantijos: 

22.1. Suteikiamas garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų darbų 

perdavimo Užsakovui dienos, yra: 

22.1.1. 1 metai – greičio slopinimo guminiams kalneliams, saugumo salelėms.  

Papildomas Rangovo garantinis terminas metais, suteikiamas greičio slopinimo 

guminiams kalneliams ir saugumo salelėms, yra 1 metai. Nutraukus Sutartį joje nurodytais 

pagrindais, greičio slopinimo guminiams kalneliams ir saugumo salelėms yra suteikiamas bendras, 

įskaitant ir Rangovo pasiūlytą papildomą garantinį terminą, garantinis terminas.  

Numatyto papildomo garantinio termino trukmės tikrinimą atlieka Užsakovas kasmetinės 

eismo reguliavimo priemonių garantinės apžiūros metu ir po jos atlikimo užpildo defektų (pažeidimų) 

apžiūros aktą. Apžiūros metu nustačius defektų (pažeidimų), Rangovui nustatomas terminas jų 

ištaisymui. Rangovui per Užsakovo duotą terminą neištaisius nustatytų defektų (pažeidimų), 

Rangovui taikoma Sutarties 18 p. nustatyta atsakomybė. 

22.1.2. 5 metai – kelio ženklams ir kelio ženklų plėvelei, dekoratyviniams stulpeliams, 

apsauginėms ir dekoratyvinėms tvorelėms, kelio ženklų stovams. 

Papildomas Rangovo garantinis terminas metais, suteikiamas kelio ženklams bei kelio 

ženklų plėvelei ir dekoratyviniams stulpeliams, ir apsauginėms bei dekoratyvinėms tvorelėms, 

ir kelio ženklų stovams, yra 1 metai. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, kelio ženklams 

bei kelio ženklų plėvelei ir dekoratyviniams stulpeliams, ir apsauginėms bei dekoratyvinėms 
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tvorelėms, ir kelio ženklų stovams yra suteikiamas bendras, įskaitant ir Rangovo pasiūlytą papildomą 

garantinį terminą, garantinis terminas. 

Numatyto papildomo garantinio termino trukmės tikrinimą atlieka Užsakovas kasmetinės 

eismo reguliavimo priemonių garantinės apžiūros metu ir po jos atlikimo užpildo defektų (pažeidimų) 

apžiūros aktą. Apžiūros metu nustačius defektų (pažeidimų), Rangovui nustatomas terminas jų 

ištaisymui. Rangovui per Užsakovo duotą terminą neištaisius nustatytų defektų (pažeidimų), 

Rangovui taikoma Sutarties 18 p. nustatyta atsakomybė. 

22.2. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje 

numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti 

be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 

22.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų 

defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba 

trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, 

jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, 

sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

22.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats 

pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 

Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

Rangovo ir pan. 

23. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 

Sutartį, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi 

teisę reikalauti, kad Rangovas: 

23.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą; 

23.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą; 

23.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;  

23.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus; 

23.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

 

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

24. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka: 

24.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų 

ir kitų norminių aktų nuostatų. 

24.2. Darbų priėmimo-perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba 

Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo 

Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų 

kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu 

atveju sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius 

pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas 

Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas el. paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai 

nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.  

24.3. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 

mokėjimų, kol Rangovas nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja 

nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. 

Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 

nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 

tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba 

kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. 

25. Sutarties nutraukimas prieš terminą: 

25.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai 
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nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

25.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

25.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

25.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

25.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 

25.2. Užsakovas arba Rangovas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų, 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 

Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka, įtraukia Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties 

pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo 

dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. 

25.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 

iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. 

Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir 

nuostolius. 

25.4. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo 

Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės. 

26. Nenugalimos jėgos aplinkybės: 

26.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 

įsipareigojimams vykdyti. 

26.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

26.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

26.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, 

pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo 

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško 

alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

26.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, 

kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies 

būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

26.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 

ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies 

nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties 
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pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės 

atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu apie ją 

nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių 

priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

26.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių 

dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 

nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

27. Sutarties vykdymo sustabdymas: 

27.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo 

žinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prašymu, Užsakovas apie Sutarties 

stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios (išskyrus, jei 

stabdoma dėl Sutarties 27.1.4. p., 27.1.5. p. aplinkybių):  

27.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių; 

27.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas; 

27.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir 

už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, ūkio subjektai, 

kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 

27.1.4. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz. kritulių kiekis, 

žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų 

institucijų dokumentais); 

27.1.5. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis; 

27.1.6. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-

19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija 

susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 

nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 

Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 

Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, 

priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo; 

27.1.7. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris Rangovas. 

27.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų 

buvo padaryta klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje 

dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar 

teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

27.3. Įvykus Sutarties 27.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki 

atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. Nurodytas priežastis Rangovas turi pagrįsti dokumentais, darbų 

sustabdymo poreikį raštu suderinti su Sutarties koordinatoriumi ir gauti jo pritarimą stabdyti darbus. 

Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti, kad Sutartyje numatytos pareigos 

yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi.  

27.4. Sutarties 27.1–27.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 

nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos 

pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o 

Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 

27.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės. 

27.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 

sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. 
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27.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 

dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 

27.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 

likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus, jei buvo stabdoma dėl Sutarties 27.1.4. p., 27.1.5. p. 

nurodytų priežasčių. 

28. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 

Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, 

Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, 

Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali 

būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo 

buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. 

29. Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų ir specialistų keitimo, 

įtraukimo tvarka: 

29.1. Rangovas pasiūlyme pasitelkiamų ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) 

remiamasi, ir (ar) subrangovų, ir (ar) kvazisubtiekėjų, nenurodė. 

29.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo 

sutikimą, gali keisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą, ir (ar) 

kvazisubtiekėją, ir (ar) įtraukti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą, 

ir (ar) kvazisubtiekėją.  

29.3. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, 

kurio pajėgumais remiamasi, Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad naujas ūkio 

subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų 

apraše ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jei 

keičiamas ir (ar) naujai pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, atitinka 

pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, 

kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą, kurio pajėgumais 

remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o Rangovui to 

nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

29.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, 

tokiu atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo subrangovo pašalinimo pagrindų 

nebuvimą patvirtinančių dokumentų ir nevertina šių dokumentų. Užsakovas gali pareikalauti, kad 

Rangovas pateiktų dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis 

pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad 

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

29.5. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, ir (ar) kvazisubtiekėjo 

pakeitimas ir (ar) įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 

darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

29.6. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui (jei specialistas (nepriklausomai, ar tai 

kvazisubtiekėjas, ar tiekėjo, ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas) netinkamai 

vykdo ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais 

atvejais), Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu 

tenka keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, nei 

nurodyta konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto 

kvalifikaciją ir patirtį (kai reikalaujama) patvirtinančius dokumentus. Užsakovas privalo patikrinti, ar 

siūlomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo 

dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar 

patirtimi, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

30. Kitos Sutarties sąlygos: 

30.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas pateikia 

Sutarties 15.1 p. nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

30.2. Sutarties terminas – 37 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
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30.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo. 

30.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio nuostatas. 

30.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 

apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos 

atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai 

žinoma. 

30.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 

vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 

30.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka toliau galioti. 

30.8. Užsakovas Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties pakeitimus, išskyrus 

informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios 

informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų 

apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus 

tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 

15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal 

jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (CVP IS). 

30.9. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 

IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų 

grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas 

ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas 

dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 

3 darbo dienas, informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame papunktyje nurodyta 

informacija. 

30.10. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 

IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Rangovą (Rangovų grupės 

atveju – apie visus grupės narius), kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė 

melagingą informaciją arba dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių 

dokumentų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį. 

31. Baigiamosios nuostatos: 

31.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami el. paštu ar faksu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra 

siunčiamas el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis 

nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja 

kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti 

laiškai (pranešimai) yra laikomi gautais. 

31.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

31.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

32. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį sudarantys 

dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi 

nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą): 

32.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Užsakovo pirkimų valdymo sistemoje 2023-06-

21 Nr. 2023-0DOK-KMSA-174) su priedais ir paaiškinimais; 

32.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei 

Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus). 

33. Užsakovo atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos miesto 
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savivaldybės administracijos Transporto skyriaus vyr. specialistas Vidmantas Paliakas, tel. 8 672 

30014, el. p. vidmantas.paliakas@klaipeda.lt, kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja 

Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Rangovo civilinės 

atsakomybės draudimo (jei Sutartyje įtvirtinta) savalaikį pareikalavimą/priėmimą iš Rangovo, 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Rangovo civilinės atsakomybės draudimo (jei Sutartyje įtvirtinta) 

turinio atitikties Sutarties sąlygoms įvertinimo klausimus, kontroliuoja darbų vykdymą, jų kokybę ir 

atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų 

taikymą, Sutarties pakeitimus, pratęsimą (jei reikia), kontroliuoja, kaip Rangovas pateikia darbų 

defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantijos dokumentus 

(jei Sutartyje įtvirtinta), kontroliuoja Sutarties 12.3 p. numatytos ataskaitos pateikimą ir vykdo kitus 

sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, 

Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Pasirašius, pakeitus Sutartį (jei ji būtų 

keičiama), Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui 

informaciją apie pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

34. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji 

specialistė Gitana Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt   

35. Asmens duomenų tvarkymas: 

35.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 

tvarkymą. 

35.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų 

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties 

kylančiomis teisėmis. 

35.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi 

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių 

teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.   

35.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 

(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais 

vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. 

35.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų 

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias 

Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) 

bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 

35.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys 

perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo 

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 

kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 

tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

35.7. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 

įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subrangovų, kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais 

remiamasi,  darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, 

kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi 

Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su 

jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti 

ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies 

nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 

mailto:vidmantas.paliakas@klaipeda.lt
mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt
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35.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 

grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 

Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.  

 

VII. SUTARTIES PRIEDAI 

 

1 priedas – Techninė specifikacija, 6 lapai; 

2 priedas – Priemonių specifikacijos, nuotraukos, 8 lapai. 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

UŽSAKOVAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 

Kodas 188710823  

 „Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

 

Savivaldybės administracijos direktorius 

A. V. 

____________________ 

(parašas) 

Andrius Žukas 

RANGOVAS 

UAB „Eismija“ 

Liepų g. 64 LT-92101, Klaipėda 

Tel. (8 685) 49 861   

Kodas 304151771 

PVM mok. kodas LT100009882018 

Bankas AB SEB bankas 

Banko kodas 70440 

A.s. Nr. LT14 7044 0600 0808 0431  

 

Direktorius  

                                             A. V. 

___________________ 

(parašas) 

Andrius Kadagis 

 

                                         

 

 

 

 
 

 


