

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

**Panevėžio miesto Nemuno gatvės dalies (prie Nemuno g. 5) kapitalinio remonto darbo
projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai**

Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Pastabos	Bendra darbo apimtis	Darbo veiklos (etapo) kaina (Eur)
1.	Panevėžio miesto Nemuno gatvės dalies (prie Nemuno g. 5) kapitalinio remonto darbo projekto parengimas	Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus	1 komplektas *	1950,00
2.	Panevėžio miesto Nemuno gatvės dalies (prie Nemuno g. 5) kapitalinio remonto darbai	Kapitalinio remonto darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas *	64818,60
3.	Statinio kadastrinių matavimų bylos parengimas	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą	1 komplektas *	1000,00
		Suma (be PVM)**:		67768,60
		PVM [21%] suma**:		14231,41
		Bendra suma**:		82000,01

* - komplektas, tai visi darbai reikalingi įvykdyti Darbų veiklą (etapą) „Panevėžio miesto Nemuno gatvės dalies (prie Nemuno g. 5) (toliau – Statinys) kapitalinio remonto darbo projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Darbai), kad atlikus statybos užbaigimo procedūras būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statybos užbaigimo dokumentai.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba:

- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti visą pateiktą dokumentaciją;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome pateiktus dokumentus, apžiūrėjome Statinį vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus Darbus, kurie būtini, kad, atlikus statybos užbaigimo procedūras, būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statybos užbaigimo dokumentai.

Direktorius Nerijus Palionis
 (Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)