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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas 
(Užsakovas) 

AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas 
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 

2. Pirkimo objektas  Pirkimo objektas: 

 Projektinių pasiūlymų parengimas 
 Paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gavimas 

 Techninio projekto parengimas 

 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 
3. Projekto pavadinimas Šilumos tinklų nuo Saulėtekio iki Keramikų g. 4, Vilniuje, statybos projektas.  
4. Statinio adresas Vilniaus miestas. Saulėtekio al.; Keramikų g. 
5. Statinių grupės 

sudėtis 
1. Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai); 
2. Siurblinė (Inžinerinis statinys) (toliau projekte – siurblinė).  

6. Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Paslaugų teikėjas/Projektuotojas turi suprojektuoti šilumos tinklų (toliau - ŠT) 
rekonstrukciją į padidinant diametrą iki DN200 nuo prisijungimo taško ŠK01127/1-03 
(DN200) iki ŠK01127/1-10, naują siurblinę projektuoti šalia ŠK01127/1  ir naujus 
šilumos tinklus DN200 nuo  ŠK01127/1-10 iki katilinės KNK03 Keramikų g. 4A (toliau 
– Katilinė), sujungiant tinklus su Katilinėje esančiu paskirstymo kolektoriumi. Naujai 
projektuojamoje siurblinėje suprojektuoti paspyrio vožtuvą grįžtamo slėgio valdymui. 

7. Statinio statybos 
rūšis 

Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: 
 naujo statinio statyba  

 statinio rekonstravimas  
8. Statinio kategorija Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: 

-neypatingasis statinys  

9. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Esamo centralizuoto šilumos tiekimo tinklo ruožų rekonstrukcija nuo ŠK 01127/1-03 iki 
ŠK 01127/1-10 padidinant vamzdžių diametrą iki D 219/315 mm.  
Esama katilinės galia yra 4,8 MWh. Katilinėje įrengti trys vandens šildymo katilai 
(Toliau-VŠK), VŠK Nr.1;2 x 1,12 MW ir VŠK Nr.3 x  MW. Po VŠK3 pakeitimo į 
galingesnį, katilinės galia numatoma apie 4,8 MWh Maksimalus darbinis slėgis; 
paduodama  6bar. grįžtama 3 bar.  Maksimali paduodama temperatūra į šilumos tinklus 
95 0C  Katilinėje įrengti du šilumos tinklų įvadai Dn 150 ir 200 mm. Aprašoma esama 
padėtis, kokie katilai, slėgiai, funkcinė katilinės paskirtis. Prie katilinės bus jungiama 
nauja trasa. 
Katilinė skirta šilumos gamybai ir tiekimui Dvarčionių gyvenvietės vartotojams. Šiluma 
iš katilinės pas vartotojus tiekiama per vietinius bekanaliu būdu paklotus šilumos 
tinklus. Gyvenamųjų namų šildymo sistemos priklausomos, karštas vanduo ruošiamas 
namų šilumos punktuose vienos pakopos pašildytuvuose. Šilumos punktai yra 
priklausomi, slėgiai, šilumokaitinės pastatymas.  

10. Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir statybos 
produktus 

Projektas: Prekybos paskirties pastatas Keramiku 4 Vilnius ST iškėlimas (priedas Nr. 
1) Projekte numatytas ruožas vamzdyno DN200, kurio projektuoti nereikia. 
Projektuojamas naujos trasos prisijungimas prie šio ruožo. 
 

11. Lėšų dydis projekto 
realizavimui 

2.862.600,00 Eur be pvm.   

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
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12. Perkamų paslaugų 
apimtis: 

Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos yra: 
 bendroji; 
 sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 

 architektūros; 

 konstrukcijų; 

 susisiekimo; 

 vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

 dujotekio; 

 elektrotechnikos; 

 elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 

 apsauginės signalizacijos; 

 procesų valdymo ir automatizacijos; 
 šilumos gamybos ir tiekimo; 

 Gaisrinės signalizacijos; 

 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 

 statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 
12.1. projektavimo 

paslaugos  
Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal 
Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 
kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų  užsakymą, 
prisijungimo sąlygų gavimą, projektinių pasiūlymų parengimą, techninio projekto 
parengimą, projekto suderinimą su AB Vilniaus šilumos tinklais (toliau – Užsakovas) ir 
visomis suinteresuotomis institucijomis bei statybą leidžiančio dokumento gavimą. 
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir ekonomiškai 
pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, paslaugos teikėjas turi 
pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus palyginamąjį 
skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą per 5 darbo dienas. 
Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, kad darbų viešojo pirkimo metu 
konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę vertę. 
Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam objektui, išsamios 
ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. Paslaugos teikėjas 
turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte 
nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms statybos produktus, 
medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi gamintojai. 

12.2. kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turės pats pasirūpinti esamų  ir papildomų 
duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui parengti: 
- naujų  projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų 
papildymas, pratęsimas ir gavimas; 
- projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, geologinių ir 
geotechninių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, 
suderinimas ir gavimas; 
- projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, vamzdžių 
aukščių ir kt. informacija); 
- sklypų savininkų sutikimai (derinimai); 
- Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) leidimo projektuoti ir rekonstruoti/statyti statinius 
ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas. 
- esant poreikiu atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; 
-Pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, išanalizavus situaciją teritorijoje 
(techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.), suderinus su Užsakovu: 

 parinkti tinkamą siurblinės vietą; 

  Rekonstruoti dalį šilumos tinklų (nuo ŠK01127/1-03 iki ŠK01127/1-10); 

 Parinkti tinkamą šilumos tinklų trasuotę iki KNK03 (įvertinus projekte (priedas Nr. 
1) suprojektuotą vamzdyną); 
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 Suprojektuoti tinkamą tinklų prisijungimą prie KNK003, siurblinės ir esamų tinklų. 
Užsakovas, iš anksto pranešęs, pavedimo sutartimi suteiks visus būtinus įgaliojimus 
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiškas bei gaunant reikiamą medžiagą 
institucijose pagal kompetenciją. 
  

12.3. projekto vykdymo 
priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis LR „Statybos įstatymu“, 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais 
dokumentais.  
Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka – kartą per savaitę (ne mažiau kaip 4 val. per 
savaitę) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu grafiką. 
Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties 
pasirašymo.  Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių atsakyti 
ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne vėliau kaip iki sekančio susirinkimo). 

13. Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė 

Nuo sutarties pasirašymo 3 (trejus) metus. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų 
/ projekto dalių  parengimo laikai: 
 
 

Paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gavimas 
Trukmė: 30 k.d. 
 

 Projektinių pasiūlymų parengimas 
Trukmė: 120 k.d. 

 

 Techninių projektų parengimas, suderinimas ir pateikimas ekspertizei 
Trukmė: 270 k.d. 

 

 Atsakymų  pagal tarpinės ekspertizės akto  pastabas pateikimo, techninio 
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizės akto rengiamoms projekto dalims 
gavimo 
Trukmė: 14 k. d. 
 

 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 
Trukmė: visą statybos laikotarpį 

 
 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
14. Projekto rengimo 

dokumentams 
taikomi teisės aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai statinio 
saugos ir paskirties 
dokumentai, teritorijų 
planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto rengimo 
dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami 
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
  

15. Aplinkosaugos, 
sveikatos, saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai 

Projektas rengiamas atsižvelgiant į 2021 m. balandžio 1 d. gautą atrankos išvadą Nr. 
(30.2)-A4E-4054 dėl šiluminės trasos statybos nuo Saulėtekio g. iki Keramikų g. 4, 
Vilniuje neprivalomo poveikio aplinkai vertinimo (Priedas Nr. 2). 
Projektuojami statiniai ir sklypai turi atitikti: 
- Triukšmo ir oro taršos reikalavimus; 
- Žmonių su negalia reikalavimus; 
- Gaisrinės saugos reikalavimus; 
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- kitus reikalavimus; 
- atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;  

- želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant statybos 
darbus, taisyklėmis. Aiškinamajame rašte ir projekte identifikuoti visus medžius ir 
krūmus patenkančius į šilumos tinklų apsauginę zoną, atskirai detalizuojant želdinių 
panaikinimą, persodinimą arba išsaugojimą; 
- projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos 
dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje. 

16. Techniniai, kokybiniai 
(estetiniai, komforto, 
energinio 
naudingumo, 
triukšmo lygio ir t.t.) 
reikalavimai pagal 
statinio projekto 
sprendinių dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Naujai ir nesužymėtai esamai įrangai suteikti 
operatyvinius pavadinimus, operatyvinius numerius ir žymėjimą pagal KKS kodavimo 
sistemą derinant tai su Užsakovu.  
Valdomai įrangai  ir vamzdyno armatūrai turi būti naudojamas dvigubas žymėjimas 
operatyvinis ir  KKS kodavimas.  
Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, 
kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafinuose 
vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje. 
Visi įrenginiai ir medžiagos, kuriems keliami tokie reikalavimai,  privalo turėti ES 
atitikties vertinimo dokumentus ir turi būti paženklinti CE ženklu. 
Įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas savybes derinti su Užsakovu. 
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 

 “Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės”; 

 “Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 
eksploatavimo taisyklės”. 

16.1. bendroji dalis Pagal reglamentų reikalavimus 
16.2. sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano) 
Pagal reglamentų reikalavimus. Ardomų dangų atstatymas, želdinimas. 
Suprojektuotas privažiavimas prie siurblinės ir katilinės. 

16.3. architektūros daliai Projektuojamo statinio architektūros ir kiti pagrindiniai sprendiniai turi atitikti išduotus 
specialiuosius architektūros reikalavimus (jei būtina) ir turi  būti suderinti su Užsakovu.  
Pastato vizualizaciją projektuoti pagal įmonės prekės ženklo vadovą. 

16.4. konstrukcijų daliai Suprojektuoti siurblinės statinį, statinyje įrengti aptarnavimo – kėlimo įrangą įrenginių 
remontui. 

16.5. susisiekimo daliai suprojektuoti privažiavimą prie siurblinės 
16.6. vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo 
daliai 

Suprojektuoti drenažo nuvedimą, lietaus vandens nuvedimą. 

16.7. šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo 
daliai 

Suprojektuoti siurblinės alternatyvų patalpų šildymą (elektriniais šildymo prietaisais), 
vėdinimą (pageidautina natūralus).   

16.8. Dujotekio daliai Jei būtina, suprojektuoti dujotiekį ar dujų tinklų iškėlimą. 
16.9. Elektrotechnikos 

daliai 
 

16.9.
1. 

Elektros įrengimų 
bendri reikalavimai 

Suprojektuoti Saulėtekio siurblinės aprūpinimą elektra patikimumą – antra patikimumo 
kategorija.  
Siurblinės elektros įrenginių maitinimui suprojektuoti reikiamos galios maitinimą, su 
galimybe padidinti apkrovimą iki 1,4 karto projektuojamo. Paskaičiuotam  galingumui 
iš ESO gauti prisijungimo sąlygas. Vykdant ESO TS reikalavimus įrengti objekto 
elektros energijos komercinę apskaitą. Suprojektuoti elektros energijos apskaitos 
pajungimą į bendrą VŠT apskaitos sistemą. 
Nutrūkus elektros tiekimui savosioms reikmėms iki 2,5 s laikotarpyje ir pakartotinai 
atsiradus įtampai turi būti užtikrinta siurblių automatinis įsijungimas. Įtampos 
nutrūkimas ir atsiradimas turi būti kontroliuojamas tiesiogiai matuojant atitinkamo 
variklio maitinimo įtampą. 
Visi elektros įrenginiai kuriuose gali atsirasti žmogaus gyvybei pavojinga įtampa turi 
būti įžeminti. 
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16.9.
2. 

Reikalavimai elektros 
komutaciniams 
aparatams ir 
kabeliams 

Projekte turi būti atlikta trumpo jungimo, maksimalaus ir minimalaus tinklo režimams, 
srovių skaičiavimai ir skaičiavimų pagrindu suprojektuota reikiama elektros įranga bei 
ji patikrinta dinaminiam ir terminiam atsparumui bei reliniai įtaisai ir paskaičiuota jų 
veikimo atsargos koeficientai. 
Visų elektros įrenginių maitinimui turi būti naudojami reikiamų parametrų ir funkcijų 
automatiniai jungikliai. Valdymo grandinių automatiniai jungikliai turi turėti pagalbinius 
signalizacijos kontaktų blokus, lengvai primontuojamus ir keičiamus prie automatinių 
jungiklių. 
Elektros įranga ir instaliacija naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus, 
taikomus jų atsparumui ugniai. Elektros instaliacijai turi būti naudojami kabeliai 
nepalaikantys degimo pagal IEC 603321. 
Elektros spintose valdymo ir signalizacijos grandinių aparatūra turi būti atskirta nuo 
galios grandinių. 
Kabelių „perėjimus“ per perdangas ir naujai išgręžtas skyles per visą jų storį 
užsandarinti nedegia lengvai pramušama medžiaga, kabelius į abi puses po 30 cm 
padengti atsparumą ugniai didinančia medžiaga. 
Visi kabeliai ir laidai turi būti paženklinti. 
Visi naudojami kabeliai turi būti su variniais laidininkais atitinkamo skerspjūvio, kad 
atlaikytų apkrovas bei trumpojo jungimo sroves. Antrinių grandinių laidų ir kabelių gyslų 
turi būti ne mažiau 1,5mm2. Ten kur reikia kabeliai turi būti ekranuoti ir specialios 
paskirties (mikroprocesoriniai RAA įtaisai, elektros variklių prijungimo prie dažnio 
keitiklių, signaliniai, apsaugų ir pan.). Taip pat kabeliai turi būti parinkti pagal jų klojimo 
aplinką (žemėje, vamzdžiuose, ore ir pan.). Klojant kabelius, turi būti atskirti jėgos ir 
antrinių grandinių kabeliai. Kabelių izoliacija privalo būti behalogeninė, nepalaikanti 
degimo. Vietose, kur kabelius galima pažeisti mechaniškai, jie turi būti apsaugoti nuo 
pažeidimų. Kabelių gyslų ir jungiamųjų laidų skerspjūvis turi tenkinti jų greitaveikės 
apsaugos nuo trumpųjų jungimų, leistinų srovių (EĮĮBT), terminio atsparumo (srovės 
transformatorių grandinių) reikalavimus ir užtikrinti įtaisų matavimo dalies tikslumo 
klasę. Kontroliniai kabeliai, kurių ilgis yra mažesnis nei 50 m privalo būti prakloti be 
sujungimų (ištisinis kabelis). 
 

16.9.
3. 

Reikalavimai variklių 
dažnio keitikliams 

DK turi būti montuojami patalpoje, apsaugotoje nuo dulkių. Jei DK bus montuojami 
siurblinės patalpose jų apsaugos klasė turi būti ne mažiau IP55.  
DK galia ne mažesnė 1,2 elektros variklio vardinės galios 1,2xPv arba pagal variklio 
vardinę srovę 1,2xIv.   
DK turi užtikrinti mechanizmų darbą pilnu našumu, t.y. turi būti užtikrintos elektros 
variklio apsukos nuo 0 iki 50 Hz.  
DK darbo režimas ilgalaikis ir nepertraukiamas.  
DK valdymo panelyje turi būti “išvesta” paskutinių gedimų istorija ir signalizacijų 
atvaizdavimai. Panelyje turi būti atvaizduojama DK vardiniai pagrindiniai parametrai ir 
elektros variklio darbo laiko apskaita.   
DK generuojamos į tinklą srovės ir įtampos harmonikas turi atitikti IEE519 standarto 
reikalavimus dėl harmonikų skleidimo. DK privalo būti žemų harmonikų. 
DK turi būti standartinis ir turėti visas variklio gamintojo numatytas apsaugas nuo visų 
rūšių elektros variklio gedimų. 
DK gamintojo pilnas techninis palaikymas ne trumpesnis nei 12 metų nuo įsigijimo 
datos. 
DK turi turėti ,,Profibus-DP“ sąsają.  
DK nustatymų „įvedimui“ turi būti numatytas vietinis valdymo pultelis. DK išsijungus 
nuo srovės padidėjimo ar įtampos apsaugų sukeltų išorinio trikdžio, ir jei įrenginys nėra 
pažeistas, tada DK turi „nusimesti“ gedimą ir automatiškai įsijungti iki trijų kartų.  
Kartu su DK turi būti pateikta licencijuota programinė įranga bei visi reikalingi priedai 
DK sujungimui su asmeninio nešiojamo kompiuterio USB 3.0 prievadu, dažnio keitiklio 
duomenų nuskaitymui, įrašymui ir parametrų keitimui (programavimui).  
DK su elektros varikliu turi būti sujungti papildomu išlyginamuoju, reikiamo skerspjūvio, 
įžeminimo kontūru. DK efektyvumas: Įrangai veikiant pilna apkrova ir pilnu greičiu, 
bendras efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 97%. 
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16.9.
4. 

Reikalavimai elektros 
varikliams 

Suprojektuoti trifaziai elektros varikliai turi būti, asinchroniniai su trumpai jungtu 
rotoriumi skirti darbui su DK. Jei varikliai naudojami be DK – šis reikalavimas 
netaikomas. 
Elektros variklių statoriaus įtampa 380 – 400 V. 
Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar eksploatuojami su dažnio keitikliu 
turi atitikti IE3 arba aukštesnės efektyvumo klasės  pagal IEC 60034-31 arba 
lygiaverčio standarto reikalavimus. Visi varikliai turi būti suprojektuoti ir įrengti su ne 
mažesne nei 10 % galios atsarga nuo mechanizmo pareikalaujamos vardinės galios 
ant veleno. 
Elektros variklių ir jo kabelių su išvadais pajungimo dėžutės apsaugos laipsnis – ne 
mažesnis IP55. 
Elektros variklių statoriaus apvijų izoliacijos klasė – F. 
Elektros variklių statoriaus apvijų išvadų skaičius išvadų dėžutėje – 6. 
Elektros  variklių aušinimas – savaiminis (ventiliatorius ant veleno). Varikliams su DK 
gali būti numatytas papildomas ventiliatorius.  
Elektros varikliai turi būti su riedėjimo guoliais. Guolių darbo resursas – ne mažiau 
20000 val. Guolių tepimo sistema – autonominė be priverstinės tepalo cirkuliacijos. 
Elektros variklių darbo aplinkos oro temperatūra – 30 ÷ +40oC. 
Elektros variklių darbo aplinkos santykinė drėgmė iki 100%. 
Elektros varikliams turi būti atlikti gamykliniai bandymai, matavimai ir dokumentai 
pateikti Užsakovui prieš elektros variklius įjungiant į eksploataciją.  
Elektros varikliai dirbantys tiesioginiu paleidimu ar eksploatuojami su dažnio keitikliu 
turi atitikti IE3 arba aukštesnės efektyvumo klasės  pagal IEC 60034-31. 
Jei variklyje pagal projektą yra statoriaus apvijų temperatūros apsauga (PTC jutikliai). 
Turi būti suprojektuota temperatūros apsaugos sujungimo schema, jutiklio tipas. Jei 
variklis dirba su dažnio keitikliu PTC jutikliai turi būti jungiami į dažnio keitiklį, dažnio 
keitiklio apsaugos turi būti atitinkamai sukonfigūruotos. 

16.9.
5. 

Reikalavimai 
įžeminimams 

Suprojektuoti objekto (pastato) žaibosaugą bei el. įrenginių įžeminimą, vykdant 
norminių dokumentų reikalavimus. Visos metalinės konstrukcijos, visi elektros 
vartotojai ir tuo neapsiribojant, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti žmogui 
pavojinga įtampa, turi būti sužemintos. Įžeminimo įrenginius sujungti suvirinimo būdu, 
negalima. Elektros spintose ir skyduose turi būti įrengta kilnojamųjų įžemiklių 
prijungimo prie įžeminimo įrenginio vieta. Skydai turi būti sujungti su įžeminimo 
įrenginiu ne mažiau dvejose vietose. 

16.9.
6. 

Reikalavimai elektros 
įrenginių relinėms 
apsaugoms, 
valdymui ir 
signalizacijoms 

Visiems elektros įrenginiams ir technologinių įrenginių skydams turi būti patikimas 
elektros tiekimas ne mažiau kaip iš dviejų ESO šaltinių. Objekto elektros tiekimo 
maitinime turi būti įrengta automatinio rezervo įjungimo (toliau tekste ARĮ) schemos 
veikiančios elektromechaninių relių pagrindu. ARĮ turi būti įrengta ir antrinių grandinių 
maitinimams (relinių apsaugų, valdymo, signalizacijos ir tuo neapsiribojant).  
Kiekvienam elektros vartotojui turi būti įrengta relinės apsaugos numatytos 
galiojančiuose norminiuose dokumentuose ir papildomos, kurias numato elektros 
įrenginio gamintojas.   
Kiekvienas relinio įtaiso ar atskirų apsaugų, automatikų veikimas turi būti indikuojamas 
ir fiksuojamas atskiru konkrečiu signalu (negalima ant vieno signalo prijungt kelių 
apsaugų ar automatikų atskirų veikimų). Signalai turi būti išvesti į dispečerio darbo 
vietą.  
Elektrotechniniams įrenginiams (transformatoriams, elektros varikliams ir 
neapsiribojant, jei gamintojas numato šilumines apsaugas jų naudojimui turi būti 
suprojektuota išorės schemos ir reikiami įtaisai.   
Visos elektros įrenginių RAA turi veikti selektyviai.  
Visi elektros įrenginių išsijungimai ar automatikų veikimai turi būti signalizuojami 
dispečerio darbo vietoje adresu Elektrinės g.2, Vilnius.  
Įvadiniai automatiniai jungikliai ir pagrindinių siurblių elektros varikliai turi būti valdomi 
iš dispečerio darbo vietos.  
Jei elektros įrenginių valdymui bus naudojama valdikliai, jie turi turėt atminties 
palaikymo funkciją dingus įtampai, o įtampai atsiradus turi vykdyt užprogramuotas 
funkcijas nedelsiant atsiradus įtampai (be laiko išlaikymo). 

16.1
0. 

telekomunikacijų; 
 

Suprojektuoti kartu su šilumos trasa optinį kabelį nuo siurblinės iki katilinės. 
Optinis kabelis turi būti vienmodis, ne mažiau kaip dvylika skaidulų. 
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Opinio kabelio abu galai turi būti ryšio spintoje ir užsibaigti ODF panele arba dėžute. 
Siurblinę integruoti į Užsakovo esamą virtualų privatų tinklą, kurio centrinis taškas 
Elektrinės g. 2, Vilnius. 
Virtualus privatus tinklas turi būti saugus, atskirtas nuo interneto. 
Duomenų perdavimo įranga arba valdiklis turi būti jungiamas prie ryšio tiekėjo įrangos 
per ethernet lizdą. 
Valdymo ir matavimo signalai perduodami Modbus TCP/IP protokolu į Užsakovo 
sistemas  Wonderware 2017 System Platform, Elektrinės g. 2, Vilnius. 
Spintoje šalia valdiklio numatyti vietą ryšio tiekėjo maršrutizatoriui. 
Įranga skirta duomenų perdavimui ir valdymui turi būti maitinama iš nepertraukiamo 
maitinimo šaltinio. 

16.11
. 

apsauginės 
signalizacijos; 
 

Suprojektuoti patalpos apsauginę signalizaciją numatant mikrobanginius judesio, 
magnetinį durų ir gaisro aptikimo jutiklius pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemos projektavimo ir įrengimo taisykles. 
Projektuojama apsauginės signalizacijos centralė turi signalus perduoti per mobiliojo 
ryšio tinklą į Užsakovo esamą apsaugos signalų surinkimo pultą Elektrinės g. 2, Vilnius. 
Saugos sistema turi būti suderinama su Užsakovo naudojama įranga signalų priėmimui 
ir valdymo komandų siuntimui. 

16.1
2. 

gaisro aptikimo ir 
signalizavimo; 
 

Gaisrinės signalizacijos jutikliai prijungiami prie apsauginės signalizacijos centralės. 

16.1
3. 

procesų valdymo ir 
automatizacijos; 
 

 

16.1
3.1. 

Bendri reikalavimai  
 

Turi būti įrengta automatinio valdymo sistema užtikrinanti nustatytų darbo parametrų 
palaikymą bei avarinį siurblių stabdymą ir automatinį jų pasileidimą pagal nustatytą 
algoritmą.  
Turi būti užtikrintas patikimas ir stabilus visų įrengimų darbas bei šių įrengimų darbo 
reguliavimo priemonių automatinis, vietinis bei distancinis valdymas.  
Siurblinių  valdymo įranga visuose darbo režimuose turi veikti pagal techniniame 
projekte sudarytą ir su Užsakovu suderintą algoritmą.  
Visi matavimo prietaisai turi būti projektuojami ir tiekiami pagal pamaišymo mazgo 
įrengimų išdėstymo schemą ir turi tikti darbui nurodytų ribinių reikšmių diapazone.  
Matavimo įranga ir valdymo sistema turi atspari elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), 
radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui. Pašaliniai 
signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje.  
Montuojama matavimo įranga ir valdymo sistema, turi būti atspari aplinkos 
mechaniniams (triukšmas, vibracija ir pan.) ir šiluminiams (aukšta arba žema aplinkos 
temperatūra, didelis santykinis oro drėgnumas, dulkės ir pan.) poveikiams, kurie gali 
atsirasti šios įrangos montavimo vietose.  

16.1
3.2 

Reikalavimai progra
muojamam valdikliui 
  

Įrengiamos automatinio reguliavimo sistemos pagrindu turi būti 
įrengtas programuojamas loginis valdiklis  – reguliatorius, valdantis temperatūros 
reguliavimo ventilius, sklendes, bei siurblius.  
Nauja techninė ir programinė įranga turi būti suprojektuota taikymui pavieniuose 
programuojamuose loginiuose valdikliuose (PLV). Sistema turi būti paskirstytosios 
architektūros leidžiančios platų išsiplėtimą (galimybė išplėsti įėjimų ar išėjimo signalų 
kiekį ir įdiegti papildomus komunikacinius modulius).  
Valdiklio ir technologinių parametrų jutiklių (ir kitų periferinių įrenginių) maitinimo 
šaltiniai, jei taip nurodo įrangos gamintojas turi būti rezervuoti ir atskiri. Rezervuoti 
maitinimo šaltiniai turi būti jungiami prie valdymo sistemos ar periferinių įrenginių po 
automatinio įtampos išrinkimo įrenginio (ATS).  
Maitinimo šaltiniui sugedus arba paveikus kuriam nors saugos įtaisui turi būti 
pateikiamas atitinkamas pranešimas.   
Valdiklių įvesties/išvesties signalų apdorojimo moduliai turi užtikrinti šias funkcijas:  
- modulio ir atitinkamų kanalų būsenos vizualinė indikacija;  
- analoginių įvesties signalų grandinės turi būti pagal elektrotechninius reikalavimus 
izoliuotos nuo analoginių išvesties signalų grandinių;  
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-įvesties/išvesties signalų grandinės turi būti apsaugotos išorinių saugiklių pagalba;  
Valdymo sistema turi rinkti informaciją ir atvaizduoti (arba perduoti pranešimu) apie 
naujai projektuojamų sistemos elementų sugedęs/neužmaitintas būsenas įskaitant 
atvejus, kai dingsta įtaiso maitinimas (paveikia saugantis elementas). Visi šiuo metu 
esamoje sistemoje generuojami elementų trikdžių/gedimų būsenos signalai 
modernizuojamoje sistemoje turi būti išlaikyti.  
Valdymo sistema turėti nemažiau 20% laisvų signalų valdiklio moduliuose rezervą, 
kiekvienam modulių tipui.  
Valdikio konstrukcija turi užtikrinti, kad juose įrašytos programos neišnyks nutrūkus 
maitinimo įtampai bet kuriam laikotarpiui (ne mažiau 1 metai).  
Duomenų  perdavimas ir priėmimas PLV turi būti suprogramuotas taip, kad duomenų 
vientisumas nepriklausytų nuo ryšio būsenos tarp PLV ir telemechanikos sistemos 
“ RASA“ (paremtos AVEVA Wonderware 2017 System Platform pagrindu, versija 
17.3.100). Dingus ryšiui, reguliatorius turi veikti toliau. Dispečerinis centras turi gauti 
signalą apie ryšio būklę.  
Tiekėjo projektuojami ir įdiegiami valdikliai ar jų moduliai turi palaikyti šias funkcijas:  
- MQTT, OPC UA, SNTP, SNMP;  
- EtherNet/IP, Modbus TCP; Profibus Dp  
Valdymo sistemų reguliatoriai turi užtikrinti automatinį užduoties sekimą, kad būtų 
užtikrintas jų veikimo režimo bešuolis perjungimas iš rankinio į automatinį (be staigių 
technologinių parametrų poslinkių).   
Suprojektuoti ir įrengti naują valdiklį (PLV) ir operatoriaus panelę (OP) Tiekėjo 
projektinis sprendinys turi užtikrinti pateikiamų duomenų raišką skaitant iš 2m 
atstumo.   
Projektuojant turi būti atsižvelgta, kad valdiklio logikos pakeitimai būtų neįmanomi 
naudojant Ethernet sąsaja, kuri naudojama nuotoliniam duomenų perdavimui arba 
neatlikus veiksmų fiziškai esant šalia valdiklio (pvz. panaudojus fizinį raktą). Valdiklio 
logikos pakeitimus leidžiama atlikti, naudojant kitą fizinę sąsaja (pvz. 
kita Ethernet sąsaja, USB prievadas ir t.t.).   
Darbo sekos teisingas vykdymas turi būti kontroliuojamas sankcionuojančiomis 
blokuotėmis. Sutrikus sekos vykdymui turi išlikti informacija apie paskutinį teisingą 
etapą (-us) ir nurodoma priežastis dėl kokių priežasčių seka netęsiama (avariniai 
pranešimai, kaupiami valdiklyje ir/ar panelėje ir perduodami į SCADA).   
Valdymo sistema turi būti suprojektuota taip, kad toliau teisingai tęstų darbą po įtampos 
atsiradimo jai dingus (dingimo metu sklendės turi likti vietoje, atsiradus toliau 
automatiškai tęsti darbą ir palaikyti užduotus parametrus). Maitinimo šaltiniui sugedus 
ar dingus įtampai turi būti pateikiamas atitinkamas pranešimas Užsakovo perdavimo 
tinklo valdymo sistemoje.   
Valdymo sistemos atsako laikas turi būti pakankamas, kad palaikyti technologinių 
įrenginių valdymą prie visų nurodytų veikimo sąlygų, įskaitant avarinę situaciją visuose 
matavimo bei kontrolės taškuose.  

16.1
3.3. 

Reikalavimai matavi
mo prietaisams   

Projektuotojas parinkdamas techninį sprendinį turi įvertinti šiuos matavimo 
priemonėms keliamus reikalavimus:    
Naujai įrengiamos matavimo priemonės privalo turėti galiojančius, ne mažiau kaip 6 
mėn. po priėmimo į eksploataciją, pirminės metrologinės parengties dokumentus 
(metrologinius patikros ar kalibravimo sertifikatus) arba atitinkamus ES šalių 
metrologinius ženklus ant matavimo priemonės, liudijančius apie pirminę patikrą.    
Matavimo keitiklių matavimo paklaida neturi viršyti ± 0,1 % nuo nustatytos skalės 
galinės reikšmės. Aplinkos temperatūros įtaka neturi viršyti 0,10% / 10 ºC. Maitinimo 
įtampos įtaka neturi viršyti 0,05% / V. Ilgalaikis matavimų stabilumas turi būti geresnis 
už ± 0,1% nuo diapazono ribinių reikšmių 6 mėnesių laikotarpyje. Matavimo priemonių 
(jutiklis+keitiklis) tikslumo klasė turi būti: slėgio 0,5; Pt100 temperatūros jutiklių ne 
blogiau kaip B.   
Matavimo keitiklių išėjimo signalas 4...20 mA DC prie maksimalios 500 omų apkrovos, 
maitinimo įtampa 24 V DC, programuojamas (HART).  
Matavimo keitikliai turi turėti vietinę skaitmeninę indikaciją, valdymo mygtukus. Vietinio 
valdymo mygtukais turi būti užtikrintas prietaiso konfigūravimas (ribų išstatymas, 
išėjimo signalo imitavimas).   
Elektroniniai matavimo keitikliai turi būti aprūpinti gnybtais patikrai. Jų naudojimas 
neturi įtakoti į išėjimo signalą.   
Manometrai parenkami pagal maksimalų darbinį slėgį. Vamzdyno manometro skalė 
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turi būti parinkta taip, kad esant darbo slėgiui manometro rodyklė būtų vidurinėje skalės 
trečdalyje. Prieš kiekvieną manometrą vamzdyne turi būti įrengtas trieigis čiaupas 
manometro patikrinimui.  

16.1
3.4. 

Reikalavimai elektrin
ėms pavaroms   

Projektuotojas parinkdamas techninį sprendinį turi atsižvelgti į šiuos pavaroms 
keliamus reikalavimus:    
Pavarose turi būti įrengti variklis, reduktorius, vairaratis, galiniai išjungikliai, sukimo 
momento ribotuvai, pavaros mova, variklio valdymo elementai, 4-20 mA padėties 
matavimo keitiklis ir mechaninis padėties indikatorius.   
Variklis turi būti specialiai suprojektuotas darbui pavaroje. Variklis turi būti indukcinio 
tipo su F klasės izoliacija ir apsaugotas šiluminėmis relėmis įrengtomis variklio 
apvijose. Variklio gaubtas turi būti visiškai uždarytas ir neventiliuojamas.  
Varikliai turi veikti nuo 400V (+10/-15 %) 50 Hz 3 fazių tinklo. Mažojo dydžio pavarose 
leidžiama taikyti variklius su 230V (+10/-15 %) 50Hz vienos fazės maitinimu.   
Pavaros gaubto sudaroma apsauga turi būti IP67 pagal LST EN 60529.   
Pavaros rankinis valdymas turi būti vairaračio pagalba. Rankinis valdymas turi būti per 
reduktorių, kad sumažinti reikiamą traukos jėgą ir palengvinti perjungimą nuo variklio į 
rankinį valdymą kai pavara yra apkrauta. Grąžinimas iš rankinio valdymo į elektrinį turi 
būti automatinis kai pasileidžia variklis. Įstrigęs arba neveikiantis variklis neturi trukdyti 
rankiniam valdymui. Vairaratis neturi suktis variklio veikimo metu.  
Kiekviename pavaros eigos gale (ATIDARYTA/UŽDARYTA) turi būti įrengti galiniai 
perjungikliai. Vienas komplektas normaliai atvirų ir vienas komplektas normaliai uždarų 
kontaktų turi būti įrengtas kiekviename pavaros eigos gale. Kontaktai turi patikimai 
perjunginėti 24V DC įtampą.   
Kiekviename pavaros eigos gale turi būti įrengti mechaniškai veikiantys sukimo 
momento ribotuvai. Sukimo momento ribos neturi viršyti maksimalaus valdomos 
armatūros (sklendes, reguliatoriaus ) gamintojo nustatyto užspaudimo momento. 
Sukimo momento ribotuvai turi paveikti kai vožtuvo apkrova viršys jų paveikimo ribą. 
Sukimo momento ribotuvų derinimo įtaisas turi būti kalibruotas tiesiogiai sukimo 
momento vienetais.   
Parenkant pavaras projektuotojas turi įvertinti galimą didesnę aplinkos temperatūrą.  
Visos elektrinės pavaros uždarymo armatūrai turi būti aprūpintos vidiniais variklio 
valdymo elementais kuriuos sudaro reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, 
veikimo sąlygų kontrolės relė (signalizacijai apie paveikusią šiluminę relę, sukimo 
momento ribotuvą, netinkamą fazių seką arba fazės nutrūkimą), „Atidaryti-Stop-
Uždaryti“ mygtukai, „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų perjungiklis ir 
papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Sąsaja su valdymo sistema turi būti vykdoma 
per optinius atskyriklius, kad atskirti 24V DC valdymo signalų grandines nuo pavaros 
variklio vidaus valdymo grandinių. Pavarų darbo režimai gali būti minimaliai S4-25%, 
ED-1200 c/h.  
Pavaros reguliavimo įtaisams turi būti parinktos tokiu būdu, kad vožtuvo reikiamas 
dinaminis sukimo momentas neviršytų 60 % nuo elektrinės pavaros didžiausio leistino 
momento. Pavarų reguliavimo įtaisams reduktorius turi būti su nuliniu laisvumu tarp 
variklio ir pavaros išėjimo veleno.   
Visos elektrinės pavaros reguliavimo įtaisams turi būti aprūpintos 4-20mA DC padėties 
matavimo keitikliu ir vidiniais variklio valdymo elementais, kuriuos sudaro reversavimo 
paleidikliai, fazių diskriminatorius, veikimo sąlygų kontrolės relė, pozicionierius, 
„Atidaryti-Stop-Uždaryti“ mygtukai, „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų 
perjungiklis ir papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Pozicionierius turi užtikrinti 4-
20mA DC valdymo signalo priėmimą ir nustatyti vožtuvą į reikiamą padėtį lygindamas 
valdymo signalo dydį su vidinio padėties matavimo keitiklio signalu. Pozicinierius turi 
būti reguliuojamas vietoje, kad būtų galima nustatyti vožtuvą į atidarytą, uždarytą arba 
paskutinę buvusią padėtį, praradus 4-20mA DC valdymo signalą. Sąsaja su valdymo 
sistema turi būti vykdoma per optinį atskyriklį, kad atskirti 4-20mA DC padėties signalo 
grandines nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių.  
Elektrinių pavarų valdymo įtaisams turi būti sudaryta galimybė pasukti juos 90 ° kampu, 
kad jų mygtukai ir indikatoriai būtų nukreipti į operatoriaus veidą.  
Jei pavaras prireiks montuoti neprieinamoje padėtyje, ar veikiant į ją nepalankioms 
išorės veiksniams (vibracija, aukšta temperatūra ir t.t.), jos valdymo įtaisas su visais 
elektroniniais valdymo elementais turi būti atskirtas nuo pavaros. Tam tikslui turi būti 
tiekiamas tvirtinamas prie sienos laikiklis, kad įrengti valdymo įtaisą įprastinėje padėtyje 
šalia pavaros.  
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Išoriniai valdymo signalų laidai turi būti prijungti prie pavarų per kištukinį/lizdo jungtį. 
Elektros tiekimas pavaros varikliui turi būti taip pat per atskirą kištukinį/lizdo jungtį.  
Kiekvienos pavaros būsenos signalų maitinimo grandinė turi būti apsaugota atskiru 
saugikliu su įtampos kontrole. Grupinių saugiklių taikymas skirtingoms pavaroms yra 
neleistinas.  
Pastaba:   
Temperatūros ar slėgio reguliavimo vožtuvas dingus įtampai turi pilnai atsidaryti arba 
užsidaryti. Avarinis užsidarymas ar atsidarymas turi būti užtikrintas ir įtampos dingimo 
atveju (kaip pavyzdys naudojant pavaras su normaliai uždara arba normaliai 
atvira pozicija dingus valdymo signalui, t.y. pavaros užsidarymui arba atsidarymui 
nenaudojančios elektros energijos).Galutinį sprendinį derinti su užsakovu.   

16.1
3.5. 

Reikalavimai 
nepertraukiamo 
maitinimo šaltiniams.  

Projektuotojas parinkdamas techninį sprendinį turi atsižvelgti į šiuos nepertraukiamo 
maitinimo šaltiniui keliamus reikalavimus :    
Nepertraukiamojo maitinimo šaltinis (NMŠ) turi būti nuolatinio veikimo su dvigubu 
energijos keitimu. NMŠ turi turėti galimybę jo būklės stebėjimui kompiuterinio tinklo 
priemonėmis.  
NMŠ turi būti su sąsajos moduliu skirtu NMŠ būklės stebėjimui ir valdymui 
kompiuterinio tinklo priemonėmis. Sąsajos jungtis su tinklu turi būti RJ-45 ne mažiau 
10/100 Base-T. Sąsajos modulio elektrinis maitinimas turi būti neišorinis. Sąsajos 
modulis turi palaikyti šiuos protokolus: TCP/IP; Ipv4; Ipv6; HTTP; HTTPS; NTP; SMTP; 
SNMP v1; SNMP v3; SSH V1; SSH V2; SSL; Telnet, Modbus TCP/IP.  
Naujų NMŠ būklės stebėjimo ir valdymo modulių programinės įrangos funkcionalumas 
turi būti ne blogesnis už naudojamų Užsakovo E-2 elektrinėje „APC UPS 
Network Management Card 2“ model.  

16.1
4. 

šilumos gamybos ir 
tiekimo; 
 

Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 metų.   
Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 1,6 Mpa, 
temperatūrai – 120oC.   
Naujiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu izoliuotus plieninius 
vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019, Centralizuoto šilumos tiekimo 
vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto 
vandens tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo’. Vamzdžiai turi 
būti su gedimų kontrolės sistema.  
Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami vadovaujantis 
LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius 
reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2  suvirintiems arba LST EN 10216-2 – 
besiūliams slėginiams vamzdžiams.  
Plieniniai vamzdžiai turi būti pagaminti iš plieno, kurio savybės ne prastesnės kaip 
P235GH  (ramaus stingimo) plieno.  
Šilumos tinklų uždaromieji vožtuvai (sklendės) turi atitikti galiojančių 
standartų reikalavimus.  
Plieninės, privirinamos, rutulinės  sklendės PN≥1,6 Mpa, Td>120oC (kai DN≥200 su 
rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų 
pusių, tinkamos naudoti šilumos kamerose arba kolektoriuose. Siurblių pajungimams 
naudoti falšines sklendes, kuriu flanšas atitinka siurblio 
įsiurbimo/slėgimo flanšus.  Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos 
pramoniniu būdu izoliuotos rutulinės sklendės, įrengiamos požeminiuose 
šulinėliuose.  Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose, 
skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose turi būti 
derinama su Užsakovu  
Reikalavimai siurblinės įrangai: 
   
Bendri reikalavimai:  

 Projektuotojas paskaičiuoja ir parenka reikiamos galios ir našumo įrangą. 
Pateikia siurblinės  šildymo ir ne šildymo sezono darbo  bei avarinius 
algoritmus  parenka tinkamo našumo siurblius. galinčius ilgalaikiai  dirbti  
automatiniu kintančiu rėžimu  nuo  10 iki  100 procentų  nominalios galios 
diapazone. 
 Tiekiamo termofikato slėgio  pakėlimui     siurblinėje  numatyti   kintamų 

apsukų tinklo siurblius su  dažnio keitiklių valdomais  el. varikliais. 
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 Grįžtamo slėgio reguliavimui siurblinėje   numatyti  paspyrio vožtuvą su  
elektromechanine pavara ir  automatiniu – nuotoliniu  valdymu . 

Siurblinės valdymas: 
    Nuotolinis valdymas.  Darbo parametrų kontrolė ir valdymas iš užsakovo tinklo 
valdymo dispečerinio centro (Elektrines g.2 Vilniuje). 
   Vietinis  valdymas. Darbo parametrų kontrolė ir valdymas iš siurblinėje įrengto 
vietinio  valdymo įrenginio. 
Siurblinės darbo rėžimai: 
    Automatinis – nuotolinis.   Automatinis užduoto slėgio  parametro nutolusiuose  
darbų taškuose palaikymas   (Pirmas taškas - Dvarčionių katilinė (Keramikų g. 4A) ; 
Antras taškas - projektuojamos siurblinės išėjime)  ir  nuotolinis užduoties 
koregavimas. 
   Automatinis – vietinis. Užduoto slėgio parametro siurblinės slėgio kolektoriuje 
automatinis palaikymas. 
   Rankinis – nuotolinis.  Siurblinės  įrenginių nuotolinis  rankinis valdymas  iš 
užsakovo tinklo valdymo dispečerinio centro. 
    Rankinis – vietinis. Siurblinės įrenginių vietinis  rankinis valdymas  siurblinėje.  
 

Slėgis iki  
siurblinės:  

 
Žiemą Vasarą Leistinas  

nuokrypis  
Slėgis paduodamoje linijoje 

prijungimo taške 
Nuo  0,6  

iki 0,5 
Nuo  0,8  

iki 0, 4 
± 0,05 Mpa; 

 
Slėgis grįžtamoje linijoje  

prijungimo taške 
Nuo  0,4  
iki 0,25 

Nuo  0,4 
iki 0,2 

± 0,05 Mpa; 

 
Slėgių skirtumas Nuo 0,30 

iki 0,08 
Nuo 0,5  

iki 0,1 
± 0,10 Mpa; 

Šilumos tinklų  
temperatūrinis  

grafikas iki  
siurblinės 

Tiekiamo šilumnešio  
temperatūra 

115 ºC; 

 
Grąžinamo šilumnešio  

temperatūra 
60 ºC; 

Slėgis po 
 siurblinės:  

 
Žiemą Vasarą Leistinas  

nuokrypis  
Slėgis paduodamoje linijoje 

prijungimo taške 
Nuo 0,5 i

ki 1,0 
0,5 iki 0, 8 ± 0,05 Mpa; 

 
Slėgis grįžtamoje linijoje  

prijungimo taške 
Nuo 0,35 

iki 0,13 
Nuo 0,35 i

ki 0,1 
± 0,05 Mpa; 

 
Slėgių skirtumas 0,55 0,45 ± 0,10 Mpa; 

Skaičiuotinas  
šilumos tinklų  
temperatūrinis  

grafikas už  
siurblinės 

Tiekiamo šilumnešio  
temperatūra 

115 ºC; 

 
Grąžinamo šilumnešio  

temperatūra 
60 ºC; 

 Parengti ir suderinti su užsakovu funkcinę siurblinės schemą.  
 Atsižvelgiant į šiluminės trasos slėgius ir parametrus,  Dvarčionių katilinėje 

(Keramikų g. 4A) numatyti optimalią/racionalią prijungimo ir parametrų 
redukcijos schemą (pamaišymo mazgas  arba šilumokaitis) ir jos valdymą. 

 Numatyti nuoseklų arba lygiagretų katilinės darbą su projektuojamą šilumine 
trasa vamzdyno taškuose kur yra galimybė kauptis orui, turi būti sumontuoti 
automatiniai oro išleistuvai su  jų atjungimo sklendėmis, žemiausiuose 
taškuose – drenavimo atsišakojimai su sklendėmis ir linijomis suvestomis į 
drenavimo.   

 Korozijai neatsparių metalinių paviršių antikorozinis padengimas turi būti 
atliktas pagal ISO 8501-1 apsaugos nuo korozijos reikalavimus. Dažymas turi būti 
atliekamas pagal antikorozinių dangų gamintojo instrukcijas.  

16.1 pasirengimo statybai Pagal  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  



Šilumos tinklų nuo Saulėtekio iki Keramikų g. 4, Vilniuje, statybos projektas. 

2020-03-19  Puslapis 13 iš 16 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

5. ir statybos darbų 
organizavimo;  

16.1
6. 

statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo; 

Pagal  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

17. Nurodymai 
sprendinių derinimui, 
jų pritarimui ir pan. 

Visi sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu.  
Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, Paslaugų teikėjas iš anksto informavęs 
Užsakovą turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu 
paaiškėja, kad reikia keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų teikėjas 
prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą.  
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 
Jei paslaugos teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar išaiškėja kitos projekto 
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. 
Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygomis gauti. Gavęs 
prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo sudarytai 
derinimo komisijai. 
Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, 
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę 
specifikaciją ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų,  licencijų, sutikimų, 
patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos 
nurodo Užsakovas.  
Paslaugų teikėjas atsako už projektavimo sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų 
reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu.  

18. Informavimas apie 
projekto sprendinių 
būklę, projekto 
sprendinių 
pateikimas ir 
derinimas su 
Užsakovu  

Paslaugos teikėjas, per 10 dienų nuo projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo 
datos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių parengimo 
grafiką (toliau – Grafiką). Grafike turi būti pateiktos kiekvienos projekto dalies atliekamų 
projektavimo paslaugų pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:      
- sprendinių parengimas derinimui su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu; 
- projekto sprendinių suderinimas su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu bei 
suderintų projekto dalių bylų parengimas ekspertizei ir atidavimas Užsakovui; 
- projekto dalių sprendinių koregavimas ir atsakymas į bendrosios projekto ekspertizės 
pastabas, gaunant teigiamus visų projekto dalių ekspertizės įvertinimus; 
- projekto dalių skaitmeninių ir popierinių bylų suformavimas ir pateikimas Užsakovui 
statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 
Taip pat, projektinių pasiūlymų pateikimas ir statybos leidimo gavimas. 
Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi raštiškai informuoti 
Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą 
Grafiką. 
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, elektroninių laišku ar 
kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo prašymo gavimo 
dienos, turi patiekti Užsakovui informaciją apie rengiamų projekto dalių būklę. 

19. Statinio ar statinių 
grupės projektavimo 
ir statybos eiliškumas 

Statinys projektuojamas vienu etapu. 

20. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms) 

Projektai rengiamas lietuvių kalba. 

21. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 

Projekto ekspertizei pateikiama: 
1 egz. popierinėje formoje (su visais reikalingais parašais dokumentuose ir 
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komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

brėžiniuose), ir 1 egz. CD laikmenoje skaitmeninėje formoje (.PDF failai su reikalingais 
parašais dokumentuose ir brėžiniuose, sutrumpinti aiškinamieji raštai .DOC/DOCX 
formatu, bendrieji statinio rodikliai lentelėje .DOC/DOCX formatu, suderinimo nuorašas 
.DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu, inžinierinių tinklų suvestinis 
brėžinys .PDF formatu,  sąnaudų žiniaraščiai .XLS/XLSX formatu). 
Įkėlimui į IS„Infostatyba“ pateikiama:  
1 egz. CD laikmenoje skaitmeninėje formoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visų 
bylų turiniai .DOC/DOCX formate, statinių lentelė su statinio kategorija, paskirtimi, 
diametrais ir kt. reikalingais duomenimis). 
Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui:  
1 egz. popierine forma ir 1 egz. CD laikmenose elektronine forma (visi dokumentai ir 
brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu .PDF formatu; 
parengtų dalių dokumentai .DWG, .DGN, .DOC/DOCX, .XLS/XLSX ir kitais 
redaguojamais formatais, rinkmenų turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai 
peržiūrimamas). 

22. Ekspertizės atlikimas Tiekėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti LR „Statybos 
įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais 
normatyviniais dokumentais. 
Ekspertizę organizuoja projekto Statytojas 

 
PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 
 
Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateiks projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, 
būtinų projektui rengti kiekis priklausys nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės 
sveikatai bei kt. Žemiau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau 
kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas kaip tai išvardinama Techninės užduoties 12.2 punkte. 
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Priedai: 

Eil. Nr. Priedo pavadinimas 
1. Prekybos paskirties pastatas Keramiku 4 Vilnius ST iškėlimas. 
2. ATRANKOS IŠVADA DĖL ŠILUMINĖS TRASOS STATYBOS NUO SAULĖTEKIO G. IKI KERAMIKŲ G. 4, 

VILNIUJE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO. 
 
 
REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI 
 
Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte pateikti duomenys, 
dokumentai  yra tokio detalumo kaip tai numato STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“: 
 

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų sk. 

 
Te

ch
ni

n
is

 p
ro

je
kt

as
 

  
  
Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba 
žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai 

n 

Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas 
apie šio dokumento patvirtinimą 

yra 

Statinio kadastriniai matavimai n 
Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba 
statinio nuomos (panaudos) dokumentai 

Rekonstruojamu tinklu 
dokai yra 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu jie 
parengti, kitu atveju užsakomi) 

yra 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai 
(jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) 

n 

Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, topografija 
(jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) 

n 

Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, kitu atveju 
užsakomi) 

n 

Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų 
šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo 
komunikacijų sąlygos 

n 

Specialieji reikalavimai:  1) specialieji  architektūros reikalavimai n 
2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos 
teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam 
statiniui 

n 

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai n 
Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkių sutikimai n 
Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus įrenginius ir 
statybos produktus 

n 

Kiti dokumentai n 
Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus 
vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui priklausančiame 
žemės sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne vien Statytojui 
(Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir Lietuvos automobilių 
kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; Savivaldybei ir AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ ir pan.) 

n 

Servitutų nustatymo sutartys n 

Projektavimo 
etapas 

Projektuotojo pateikiami dokumentai 

Projektiniai 
pasiūlymai (jei 
būtina) 

Grafinė dalis 
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija 
(pastatams privaloma) arba maketas) 
Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies 
pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma 
esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų 
statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų 
sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte 
pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso 
aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis 
energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir 
apsirūpinimo šaltiniai  



Šilumos tinklų nuo Saulėtekio iki Keramikų g. 4, Vilniuje, statybos projektas. 

2020-03-19  Puslapis 16 iš 16 
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Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: 
 

1. Bendroji techninio projekto dalis; 
2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
3. Architektūrinė dalis; 
4. Konstrukcijos; 
5. Susisiekimas; 
6. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; 
7. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 
8. Dujotiekis; 
9. Elektrotechnika; 
10. Telekomunikacijos; 
11. Apsauginė signalizacija; 
12. gaisrinės signalizacijos; 
13. Procesų valdymas ir automatizacija; 
14. Šilumos gamyba ir tiekimas; 
15. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas; 
16. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina; 
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 Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. 

 
 

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas) 
  
       

   Vardas, pavardė 
 

       
Parašas  
 

       
Data                  

  

 
 

 


