

AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. vasario 6 d.

Sutarties Nr.40400/550190

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** **AB LESTO**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas **302577612**, PVM mokėtojo kodas **LT100005809812**, registruotos buveinės adresas **Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 35.
- 1.2. **Rangovas:** **Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **234007320**, PVM mokėtojo kodas **LT340073219**, registruotos buveinės adresas **Goštautų g. 3, LT-48324 Kaunas**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Andriaus Lingės, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. sausio 9 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. sausio 23 d. pasiūlymu Nr.15 bei 2015 m. vasario 4 d. galutiniu pasiūlymu Nr.15/1.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1N4203048206**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 9), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.): **(Nr. 3054) Prekybos patalpų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Pramonės per. 16, Kauno m. sav., darbai.**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	nurodytas Sutarties priede Nr. 9
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks

3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.4.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	TAIP
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr.6
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	per 100 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Darbų kaina:
- 4.1.1. Bendrą **maksimalią** Darbų kainą sudaro – **81.068,79 EUR (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt aštuoni eurai 79 ct) įskaitant PVM.**
- 4.1.2. Darbų kaina – 66.999,00 EUR (šešiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 00 ct);
- 4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 14.069,79 EUR (keturiolika tūkstančių šešiasdešimt devyni eurai 79 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –
- 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotai atstovei Arnoldui Jakuboniui, tel. (8 37) 309 576, mob. 8 659 17622 adresu: Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332.
- 5.3. **Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaitos.kaunas@lesto.lt (AB LESTO Kaunas regionas).**
- 5.4. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.5. Rangovas pasirašytus Aktus pateikia adresu Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 Kaune **(AB LESTO Kauno regionas).**

- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1 500,00 EUR bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas 1 lapas;
6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai;
6.9. Priedas Nr. 9 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Direktorius Andrius Lingė

Užsakovo vardu:

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio
direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Žukauskas

Grafikas

Priedas Nr.7 prie SPS

(Nr.) 3054 Prekybos patalpų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Pramonės pr. 16 Kauno m., sav., darbų pirkimas

Darbų vykdymo preliminarus grafikas

Eil. Nr.	Darbai	Trukmė dienomis	Kalendorinės dienos											
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	Leidimų gavimas	5												
2	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	45												
3	10kV KL statyba, MTT montavimas	70												
4	Statyb vietės sutvarkymas	5												
5	Darbų perdavimas-priėmimas, techninis įvertinimas, statybos užbaigimas	5												

Direktorius Andrius Lingė

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)[1]

[1] Jei pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Panevėžio	Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai	8 615 42352

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Troškučių g. 1, Mažeikiai	8 686 90119

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

tel. 1802 arba internete **www.lesto.lt**

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBRANGOVUS

1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie Subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovo adresas ir kontaktiniai duomenys	Subrangovui numatomi perduoti Darbai ¹ nurodyti šio priedo 2 punkte	Subrangovui numatomų perduoti Darbų dalis (proc.)
1.	UAB Eltronika	Gastilionių g. 14 LT-52283 Kaunas	RAA derinimo darbai, RAA dalies darbo projekto parengimas,	6,5
2.	UAB Holo Projects	L. Zamenhofo g. 5, Vilnius Tel. 868231307	Techninio - darbo projekto parengimas	5
3.	UAB ADELIS	L. Zamenhofo g. 5 (II aukštas) LT-06332 Vilnius Lietuva	RAA derinimo darbai, TSPĮ įrengimo ir derinimo darbai,	6,5

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame Subrangovų deklaraciją, užpildytą pagal SPS Priede Nr.5 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias sutikimą būti Tiekėjo Subrangovu Pirkėjo atliekamame Pirkime, ir Subrangovų Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

2. Subrangovams galimų perduoti darbų sąrašas:

- 2.1 Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas.
- 2.2 Bandymai, matavimai.
- 2.3 Trasos nužymėjimas.
- 2.4 Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas.
- 2.5 Kabelių žymenų atnaujinimas.
- 2.6 Operatyvinių žymenų atnaujinimas.
- 2.7 Giluminio įžeminimo įrengimo darbai
- 2.8 Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos montavimo darbai.
- 2.9 Relinės apsaugos ir automatikos RAA įrengimo ir derinimo darbai.
- 2.10 Darbo projekto parengimas.

Direktorius
Andrius Lingė

DOCUMENTAIS

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)²

Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */ /*, PVM mokėtojo kodas */ /*, registruotos buveinės adresas */ /*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */ /* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutaris) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutaris ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutaris reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	AEEAS įranga	vnt.	1
2.	1000 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius	vnt.	2
3.	Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiką izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu, 70-120 mm ²	vnt.	2

Medžiagų išdavimo adresas

Eil. Nr.	Adresas	Užsakovo atsakingas asmuo
1.	T. Masiulio g. 16 D, Kaunas (AB LESTO Kauno regionas)	Arnoldas Jakubonis, tel.(8 37) 309 576, mob. 8 659 17622

1000 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatoriaus išdavimo adresas

160-1600 kVA	UAB "EKOBAKA"	UAB "EKOBAKA"	Pramonės g. 97, Vilnius
		Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA"	Liejyklos g. 1a., Šiauliai

Pastabos:

1. AB LESTO tiekiamas medžiagas:

1.1. vienfazius ir trifazius apskaitos skydus, automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, viršįtampių ribotuvus, 10 kV kabelių movas, Tiekėjas turės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus, Kauno, Utenos, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos regionuose;

1.2. 25 – 1600 kVA 10/0,4-0,42 kV trifazius galios transformatorius Tiekėjas turės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus ir Šiaulių regionuose;

1.3. modulinės transformatorinės bus pristatomos į Darbų atlikimo vietą, Tiekėjui pateikus užsakymą prekių tiekėjui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, nuo užsakymo duomenų gavimo patvirtinimo momento.