

ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

2025 09 30 Nr. 02

Data

____Kaunas____
Sudarymo vieta

Eil. Nr.	Sutarties numeris ir data	Trumpas pirkimo objekto (įvykdytų darbų) aprašymas	Darbų vykdymo data		Darbų vykdymo vieta	Tiekėjo savo jėgomis įvykdytų darbų dalis sutartyje, % ir Eur be PVM	Užsakovo pavadinimas, adresas	Užsakovo kontaktinio asmens/ atstovo duomenys: vardas, pavardė, telefono Nr., el. paštas
			Pradžia	Pabaiga				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nr. [redacted]	Gamybos, pramonės paskirties pastato su sandėliavimo ir administracinėmis patalpomis [redacted] statybos projektas, šilumos tiekimo tinklų montavimas	2020 m. gruodis 01 d.	2021 m. lapkričio 30 d.	[redacted]	100 proc. 88 483,36	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	Sandėliavimo paskirties pastato [redacted] statybos projektas“. Šilumos tiekimo tinklų statyba	2024 m. vasario 19 d.	2024 m. balandžio 30 d.	[redacted]	55 proc. 56372,00	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	Karboninių įdėklų įrengimas po [redacted] nuo šiluminės kameros [redacted] tiki [redacted] Anglies pluošto įdėklo įrengimas	2022 m. gegužės 24 d	2022 m. rugsėjo 15 d.	[redacted]	100 proc. 395994,22	[redacted]	[redacted]

PASTABOS:

1. Įvykdytų darbų sąrašas (toliau – Sąrašas) pateikiamas kartu su užsakovo (–u) pažyma (–omis), patvirtinančia (–iomis) informaciją, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
2. Perkantysis subjektas, siekdamas patikslinti informaciją apie atliktus darbus, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su Sąraše nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu/ atstovu, todėl tiekėjo teikiamoje informacijoje būtina tiksliai nurodyti užsakovo kontaktinio asmens/ atstovo duomenis.
3. Jei Užsakovas yra Perkantysis subjektas užsakovų pažymų pateikti neprivaloma.

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Pavardė)

(vardas ir pavardė)

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2024 m. lapkričio m. 12 d.

Statinsys: Projektas „Gamybos, pramonės paskirties pastato su sandėliavimo ir administracinėmis patalpomis [redacted] statybos projektas“

Subrangos sutarties Nr. [redacted]

ir data [redacted]

Užsakovas/Generalinis rangovas: [redacted]

[redacted] UAB „Požeminės linijos“ j.a.k. 160427431, Energetikų g 42, LT-52485 Kaunas

Pažymime, kad darbai pagal 2020-12-01 pasirašytą subrangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklai [redacted]“ su visais papildomais susitarimais (toliau – Sutartis) yra baigti. Užsakovas/generalinis rangovas patvirtina, kad vadovaujantis Sutarties nuostatomis, statybos darbai yra atlikti laiku ir tinkamai. Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Darbų atlikimo terminas: darbų pradžia 2020-12-01, darbų pabaiga 2021-11-30.

Bendra atliktų pagal Sutartį statybos Subrangovo jėgomis atliktų darbų vertė – [redacted] Eur be PVM, iš jų: 1) vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų vertė – [redacted] Eur be PVM, 2) šilumos tiekimo tinklų statybos darbų vertė - 88 483,36 Eur be PVM.

[redacted] [redacted] [redacted]

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2024 m. Lapkričio mėn. 12 d.

Statinys: Projektas „Sandėliavimo paskirties pastato [redacted] statybos projektas“. Šilumos tiekimo tinklų statyba

Subrangos sutarties [redacted]

Nr. ir data [redacted]

Užsakovas/Generalinis rangovas: [redacted] 5,

Subrangovas: UAB „Požeminės linijos“ j.a.k. 160427431, Energetikų g 42, LT-52485 Kaunas

Pagal susitarimą (Nr. 2) [redacted] (toliau – Susitarimas) laikotarpiu nuo 2024-02-19 iki 2024-04-30 UAB „Požeminės linijos“ atliko šilumos tiekimo tinklų statybos darbus. Pažymime, kad darbai pagal Susitarimą yra baigti, darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Bendra atliktų pagal Susitarimą šilumos tinklų statybos vertė – [redacted] Eur be PVM, iš jų subrangovo jėgomis šilumos tiekimo tinklų statybos darbų vertė - 56 372,00 Eur be PVM.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas

2022 m. Rugsėjo mėn. 15 d.

Rangos sutartis: „Karboninių įdėklų įrengimas po [redacted] tiltu [redacted] nuo šiluminės kameros [redacted]
Rangos sutarties Nr. [redacted]
Užsakovas: [redacted]
Rangovas: UAB "Požeminės linijos" į/k. 160427431 Energetikų g 42, LT-52485 Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad darbai pagal 2022 05 24 d. pasirašytą Darbų sutartį Nr. [redacted] „Karboninių įdėklų įrengimas po [redacted] tiltu, [redacted] nuo šiluminės kameros [redacted] iki [redacted] yra baigti. Užsakovas patvirtina, kad statybos darbai atlikti laiku ir tinkamai, pagal pirkimo reikalavimus, statiniai atitinka esminius statinio reikalavimus ir tinkami eksploatacijai. Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Darbų atlikimo terminas: pradžia 2022-05-24, pabaiga 2022-09-15.

Statinio rodikliai:

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Anglies pluošto įdėklo įrengimas nuo šiluminės kameros [redacted] iki [redacted] g. 2x L-95m.	m.	190

Atliktų statybos darbų vertė be PVM – 395 994,22 Eur.

Darbus perduoda:
UAB "Požeminės linijos"

UAB „Požeminės linijos“
[redacted]
[redacted]

Darbus priima:

[redacted]

[redacted]
[redacted]