
UAB “VILNIAUS ARCHPROJEKTAS”

Įm. kodas 120302352 Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius tel.:8 616 26312,  el.paštas.: vilniaus@archprojektas.lt

PROJEKTO NR. 21-01

UŽSAKOVAS:
(STATYTOJAS)

UAB „ARKADA“
Įm. k. 144560425, adr.: Gegužių g. 64, LT-78365 Šiauliai,
tel: 8-41 510023, el.paštas: arkada@arkada.lt

PROJEKTO
PAVADINIMAS:

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO
GRIGALAUKIO G. 15 VILNIUJE
STATYBOS PROJEKTAS
SKL. KAD. NR. 0101/0015:289

STATYBOS 
RŪŠIS:

Nauja statyba

KATEGORIJA: Ypatingas statinys 

ETAPAS: Techninis darbo projektas (TDP)

DALIS: LAUKO ŠILUMOS TINKLAI (LŠT)

BYLA: 21-01-TDP-LŠT Laida A

UAB
„VILNIAUS

ARCHPROJEKTAS“

Vilnius 2023
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                                                                                                                                                                                UAB “Vilniaus Archprojektas”, Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, el.paštas: vilniaus@archprojektas.lt
DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS GRIGALAUKIO G. 15 VILNIUJE. STATYBOS PROJEKTAS. SKL.KAD.NR.0101/0015:289 NAUJA STATYBA.YPATINGAS STATINYS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO
GRIGALAUKIO G. 15 VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS  (SKL. KAD. NR. 0101/0015:289)

T  ECHNINIS   DARBO   PPOJEKTAS (TDP)                                          

PROJEKTO SUDĖTIS
EIL.
NR.

DOKUMENTO ŽYM. PAVADINIMAS PASTABOS

1. 21-01-TDP-BD Bendroji dalis
2. 21-01-TDP-SP Sklypo plano dalis
3. 21-01-TDP-SO Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas 
4. 21-01-TDP-GS Gaisrinė sauga
5. 21-01-TDP-LVN Lauko vandentiekis, buitinė nuotekynė, 

lietaus vandens nuvedimas
6. 21-01-TDP-LŠT Lauko šilumos tiekimo tinklai
7. 21-01-TDP-LET Lauko elektros tinklai:
8. 21-01-TDP-LTT Lauko telekomunikacijų tinklai

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
9. 21-01-TDP-SA Architektūrinė dalis
10. 21-01-TDP-SK Konstrukcijų dalis 
11. 21-01-TDP-ŠV Šildymo, vėdinimo dalis
12. 21-01-TDP-VN Vidaus vandentiekis, buitinės nuotekos, lietaus vandens 

nuvedimas, gaisrinis vandentiekis
13. 21-01-TDP-E Elektros vidaus tinklai 
14. 21-01-TDP-ER Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)
15. 21-01-TDP-GSS Gaisro signalizacijos sistema
16. 21-01-TDP-PVA Procesų valdymas, automatika
17. 21-01-TDP-ŠP Šilumos punktai

Pareigos Vardas, Pavardė Atestato Nr. Parašas Data
Projekto vadovas A135

Etapas Statytojas: 
UAB „ARKADA“ 21-01-TDP-BD-PS

Lapas Lapų Nr.byloje
TDP 1 1
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A 2023 Šilumos tiekimo tinklų ilgis nurodytas 1 ir 2 etapuose  

0 2022.09 Statybos leidimui. Konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO 
DATA 

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

UAB „VILNIAUS ARCHPROJEKTAS“ 
Kalvarijų g.1 Vilnius. el.paštas: 
vilniaus@archprojektas.lt 

DAUGIABUČIO GYVENAMO  NAMO 
GRIGALAUKIO  G.15 , VILNIUJE STATYBOS 
PROJEKTAS 
YPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA 

A135  TEKSTINI Ų DOKUMENT Ų IR BRĖŽINI Ų 
ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

1683 SPDV  
0 

    

LT UAB „ARKADA“ 21-01-TDP-ŠT-BŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 
 
 
 
 

 
 

Eilės 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. Laida Pavadinimas 

Pastabos 
(psl.) 

1 2  3 4 5 

2  1  SPDV kvalifikacijos atestatas  
3  1  Projekto sudėtis  
4 21-01-TDP-ŠT-BŽ 1 A Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis  
5  5  Techninės sąlygos  
6 

 
2  AB,,Vilniaus šilumos tinklai “ vamzdynų 

skersmenų parinkimo lentelė 
 

7 
 

1  Šilumos tinklų charakteringų atkarpų 
suvestinė lentelė 

 

8 21-01-TDP -ŠT.AR 5 A Aiškinamasis raštas   
9 21-01-TDP-ŠT-TS 9 0 Techninės specifikacijos  
10 

21-01-TDP-ŠT.MŽ-01 
3 0 Įrengimų, gaminių , medžiagų ir darbų  

kiekių žiniaraščiai (šilumos tinklai)  
 

11 21-01-TDP-ŠT.B-01 1 0 Sklypo planas su šilumos tinklais M1:500   
12 21-01-TDP-ŠT.B-02 1 0 Šilumos tinklų išilginis profilis .Pjūviai  
13 21-01-TDP-ŠT.B-03 1 0 Šilumos tinklų montavimo schema  
14 21-01-TDP-ŠT.B-04 1 0 Šilumos tinklų gedimų kontrolės sistema  
15 21-01-TDP-ŠT.B-05 1 0 Gelžbetoniniai šuliniai Š1,Š2,Š3  
16 21-01-TDP-ŠT.B-07 1 0 Sklypo planas su apsaugos ir servituto 

zonomis  šilumos tinklams 
 

17 21-01-TDP-LT.B-01 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas 
M1:500 

 

18 21-01-TDP-SP.B-02 1 0 Sklypo aukščių   planas su ŠT M1:500  
19 21-01-TDP-SP.B-03 1 0 Sklypo dangų  planas su ŠT M1:500  
20  1 0 Projektavimo užduotis  
 
 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 

 2021 m. gegužės 27 d. prisijungimo sąlygos Nr. 21110 
 

 

   

        

 

        

   

TVIRTINU: 

Tinklo valdymo skyriaus 

vadovas 
 

 

         

       

 
      

                

                

      

 

  

                

     

21110 
 

       

  

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 
 

        

                

 

OBJEKTO PRIJUNGIMUI PRIE VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ SISTEMOS 
 

    

                

     

Galioja iki 2026 m. gegužės 27 d. 
 

   

 

       

          

  

1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

    

       
  

Daugiabutis gyvenamasis namas Grigalaukio  g. 15 Vilniuje 
 

  

       

  

2. Užsakovas, statytojas: 
 

    

  

UAB "ARKADA" įm. k. 144560425 Gegužių g. 94, LT-78365 Šiauliai 
 

  

       

  

3. Prijungimo taškas: 
 

    

  

ŠK08370-29. 
 

  

       

  

4. Slėgis prijungimo taške: 
 

    

       
  

  Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,34-0,64 0,24-0,56 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,17-0,34 0,13-0,33 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,17-0,30 0,10-0,31 MPa 
 

  

       

  

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške: 
 

   

       
  

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 
 

  

       

  

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai: 
 

    

       

  

  Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

 

6.1.  Bendras šilumos poreikis - 0,490 MW; 

6.2.  Poreikis šildymui - 0,176 MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui - 0,314 MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui - - MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 
 

  

       

  

 

 

 

  

    

    

  

 

 

  

 

 

 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 

 2021 m. gegužės 27 d. prisijungimo sąlygos Nr. 21110 
 

 

7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti: 
 

 

7.1. Šilumos tinklus nuo prijungimo taško iki kiekvieno pastato šilumos punkto (šilumos tinklus 

projektuoti įvertinant ateityje planuojamą perėjimą prie žematemperatūrio (65/45) grafiko), 

numatant perspektyvinių vartotojų prijungimą.  

7.2. Šilumos punktą kiekvienam pastatui pagal nepriklausomą schemą pastatų vidaus šildymui ir 

karšto vandens ruošimui (pastatų šilumos punktai ir vidaus šildymo sistemos turi būti pritaikyti 

dirbti prie 115/60 ir 65/45 (ateities perspektyvoje) temperatūrinių grafikų).  

7.3. Įvadines šilumos energijos apskaitas ir šildymo sistemų papildymo skaitiklius bei šalto 

vandens apskaitas prieš karšto vandens ruošimo šilumokaičius su duomenų nuskaitymu.  

7.4. Karšto vandens apskaitas butams su duomenų nuskaitymu. 

7.5. Karšto vandens apskaitas komercinėms patalpoms (jeigu bus įrengiamos) su duomenų 

nuskaitymu. 

7.6. Komercinėms ir gyvenamosioms patalpoms rekomenduojame įsirengti papildomus 

buitinius šilumos apskaitos prietaisus, kuriuos turės prižiūrėti tų patalpų savininkas, ant atšakų į 

komercines ir gyvenamąsias patalpas šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti. 
 

 

   
 

   

  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti: 
 

 

   
 

8.1. Šilumos tinklus nuo prijungimo taško iki kiekvieno pastato šilumos punkto (šilumos tinklus 

projektuoti įvertinant ateityje planuojamą perėjimą prie žematemperatūrio (65/45) grafiko), 

numatant perspektyvinių vartotojų prijungimą.  

8.2. Šilumos punktą kiekvienam pastatui pagal nepriklausomą schemą pastatų vidaus šildymui ir 

karšto vandens ruošimui (pastatų šilumos punktai ir vidaus šildymo sistemos turi būti pritaikyti 

dirbti prie 115/60 ir 65/45 (ateities perspektyvoje) temperatūrinių grafikų).  

8.3. Šilumos tiekėjo sumontuotų įvadinių šilumos energijos apskaitų ir šildymo sistemų 

papildymo skaitiklių (su duomenų nuskaitymo galimybe) prijungimą prie esamos šilumos 

tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.  

8.4. Šalto vandens apskaitas prieš karšto vandens ruošimo šilumokaičius su duomenų 

nuskaitymu ir prijungti prie esamos šilumos tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.  

8.5. Karšto vandens apskaitas komercinėms patalpoms (jeigu bus įrengiamos) su duomenų 

nuskaitymu. 

8.6. Karšto vandens apskaitas butams su duomenų nuskaitymu. 

8.7. Šilumos energijos buitinius apskaitos prietaisus (jeigu bus įrengiami) su duomenų 

nuskaitymu. 
 

 

   
 

 

   

  

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms: 
 

 

   
 

9.1. Reikalavimai šilumos tinklams: 

9.1.1. Šilumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidų kontrole pramoniniu būdu izoliuotais 

vamzdžiais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais pakeitimais bei jame nurodytais 

kitais standartais ar normomis.  

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdynų eksploatacijos resursą, darbinį ir išbandymų slėgius, 

temperatūrą, vamzdžio diametrą ir sienelės storį vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais 

pakeitimais.  

9.1.1.2. Projekte turi būti nurodyti vamzdynų gamykloje pagamintų atsišakojimų tipai. 

Numatant negamyklinius atsišakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su 

nekanaliniais) būtina parinkti jų tipą, pateikti šių mazgų detalius brėžinius. Esant nenumatytiems 

vamzdynų atsišakojimo atvejams atlikti atsparumo skaičiavimus vadovaujantis LST EN 

13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vėlesniais pakeitimais ir pateikti šių mazgų atsparumo 

skaičiavimus bei jų montavimo detalius brėžinius.  

9.1.1.3. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH 

(ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius 

reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverčiuose 

standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertį - besiūliams 

slėginiams vamzdžiams.  

9.1.2. Planuojant įrengti kelius ar automobilių stovėjimo aikšteles virš šilumos tiekimo 

tinklų, kurių įgilinimas  mažesnis nei leistina pagal technologiją, būtina numatyti šilumos 

tiekimo sistemos apsaugines konstrukcijas, kurios būtų atsparios transporto sudaromoms 
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apkrovoms bei kitoms statinėms ir dinaminėms apkrovoms. 

9.1.3. Kelio ženklų, apšvietimo atramų, reklaminių stendų ir kt., vietos turi būti parinktos taip, 

kad būtų saugus priėjimas prie šilumos tinklų ir šilumos tiekimo tinklų eksploatavimo metu 

leistų saugiai atlikti remonto darbus. 

9.1.4. Neišlaikant norminių atstumų nuo šilumos tiekimo tinklų ir kitų statinių, šilumos tiekimo 

tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Šilumos tiekimo tinklų pereinamąjį kanalą 

(kolektorių) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklių 72 p. reikalavimus.  

9.1.5. Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą (po lauko šilumos tiekimo 

tinklų trasuotės projektinių sprendinių suderinimo) AB Vilniaus šilumos tinklams pateikti 

dokumentą (sutartį, administracinį aktą - įsakymą), patvirtinantį servituto šilumos tinklams 

statyti, eksploatuoti ir prijungti kitus vartotojus žemės sklype/uose, kuriame/uose vykdomas 

projektas, nustatymą.  

9.1.6. Statybą leidžiančiame dokumente turi būti išvardinti visi leidžiami statyti statiniai, 

įskaitant naujus šilumos tiekimo tinklus. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

9.1.7. Statytojas (užsakovas), pageidaujantis, kad nauji lauko šilumos tiekimo tinklai būtų 

statomi Šilumos tiekėjo lėšomis, privalo su Šilumos tiekėju sudaryti investicinę sutartį, kurioje 

turi būti numatytas lauko šilumos tiekimo tinklų projekto dalies Statytojo teisių perleidimas 

Šilumos tiekėjui. Investicinės sutarties sudarymui Statytojas (užsakovas) turi pateikti Šilumos 

tiekėjui lauko šilumos tiekimo tinklų techninį projektą ir statybą leidžiantį dokumentą.  

9.1.8. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNĮ) 8 str. 

nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 

534, 1341 p. Statytojas parengęs projektą ir gavęs statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), 

per 10 d. d. nuo SLD  gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto 

registro tvarkytojui (toliau – NTK ir NTR tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka privalo 

pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SŽNĮ nurodytas 

teritorijas (šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas), kurio pagrindu būtų įregistruotos žymos. 

Apie žymos atlikimą informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie 

žymos padarymą gavimo iš NTK ir NTR tvarkytojo dienos.  

9.1.9. Vadovaujantis SŽNSĮ 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD išdavimo, Statytojas privalo gauti 

žemės savininkų sutikimus dėl SŽNSĮ nurodytų teritorijų (šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonų) nustatymo žemės savininkų sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir 

juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai turi 

būti gauti LRV ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.  

9.1.10. Lauko šilumos tiekimo tinklų statybos darbus galima pradėti tik pasirašius atitinkamos 

formos sutartį/is pagal planuojamas statybos darbų apimtis (šilumos tinklų 

rekonstravimo/demontavimo sutartis, investicinė sutartis dėl šilumos tiekimo tinklų statybos 

arba šilumos tiekimo tinklų prijungimo sutartis).  

9.1.11. Projekto bendrojoje ir šilumos tiekimo dalyse Statytojas (užsakovas) privalo nurodyti, 

kad lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti numatytas atskiru etapu.  

9.2. Reikalavimai šilumos punktams:  

9.2.1. Įrengti termofikacinio vandens kiekio ribotuvą.  

9.2.2. Projektinės termofikacinio vandens temperatūros reikalavimai šilumos punktui: 

9.2.2.1. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant dviem pakopoms, naudojimo metu - 

ne aukštesnė kaip 25 °C; 

9.2.2.2. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai pakopai, naudojimo metu - 

ne aukštesnė kaip 30 °C be recirkuliacijos kontūro, ir ne aukštesnė kaip 45 °C esant 

recirkuliacijai; 

9.2.2.3. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai ar dviem pakopoms su 

recirkuliacija, budėjimo režime ne aukštesnė kaip 45 °C; 

9.2.2.4. Grąžinamo į CŠT iš šildymo sistemos šildytuvo - ne daugiau kaip 5 °C aukštesnė už 

šilumnešio, grįžtančio iš šildymo sistemos.  

9.2.3. Šilumos punktas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad ne šildymo sezono metu 

karšto vandens gamyba vartotojo pusėje būtų užtikrinama pagal teisės aktų reikalavimus, kai 
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šilumos tiekėjo pusėje termofikacinio vandens T1 temperatūra nuo 60 °C iki 70 °C.  

9.3. Reikalavimai šilumos ir karšto vandens apskaitai:  

9.3.1. Apskaitos prietaisai privalo tenkinti LR norminių dokumentų reikalavimus ir turi būti 

metrologiškai patikrinti. 
 

   
 

   

  

10. Kiti reikalavimai: 
 

 

   

 

10.1. Pateikti  AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:  

10.1.1. Šilumos tiekimo tinklų projektą *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 

šilumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.1.2. Pastatų šilumos punktų bei šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų projektus *.pdf 

formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.1.3. Vietovės planą su projektuojamų šilumos tinklų apsaugos zona ir duomenų rinkiniu 

(duomenys turi būti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-700 patvirtintą 

teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio 

specifikaciją (vadovautis aktualia redakcija).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis. 

10.3. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  

10.3.1. Prašymą dėl šilumos punkto patikrinimo, šilumos pirkimo – pardavimo sutarties 

sudarymo ir apskaitos įrengimo (kreiptis vienu prašymu), tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui. Prie prašymo turi 

būti pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos, statybos užbaigimo akto, šilumos punkto(ų) parengties akto(ų) 

bei atsakingo asmens paskyrimo kopijos.  

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais šilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba 

*.dxf) formate. 

10.4. Išsaugoti šilumos tiekimą esamiems vartotojams. 

10.5. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.  

10.6. Šios sąlygos galioja visam statiniui į kurį projektuojami šilumos tiekimo tinklai bei atskirai 

projektuojamai šilumos tiekimo tinklų daliai (jeigu bus pasirašoma investicinė sutartis). 

10.7. Apie šilumos tiekimo tinklų statybos pradžią (sudarius atitinkamą sutartį pagal šių sąlygų 

punktą 9.1.10), ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, informuoti atsakingą AB Vilniaus šilumos 

tinklų tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus (TPES) darbuotoją, mob. tel. 

861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.  

10.8. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 
 

 

   
 

 

  

       

    

         

     

 

   

         

 

 

 

 

(parašas) 
 

  

    

 

 

    

(parašas) 
 

  

 

 

  

  

 

Sąlygas gavau: 
 

       

           

           

   

(Statytojo (užsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas) 
 

 

(parašas) 
 

 

(data) 
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Šilumos trasos diametro parinkimo patikrinamasis skaičiavimas 
Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas Grigalaukio g. 15, Vilniuje, statybos projektas. Techninės sąlygos 21110 
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Nuo prisijungimo prie šilumos tiekimo tinklų kameroje 
ŠK08370-29 iki atšakos į projektuojamą pastatą A  
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64 12,08 53 0,9 168/250 
Nuo atšakos į projektuojamą pastatą A iki įvado į 
projektuojamą pastatą A (taškai PK1-PK5) 
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32 ~10 15 0,5 168/250 
Nuo atšakos į projektuojamą pastatą A iki įvado į 
projektuojamą pastatą A (taškai PK5-PK6) 
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Įvadas į projektuojamą pastatą A 
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Nuo atšakos į projektuojamą pastatą A iki įvado į 
projektuojamą pastatą C (taškai PK1-PK3) 
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PAGRINDINIAI BENDRIEJI RODIKLIAI

SKLYPAS (kad.Nr:0101/0015:289) - 3778 M2

PROJEKTUOJAMO SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

1

2

SKLYPO SERVITUTO ZONA

VEJA

BETONIN L

VEJA SUSTIPRINTA PLASTIKINIU KORIU

TRINKELI  (TAKAI)

KERTAMAS MEDIS

PASTABOS:

SP.B-02

Kalbos 

LT

A135

Nr.

Atestato

Laida

Lapas

0

22-07-14

1 1

Statytojas:

trumpinys

Laida

0 Statybos leidimui

21-01-TDP-

UAB "ARKADA"

GRIGALAUKIO G. 15 VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

YPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA SKL. KAD. NR. 0101/0015:289

SKLYPO  PLANAS

M 1:500

PARENGTO PROJEKTO "DAUGIABUTIS

VILNIUS" SPRENDINIAI

ATKARPOS  TIES SKLYPU GRIGALAUKIO G. 15

VILNIUS" SPRENDINIAI

A2085
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Forma 1. 
Šilumos tinklo charakteringų atkarpų suvestinė lentelė. Charakteringų tarpų pajungimo schema. 

DAUGIABUČIO GYVENAMO  NAMO GRIGALAUKIO  G.15 , VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS 
YPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA 

ŠILUMOS TINKLAI 
Atkarpos aprašomos iki šilumos punkto įvadinių sklendžių. 

Eil. 
Nr. 

Atkarpa tarp 
Išorinis diametras, 

mm 

Vidinis 
diametras, 

mm 

Atkarpos 
ilgis, m 

Šilumos izoliacija. 
Praklojimas Pastabos 

nuo iki tipas 
storis, 
mm 

1 ŠK08370-29 Taškas 1 O168,3/250 150 12,14 
3.1 išankstinė-gamyklinė 
komplekte su vamzdžiu  2.2.2 požeminis, nekanalinis  

2 Taškas 1 Taškas 2 O168,3/250 150 63,51 
3.1 išankstinė-gamyklinė 
komplekte su vamzdžiu  2.2.2 požeminis, nekanalinis  

3 Taškas 2 Taškas Š2 O168,3/250 150 2,05 
3.1 išankstinė-gamyklinė 
komplekte su vamzdžiu  2.2.2 požeminis, nekanalinis  

4 Taškas 2 
Taškas 4 
(ŠP sekcijose C) O48,3/110 40 5,27 

3.1 išankstinė-gamyklinė 
komplekte su vamzdžiu  2.2.2 požeminis, nekanalinis  

5 
Taškas 4 
(ŠP sekcijose C) 

Šilumos mazgas 
sekcijoje C 48x3 40 1,0 

3,6 pakabinama –min. matas, 
folgoizolas  2.3.1. šilumos punktas  

6 Taškas 1 
Taškas 5 
 O168,3/250 150 11,24 

3.1 išankstinė-gamyklinė 
komplekte su vamzdžiu  2.2.2 požeminis, nekanalinis  

7 
Taškas 5 
 

Taškas 6 
 O114,3/200 100 43,07 

3.1 išankstinė-gamyklinė 
komplekte su vamzdžiu  2.2.2 požeminis, nekanalinis  

8 
Taškas 6 
 

Taškas Š4 
 O114,3/200 100 2,15 

3.1 išankstinė-gamyklinė 
komplekte su vamzdžiu  2.2.2 požeminis, nekanalinis  

9 Taškas 6 
Taškas 7 
(ŠP sekcijose A) O60,3/125 50 9,38 

3.1 išankstinė-gamyklinė 
komplekte su vamzdžiu  2.2.2 požeminis, nekanalinis  

 
Taškas 7 
(ŠP sekcijose A) 

Šilumos mazgas 
sekcijoje A 57x3 50 1,0 

3,6 pakabinama –min. matas, 
folgoizolas  2.3.1. šilumos punktas  

Forma 2. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

1.  Aprašomos atkarpos tarp sekančių taškų : 
1.1. atšakos. 
1.2. šulinis (šilumine kamera) 
1.3. vamzdyno diametro pakeitimas. 
1.4. praklojimo pakeitimas. 
1.5. pastato siena. 
1.6. šiluminis punktas. 

2. Praklojimas : 
2.1. lauke 2.1.1. antžeminis 
 2.1.2. antžeminis-tilto konstrukcijoje 
2.2. požeminis 2.2.1. požeminis kanalinis 
 2.2.2. požeminis nekanalinis 
 2.2.3. kolektorius 
 2.2.4. kolektorius (komunikacinis) 
 2.2.5. futliaras 
2.3. patalpose 2.3.1. rūsio patalpose 
 2.3.2. techninis koridorius (TK) 
 2.3.3. užbetonuota 

3.  Izoliacijos tipas : 
3.1.   išankstinė-gamyklinė komplekte su vamzdžiu 
3.2.   išankstinė-gamyklinė komplekte: bitumo-perlito 
3.3.   užpilamoji 
3.4.   TK konstrukcija 
3.5.   pakabinama - asbocementinė 
3.6.   pakabinama-min.matas,folgoizolas 
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A 2023 Šilumos tiekimo tinklų ilgis nurodytas 1 ir 2 etapuose  

0 2022.09 Statybos leidimui. Konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO 
DATA Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

UAB „VILNIAUS ARCHPROJEKTAS“ 
Kalvarijų g.1 Vilnius. el.paštas: 
vilniaus@archprojektas.lt 

DAUGIABUČIO GYVENAMO  NAMO 
GRIGALAUKIO  G.15 , VILNIUJE STATYBOS 
PROJEKTAS 
YPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA 

A135  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS   
Laida 

1683 SPDV  
A  

    

LT UAB „ARKADA“ 21-01-TDP-ŠT-AR-01 

Lapas Lapų 

1 5 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Normatyvinių dokumentų sąrašas: 

Eil. 
Nr. 

Numeris Pavadinimas 

1.  Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, 
Nr. 101-3597 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

2.  2022-07-08  (XIII-2166) Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
3.  STR 1.04.04:2017(2020-09-22) Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
4.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
5.  STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

6.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
7.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
8.  STR 2.01.01(2):1999  

(2000 02 01) 
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

9.  STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas 

10.  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

11.  STR 1.06.01:2016( 2021-11-01) Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra 
12.  LR  Ūkio ministro 2011.06.17 

įsakymas Nr. 1-160 
Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

13.  LST 1516:2015/1K:2021 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
14.  LST EN13941-

1:2019+A1:2022 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir 
sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas 

15.  LST EN13941-
2:2019+A1:2022 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir 
sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 

16.  LST EN 253:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, 
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo 

17.  LST EN 448:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
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apvalkalo 
18.  LST EN 488:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno 

vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių 
sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu 
apvalkalu 

19.  LST EN 489-1:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno 
ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens 
tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė 
izoliacija pagal EN 13941-1 

20.  LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. 
Plienai 

21.  LST EN 10216-
2:2013+A1:2020 

Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 
dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių vamzdžiai iš nelegiruotojo 
ir legiruotojo plieno 

22.  LST EN 10217-1:2019 Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. 
Techninės tiekimo sąlygos. 1 dalis. Kambario temperatūroje nurodytų 
savybių nelegiruotojo plieno vamzdžiai. 

23.  LST EN 10217-2:2019 Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. 
Techninės tiekimo sąlygos . 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje 
nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, 
suvirinti elektra 

24.  LST EN 1708-1:2010 Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 
dalis. Slėginiai komponentai. 

25.  LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tvirtinimas ir tikrinimas. Lydomasis 
suvirinimas. 1 dalis. Plienai.  

26.  Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerija 2009-
09-29, Nr. 1-172 

Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių 
(šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos 
ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašą 

27.  Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerija 
2015-11-12, Nr. 15-12444 

Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo 
metodika 

28.  Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerija 
2012-09-12, Nr. 1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

29.  Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos  
2005-02-18, Nr. 64 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

30.  Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija 
2010-03-15, Nr. D1-193 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

31.  Valstybės įmonė Lietuvos 
automobilių kelių direkcija 
2019-01-25, Nr. V-16 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės KPT SDK 19 

32.  Lietuvos Respublikos statybos 
ir urbanistikos ministerija 
1994-03-18, Nr. 76 

RSN 156-94 

33.  Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija 
2006-12-29, Nr. D1-637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

34.  Lietuvos Respublikos 
valstybinė darbo inspekcija 
2000-12-22, Nr. 346 

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

35.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  
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 Skaičiuojamieji lauko oro parametrai : žiemą T –23C,  šildymo periodas 225 paros.          
Licencijuotos kompiuterinės programos, kurios buvo naudojamos rengiant ŠT projekto dalį 

Microsoft Office professional plus 2019, Bric s CAD Pro. 
Projekto sprendiniai atlikti pagal projektavimo užduotį ir  neprieštarauja projektavimo užduoties 

nuostatoms. Projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 
esminiams statinių reikalavimams. 

Maksimalus  leistinas slėgis Ps1,6MPa, maksimali  leistina darbinė temperatūra Ts120oC 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 

  
 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
Šilumos tiekimo tinklai:      
4.Inžinerinių tinklų trasos  ilgis:  
1 etapas :   
4.1. Įvadinių  
4.1.1.Vamzdžio skersmuo  o48,3/110 
4.2. Skirstomųjų 
4.2.2.Vamzdžio skersmuo  o168,3/250 
2 etapas :  
4.1. Įvadinių 
4.1.2.Vamzdžio skersmuo  o60,3/125 
4.2. Skirstomųjų 
4.2.1.Vamzdžio skersmuo  o114,3/200 
4.2.2.Vamzdžio skersmuo  o168,3/250 

  
  

 
 
 

m 
 

m 
 
 

m 
 

m 
m 

  
  

 
 
 

6,29 
 

82,22 
 
 

9,38    
 

45,22 
7,45 

 

SKAIČIUOTINŲ ŠILUMOS POREIKIŲ LENTELĖ 1 
Pastato pavadinimas Skaičiuot 

temp 
Šilumin. val.energijos kiekis kWh  

Šildymui,  Vėdinimui 
 

Karštam vand  

Daugiabutis gyvenamas namas  
Sekcija A 

-23oC 85,0 - 185,0  

Daugiabutis gyvenamas namas  
Sekcija B+C 

 48,0+32,0 - 129,0  

Viso:  165,0 - 314,0  

Šilumos pareikalavimas projektuojamam  pastatui  paskaičiuotas pagal Vilniaus zonos klimatologinius 
parametrus ir HN 42 : 2009  . 

Užsakovas ir statytojas  UAB “Arkada” . 
Sklype Grigalaukio g.15 Vilniuje  projektuojamos daugiabučio gyvenamo namo sekcijos A,B, 

C. Pagal Vilniaus šilumos tinklų prisijungimo sąlygas Nr.21110 (2021.05.27) projektuojamų šilumos 
tinklų prisijungimo vieta esami šilumos tinklai 168,3/250 , ŠK 08370-29.   
Duomenys apie šilumos tinklų parametrus( Pagal Vilniaus ŠT prijungimo sąlygas) Lentelė Nr.2 
 Šildymo sezono 

metu MPa 
Ne šildymo sezono 
metu 
MPa 

Slėgis paduodamoje linijoje  0,34-0,64 0,24-0,56 
Slėgis grįžtamoje linijoje  0,17-0,34 0,13-0,33 

Slėgių skirtumas 0,17-0,30 0,1-0,31 
Projektinė tiekiama 
šilumnešio temperatūra 

120 °C(perspektyvoje 65°C) 

Projektinė grąžinamo 
šilumnešio temp. 

60°C(perspektyvoje 45oC) 

            Šilumos tinklai projektuojami  2 etapais. 
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1 etapas: 1 etape prisijungimo prie šilumos tiekimo tinklų vieta – esami bekanaliniai šilumos 
tinklai ŠK08370-29 . ŠK08370-29 demontuojamos aklės , užbaigimo movos . Projektuojama 
uždaromoji armatūra su drenavimo, oro išleidimo čiaupais iš abiejų pusių . Projektuojami  šilumos 
tinklai nuo ŠK08370-29 iki Š2, šilumos tinklų įvadas tarp taško ,,2“ ir  taško ,,4“ (gyvenamo namo 
sekcijos C ŠP), tarp taško ,,1“ ir Š3. Š2 projektuojamos uždaromoji armatūra su drenavimo, oro 
išleidimo čiaupais iš abiejų pusių ,aklės ir  užbaigimo movos. Projektuojamas  įvadas su Š1  į 
projektuojamo pastato Grigalaukio g.15 sekcijoje C   šilumos punktą. Š1 numatyta uždaromoji 
armatūra su oro išleidimo čiaupu   . 

Tarp ŠK08370-29 ir Š2,  tarp taško ,,1“ ir Š3  projektuojami  o168,3/250 šilumos tinklai. 
Bekanalinių šilumos tinklų vamzdžių  skersmuo o168,3/250 -įvertinus perspektyvinę  ŠT plėtrą ( žiūr. 
UAB,,Vilniaus Šilumos tinklų “ vamzdynų skersmenų parinkimo lentelę).  

2 etapas: Demontuojamos aklės , užbaigimo movos Š3, projektuojami o168,3/250 skirstomieji 
šilumos tinklai iki taško ,,5“ . Tarp taško ,,5“ ir Š4 projektuojami  o114,3/200 šilumos tinklai. Š4  
projektuojamos uždaromoji armatūra su drenavimo, oro išleidimo čiaupais iš abiejų pusių, aklės ir  
užbaigimo movos.Projektuojamas  įvadas su Š5 į projektuojamo pastato Grigalaukio g.15 sekcijoje C   
šilumos punktą. Š5 numatyta uždaromoji armatūra su drenavimo, oro išleidimo čiaupais iš abiejų 
pusių . 

 Šilumos tinklų vamzdžiai   projektuojami išanksto  izoliuotais bekanaliniais vamzdynais, kurių 
savybės tenkina bendruosius šilumos tiekimo vamzdynams keliamus reikalavimus ir nustatyta tvarka 
įteisinti Lietuvoje . Projektuojamų šilumos tinklų projekto klasė A. 

Darbo projekte trasos kompensacijos elementai turi būti patikrinti pagal vamzdžius 
gaminančios firmos parengtas ,,Vamzdynų ir jų dalių projektavimo ir montavimo taisyklių bei 
rekomendacijų reikalavimus“ . 

Projektinė temperatūra Tpr120oC, projektinis slėgis Ppr1,6MPa 
  Vamzdynų tarnavimo laikas turi atitikti LST EN 13941:2009/AC:2010 p.4.2 nurodytus 
reikalavimus (>30m), maksimalus leistinas  slėgis 16bar,  tmax-120 oC. 

Sienelių storio sk-mas pagal terpės parametrus LST EN 13941:2009: 
48,3 vamzdžiui: e=pdxdo/2xðdxz=1.25x2,5X48,3/(2x150x1)=0,5mm; 
emin=e+c1+c2 =0,5+0,65+0,5=1,65mm; 
leistinas nukrypimas c1=0,65 mm; 
korozijos poveikis c2=0,5 mm; 
60,3 vamzdžiui:  
e=pdxdo/2xðdxz=1.25x2,5x60,3/(2x150x1)=0,62mm; 
emin=e+c1+c2 =0,62+0,65+0,5=1,77mm; 
114,3 vamzdžiui: e=pdxdo/2xðdxz=1.25x2,5X114,3/(2x150x1)=1,19mm; 
emin=e+c1+c2 =1,19+0,65+0,5=2,34mm; 
168,3 vamzdžiui:  
e=pdxdo/2xðdxz=1.25x2,5X168,3/(2x150x1)=1,75mm; 
emin=e+c1+c2 =1,75+0,65+0,5=2,90mm; 

Skaičiavimo rezultatai rodo, kad standartinis sienelės storis 2,6( Ø 48,3); 3,6(Ø 60,3);  
3,6( Ø 114,3); 4,5( Ø 168,3) pagal standartą EN253 pakankamas. 
Sandarumo ir hidraulinis bandymai atliekami tuo pačiu metu pagal LST EN 13941-2:2019 

11.5.4 punktą. Hidraulinio bandymo slėgis 20,8 bar. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų 
apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo (vamzdyno) kraštų, kameros 
(šulinio) išorinės sienos. 

Susikirtimo vietose su inžineriniais tinklais tranšėjas kasti rankiniu būdu, dalyvaujant 
atitinkamų žinybų atstovams.Jei birūs gruntai ar gilios tranšejos - kasimas atliekamas su išramstymu. 
Atliekant šilumos įvado montavimo darbus pastatų teritorijoje, nenaudoti sunkios statybinės 
technikos. Iškasus tranšeją ją aptverti įspėjamąja juosta, įrengti laikinus praėjimus, užtikrinti 
privažiavimą iki pastato.  
            Trečiųjų asmenų teisės nepažeistos. Šilumos tinklai projektuojami raudonųjų gatvės linijų ir 
sklypo ribose  . Brėžinyje ŠT.B- 06 pateikta projektuojamų ŠT apsauginė  ir servituto zonos su 
kordinatėmis. 
            Pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo 
taisykles“. Tranšėjos išmatavimai turi atitikti vamzdžių tiekėjo nurodymus. Sumontavus naujus 
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vamzdynus išplauti ir atlikti hidraulinį išbandymą. Vykdant darbus būtina vadovautis DT 5-00 „Saugos 
ir sveikatos taisyklėmis statyboje“, žemės darbų vykdymo Vilniaus mieste taisyklėmis, kitais 
normatyviniais dokumentais. 

Šilumos trasą kloti prieš įrengiant naujas dangas.  
Montavimo darbus gali atlikti šiems darbams licenciją turinti montavimo organizacija. 
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TECHNIN Ė SPECIFIKACIJA 
 NORMOS IR STANDARTAI  
SAUGOS NORMOS 
Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius 
normatyvus. 
Normatyvinių dokumentų sąrašas: 
Eil. 
Nr. 

Numeris Pavadinimas 

 Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 
101-3597 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 2019-06-06 Nr. XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
 STR 1.04.04:2017(2020-09-22) Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
 STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
 STR 2.01.01(2):1999  

(2000 02 01) 
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 STR 1.06.01:2016( 2021-11-01) Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra 
 LR  Ūkio ministro 2011.06.17 

įsakymas Nr. 1-160 
Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

 LST 1516:2015/1K:2021 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
 LST EN13941-1:2019+A1:2022 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir 

sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, 
projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas 

 LST EN13941-2:2019+A1:2022 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir 
sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, 
projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 

 LST EN 253:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio 
sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinė vamzdžių 
sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir 
polietileninio apvalkalo 

 LST EN 448:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio 
sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės jungiamųjų 
detalių sąrankos iš plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės 
izoliacijos ir polietileninio apvalkalo 

 LST EN 488:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio 
sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės 
plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių sklendžių sąrankos su 
poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu 

 LST EN 489-1:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų 
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vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. 1 dalis. 
Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-
1 

 LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai 
 LST EN 10216-2:2013+A1:2020 Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. 

Nurodytų aukštatemperatūrių savybių vamzdžiai iš nelegiruotojo ir legiruotojo 
plieno 

 LST EN 10217-1:2019 Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo 
sąlygos. 1 dalis. Kambario temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo 
plieno vamzdžiai. 

 LST EN 10217-2:2019 Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo 
sąlygos . 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir 
legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra 

 LST EN 1708-1:2010 Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis. 
Slėginiai komponentai. 

 LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tvirtinimas ir tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 
dalis. Plienai.  

 Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerija 2009-09-29, Nr. 1-172 

Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir 
karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos 
perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašą 

 Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerija 
2015-11-12, Nr. 15-12444 

Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo 
metodika 

 Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerija 
2012-09-12, Nr. 1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės 

 Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos  
2005-02-18, Nr. 64 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

 Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija 
2010-03-15, Nr. D1-193 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

 Valstybės įmonė Lietuvos 
automobilių kelių direkcija 
2019-01-25, Nr. V-16 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
KPT SDK 19 

 Lietuvos Respublikos statybos ir 
urbanistikos ministerija 
1994-03-18, Nr. 76 

RSN 156-94 

 Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija 
2006-12-29, Nr. D1-637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

 Lietuvos Respublikos valstybinė 
darbo inspekcija 
2000-12-22, Nr. 346 

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

 SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE 
Laikoma, kad Rangovas, prieš pradėdamas gamybą ir montavimą, patikrino statinių išmatavimus ir kontūrus, vamzdžių 
užtaisymą ir pan. 
Rangovas taip pat privalo patikrinti prijungiamų objektų išdėstymą ir adaptuoti instaliaciją pagal situaciją bei patikrinti 
skylių ir užtaisytų įvorių dydžius ir išdėstymą . 
Rangovas savarankiškai pasitikslina darbų, medžiagų ir įrengimų kiekius. Prieš įsigydamas minėtą įrangą ir medžiagas 
Rangovas privalo jas suderinti su Užsakovu.  
Statybvietės įrengimas turi atitikti jai keliamus saugumo reikalavimus, t. y. statybų teritorija negali kelti pavojaus čia 
dirbantiems žmonėms ar aplinkiniams. Darbo zonos aptvėrimas naudojamos laikinos tvoros. Saugumui užtikrinti reikalingi 
įspėjamieji ženklai ir konkrečiai situacijai tinkančios apsaugos priemonės. Pasibaigus darbo dienai, už statybvietės 
saugumą yra atsakingi sargai, gyvenantys laikinose konteinerinėse patalpose. 
2. ŠILUMOS TIEKIMAS 
Šilumos tinklų projektavimo ir montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis 
normomis ir taisyklėmis. Šilumos tinklų montavimui turi būti naudojami pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų 
sistema. Vamzdžiai susideda iš pagrindinio plieninio vamzdžio ir su juo patikimai putų izoliacija surišto plastmasinio 
apvalkalo. 
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PRAMONINIU B ŪDU IZOLIUOTAS VAMZDIS  
2.1.: 
2.1.1PLIENINIS VAMZDIS 
Plieniniams vamzdynams taikomi normatyvai: LST EN 10220:2003 „Besiūliai ir suvirintiniai plieno 
vamzdžiai. Matmenys ir vienetinio ilgio masė“; LST EN 10224:2003 Nelegiruotojo plieno vamzdžiai ir jungiamosios 
detalės vandeniui ir kitiems vandeniniams skysčiams tiekti“; LST EN 1333:2006 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdyno 
komponentai. PN apibrėžtis ir parinkimas. Techninės tiekimo sąlygos“. Srieginimams atvamzdžiams taikytina pagal 
LST EN 10255+A1:2007 „Nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui. Techninės tiekimo 
sąlygos“, „LST EN 10220:2003 „Besiūliai ir suvirintiniai plieno vamzdžiai. Matmenys ir vienetinio ilgio masė“, LST 
EN 10204:2004/P:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ 
-Vamzdžių paskirtis – karšto vandens vamzdynas; 
- Projektinė temperatūra Tpr120oC, projektinis slėgis Ppr1,6MPa 
-Vamzdžio plieno markė atitinkanti LST EN 10217-2 ir LST EN 10217-5 (P235GH) (ramaus stingimo); 
- Suvirinimo siūlės mechaninės savybės turi būti ne blogesnės už pagrindinio metalo. 
- Vamzdžio skersmuo, sienutės storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. 
-Vamzdžių galų nuožulos turi būti suformuotos pagal LST EN 10217-1:2019. 
-Plieno ir suvirinimo sujungimo mechaninės savybės (stiprumo riba Rm-360-500N/mm², takumo riba ReH 
-min 265N/mm², santykinis pailgėjimas 25proc.,suvirinimo faktorius V-1,0); 
IZOLIACIJA (PUR) 
Efektyvus izoliacijos sluoksnis gaunamas naudojant poliuretano putas, užpylimo metu apvalkalas ir plieninis 
vamzdis tvirtai surišami. 
Uždarų porų procentas: min. 88% - ISO 4590. 
Vidutinis tankis visame vamzdžio ilgyje: min. 80kg/m³. 
Atsparumas gniuždymui: 0,4Mpa bandant pagal LST EN 253:2019 
Vandens sugėrimas virimo temperatūroje (verdant 90min) ≤ 10% tūrio ir išbandytas pagal LST EN 253:2019 
Tpr- 115°C. 
2.1.2 APVALKALAS 
Iš HDPE neprastesnis nei PE80 pagal LST EN ISO 12162:2010 „Slėginių vamzdžių ir jungiamųjų detalių 
termoplastinės medžiagos. Klasifikavimas, skaičiavimo koeficientas ir žymėjimas“. 
Apvalkalo mechaninės savybės turi būti: tankis min 950 kg/m3, tankumo riba >=19 N/mm2. Kartu su 
vamzdynais Tiekėjas turi pateikti naudojamos putų izoliacijos tarnavimo dokumentaciją, paruoštą naudojant 
skaičiavimų programą. 
-metinę apkrovos trukmės kreivę; 
- temperatūrinės apkrovos lygių skaičių iki 120C mažiausiai 500 valandų. 
2.1.3 ŽYMĖJIMAS 
Vamzdžiai turi turėti sekančius identifikavimo ženklinimus kiekvieno atskiro vamzdžio išorėje, vamzdžio 
gale: 
-plieno markė; 
- vamzdžio diametras ir sienelės storis 
- partijos Nr arba vamzdžio Nr.. 
Izoliuotiems vamzdžiams apvalkalo vamzdžio išorėje turi nurodyti: 
-gamintojo pavadinimas ir/ arba gamintojo ženklas; 
-vamzdžio diametras ir sienutės storis; 
- plieno markė ; 
- EN standarto numeris; 
- putų izoliacijos užpildymo metai ir savaitė. “ 
2.1.4 SERTIFIKATAS 
Kartu su vamzdžiais turi būti pateiktas sertifikatas atitinkantis „Minimalus gamintojo kontrolės dokumentų 
tipas –3.1. pagal LST EN 10204:2004/P:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“. 
2.1.5 GEDIMŲ KONTROL ĖS SISTEMA 
Vamzdžiai tiekiami su į izoliaciją įlietais variniais1,5mm2 laidais. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas 
arba cinkuotas. Maksimali 100m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 omas. Šie laidai yra elektroninės kontrolės 
sistemos pagrindas. Kontrolės sistema neapsaugo nuo korozijos, bet praneša apie drėgmę izoliacijoje ir suteikia  galimybę 
suremontuoti vamzdyną prieš prasidedant korozijai. Gedimų kontrolės sistema turi atitikti Lietuvos 
Respublikos standarto LST EN 14419:2019 reikalavimus. 
Gedimų detektorius pažymi nepriekaištinga vamzdyno būklę žaliu, o gedimus sistemoje raudonų signalu. 
Detektorius montuojamas pastate tiesiai ant sienos ar spintoje ir jungiamas prie 220V kintamos srovės tinklo. Su 
vamzdinu jis sujungiamas koaksialiniu kabėlių. Įsukus į jungamają dėžutę šuntą, pajungto prie vamzdyno 
detektoriaus raudonas signalas pasikeis į žalią. 
Sumontavus gedimų kontrolės sistemą, norint gauti žalia detektoriaus signalą, reikia nauduoti šuntų dėžutę. 
Šuntų dėžutė naudojama nuo movų padarius kabelinius atvadus. Spintoje gali būti sumontuota keletas tokių dėžučių. 
2.1.6. TIESI MOVA SU SUSITRAUKIANČIAIS GALAIS 
Mova naudojama sandūroms, kurių apvalkalo matmenys Ø90-450mm, izoliuoti. Gaminama iš polietileno, į 
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kurį įlieti variniai gedimo kontrolės laidai. Movos galai pašildžius susitraukia. Komplektuojama kartu su putplasčio 
paketu. Turi atitikti LST EN 253:2019; LST EN 448:2019; LST EN 488:2019; LST EN 489-1:2019 reikalavimus. 
2.1.7. UŽBAIGIMAI 
Sieninio įvado įvorė, vamzdžio antgalis, vamzdžio užbaigimo mova. Namo įvado vamzdis turi atitikti LST 
EN 253:2019; LST EN 448:2019; LST EN 488:2019; LST EN 489-1:2019 reikalavimus. 
Sieninio įvado įvorė skirta apsaugoti pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio izoliaciją nuo pažeidimų, kertant 
vamzdžiams pereinamų kanalų, šilumos punktų sienas judant vamzdžiui dėl terminių pailgėjimų ir nuo gruntinių 
vandenų patekimo į pastatų įvadus, kolektorius. Žiedas perima izoliuotų vamzdžių nedideles deformacijas ir 
pasislinkimus. Gaminamas iš profiliuotos ypatingai atsparios gumos. 
2.2 SUVIRINIMO DARBAI 
Plieniniai vamzdžiai tarpusavyje jungiami suvirinimo būdu. Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai 
išcentruoti vamzdžiai, tarpų dydžius ir briaunų sutapimą. Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama, detalių 
surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, 
riebalų nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų, trukdančių suvirinimui. Vamzdynų galuose negali būti pjaustymo defektų, 
suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje negali būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, 
išlydyto metalo nutekėjimo. Suvirinimo apnašos turi būti pašalintos nuo užbaigtų paviršių. Tikrinimo, bandymo ir 
apžiūros rezultatai turi būti patvirtinami aktais. Tikrinamų siūlių neardomu metodu kiekis nustatomas norminių aktų 
reikalavimais. Patikrinimą gali atlikti licencijuota organizacija, turinti tam reikalingą įrangą. 
Vamzdžių suvirinimo darbai ir kontrolės procedūros turi būti vykdomi ir tvirtinami pagal suvirinimo 
procedūrų aprašą direktyvose: 
- LST EN ISO 15612:2018, LST EN ISO 15609-1:2019, LST EN ISO 15607:2020. 
-Briaunų paruošimas suvirinimui atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1:2013 „Suvirinimas ir panašūs procesai. 
-Jungčių paruošimo rekomendacijos. 1 dalis. Plienų rankinis lankinis suvirinimas, lankinis suvirinimas lydžiuoju 
elektrodu apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas“. 
Visos suvirinimo medžiagos turi turėti kokybės sertifikatus ir turi būti įteisintos Lietuvos Respublikoje. 
Suvirinimo darbus gali atlikti tik asmenys turintys atitinkamą kvalifikaciją. Jie turi atitikti LST EN ISO 9606-1:2017 
reikalavimus ir turi turėti kvalifikacinius pažymėjimus. Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kurie turi 
būti užrašomi į suvirinimo formuliarą, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis. 
Prieš suvirinimą turi būti atlikta: 
-naudojamų vamzdžių identifikacija: 
-suvirinamų medžiagų identifikacija; 
-suvirinimo sąlygų patikrinimas. 
Suvirimimo sujungimų patikrinima atlikti neardančiais metodais, pagal EN ISO 17637:2017 reikalavimus. 
Ultragarsinis patikrinimas pagal standarto LST EN ISO 17640:2019. Radiografinį patikrinimą pagal standarto LST EN ISO 
17636-1:2013 reikalavimus. 
Suvirinant vamzdžius turi būti palikti po 220 mm neizoliuoti jų galai, kad suvirinimo metu neperkaistų izoliacinės 
medžiagos. 
Suvirinimo siūlių sandarumas turi būti patikrintas šiuo būdu: Bandymas vandeniu panaudojant 1,3 karto didesnį 
slėgį už maksimalų darbinį slėgį tuo pačiu metu vizualiai stebint suvirinimo siūles ar nėra pratekėjimų. 
Suvirinimo siūlės kokybės tikrinimo ir bandymo reikalavimai 
Kokybės 
reikalavimas 
 

Suvirinimo siūlės tipas ir padėtis 
 

1 ir 5 pastaba dėl radiografinio ar 
ultragarsinio tyrimo 
 

Vertinimo kategorija  
EN 25817: 1992  

A projekto 
klasė: 

   

 -Apvalios suvirinimo siūlės: 
  
-Atsišakojimo, antgalio, suvirinimo 
siūlės:  
 
- Išilginės siūlės:  
 
- Suvirinimo siūlės, neįtrauktos į 
sandarumo testą 

5% 
 
 
2 pastaba 
 
2 pastaba 
 
 
20% 

B vertinimo kategorija 

 
A, B ir C projektų klasių suvirinimo siūlai turi būti 100% vizualiai patikrinti. 
A, B ir C klasių suvirinimo siūlių atveju EN 25817: 1992 24 ir 25 defektai neleidžiami. 
 
1 PASTABA Turi būti susitarta dėl abiejų metodų proporcijų. 
2 PASTABA Reprezentatyvus atsitiktinis mėginys, remiantis bendru suvirintojo siūlių skaičiumi per vienerius metus. 
3 PASTABA Neardomojo patikrinimo pratęsimas turi būti nurodytas, atsižvelgiant į vidines ir išorines apkrovas bei paskirtį 
ir 
statybos vieta. 
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4 PASTABA B ir C projektų klasėms keliami reikalavimai dėl nesutapimo 
EN 25817: 1992, defekto numeris 18, priveržiamas iki h ≤ 0,3 t ir ne daugiau kaip 1 mm. 
5 PASTABA Radiografinio patikrinimo mastas nurodomas kaip projekto suvirinimo siūlių skaičiaus procentinė dalis. 
 
3 pastaba: Pirmasis vamzdynų, kurių remontas sukelia ypatingų sunkumų, tikrinimas, pvz. dujotiekis žemiau vandens 
telkinių pylimų ir geležinkelių, turėtų būti padidintas iki 100%. 
 Jei aptinkami defektai, suremontuota atkarpa tikrinama pagal EN 13941-1:2019+A1:2021 ir EN 13941-2:2019+A1:2021. 
2.3 Mova 
E - mova yra vienkartinio veiksmo kompensatorius, absorbuojantis tam tikro vamzdžio ilgio R  pailgėjimą, įkaitinus 
vamzdyną iki vidutinės darbo temperatūros. Po to mova užfiksuojama suvirinant. Visos suvirinimo siūlės turi atitikti 
mažiausiai suvirinimo markę 3. E-movą galima įvirinti tik tarp dviejų pilno ilgio vamzdžių be posūkių. Taip pat turi būti 
pakankamai vietos  baigiamajam suvirinimui ir sandūros izoliavimui. Trinties jėgų stabilizavimui ir įtempimų išlyginimui 
vamzdžiai, prieš užpilant juos smėliu, apvyniojami polietilenine plėvele. Plėvelė gerai apspaudžiama iš abiejų pusių apie 
apvalkalą kad būtų uždengta galimai didesnė vamzdžio dalis. Plėvelė vyniojama tik ant vamzdžių tarp tikrųjų ir menamų 
nejudamų atramų, kur sumontuotos E - movos. - Projektinė temperatūra Tpr120oC, projektinis slėgis Ppr1,6MPa 
Movos 00-900 išoriniams apvalkalams, kurių matmenys Ø90-315mm Gaminama iš polietileno, į kurį įlieti 
variniai gedimo kontrolės laidai. Movos galai pašildžius susitraukia. Komplektuojama kartu su putplasčio paketu. 
Turi atitikti LST EN 253:2019; LST EN 448:2019; LST EN 488:2019; LST EN 489-1:2019 reikalavimus. 
2.4 Alkūnės 
Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, 
riebalų nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų, trukdančių suvirinimui. Vamzdynų galuose negali būti pjaustymo defektų, 
suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. 
- Projektinė temperatūra Tpr120oC, projektinis slėgis Ppr1,6MPa 
Įvirinamos alkūnės ,plieninės alkūnės radiusas-135mm. 
2.5 Armatūra 
2.5.1 UŽDAROMOJI ARMAT ŪRA 
-Uždaromoji armatūra šilumos tinkluose turi būti plieninė, privirinama. 
-  Projektinė temperatūra Tpr120oC, projektinis slėgis Ppr1,6MPa 
-Sandarumo klasė-A, 
- Ø48,3/110 
-Bekanaliuose tinkluose naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos sklendės su gedimo kontrolės laidais. 
Izoliuotų ir nereikalaujančių aptarnavimo sklendžių pagrindas yra rutulinė sklendė, susidedanti iš suvirinto korpuso 
ir poliruoto nerūdijančio plieno rutulio, sujungto su spyruoklėmis įveržtais tefloniniais lizdais, suteikiančiais sklendei 
sandarumą esant žemiems slėgiams. Izoliacijos ir plieno savybės atitinka reikalavimus keliamus pramoniniu būdu 
izoliuotiems vamzdžiams. 
-Turi atitikti LST EN 253:2019; LST EN 448:2019; LST EN 488:2019; LST EN 489-1:2019 reikalavimus 
2.5.2 ŠULINĖLIS ARMAT ŪRAI 
Kad būtų priėjimas prie sklendžių, reikia įrengti šulinėlį: ant kelių pamatinių blokų sudėti standartinius 
betoninius žiedus, atitinkančius LST EN 1917:2003/AC:2008. Tokiu būdu vamzdžiai gali laisvai judėti, o sklendžių 
špindeliai apsaugomi nuo smėlio. 
Šulinio elementai turi būti pagaminti iš C35/45 klasės betono. Apžiūros šuliniai surenkami iš 
gelžbetoninių elementų: sieninių žiedų (rentinių), perdengimo plokštės, aukščio reguliavimo žiedų. Rentinių skaičius 
parenkamas pagal projektinį šulinio aukštį. Įrengimui naudojamas betonas turi atitikti EN 13941-1:2019+A1:2021 
standarto reikalavimus, betono kalsė C25/30. 
Šulinėlis uždengiamas ketiniu dangčiu, kurio D-700. Jis turi būti su užraktais. Ketinis dangtis su Vilniaus 
miesto atributika. Dangtis turi atitikti LST EN 124-2:2015 standarto reikalavimus. Po važiuojamąja dalimi dangtis 
turi skirtas 400kN apkrovai. 
2.5.3. RUTULINIAI VENTILIAI 
- Projektinė temperatūra Tpr120oC, projektinis slėgis Ppr1,6MPa 
- Medžiaga – plienas, 
-Privirinama; 
-Turi atitikti LST EN 253:2019; LST EN 448:2019; LST EN 488:2019; LST EN 489-1:2019 reikalavimus. 
2.6  Hidraulinis bandymas 

Atliekant šiuos bandymus sistema turi būti apžiūrėta ir reikia įsitikinti, kad sistemos komponentai, 
suvirinimo siūlės ir kitos jungtys yra sandarios. 
Suvirinimo siūlių sandarumas turi būti patikrintas vienu iš šių būdų: 
- Nuotėkio sandarumo bandymas, naudojant orą esant 0,2 bar viršslėgiui arba 0,65 bar žemiau 
atmosferos slėgio, kai siūlės sandarumas tikrinamas naudojant tinkamą indikatorį skystį. 
 
- Sandarumas vandeniu, kurio slėgis yra 1,3 karto didesnis už projektinį slėgį. 
Bandomasis slėgis 1,3 x Ppr. Ppr – projektinis slėgis, t.y 1,3*16=20,8 bar; naudojami spyruokliniai manometrai- 100% 
NTD patikra. 
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Taikymas: Sandarumo bandymas su vandeniu gali būti atliekamas kaip stiprumo bandymu, kai reikalingas 
slėgio bandymas. Slėgis gali būti padidintas iki 1,5 padauginamas iš projektinio slėgio per reikiamą laiką. Sistemų 
atjungimui naudoti armatūrą draudžiama, tam turi būti sumontuotos ne mažiau 3 mm storio aklės. 
Atlikus sandarumo bandymą, slėgio bandymą galima atlikti po to, kai vamzdžiai yra užkasami. 

Nuotėkio sandarumo bandymas yra privalomas, o slėgio bandymas yra neprivalomas ir gali būti nurodytas 
atsižvelgiant į vietines valdžios institucijas arba savininką. Bandymo trukmė priklauso nuo vamzdžio tūrio ir suderinimo su 
savininku. Turi būti parengta bandymo ataskaita, kiekvienam sandarumo ir slėgio bandymams. Bekanalių ir 
nepereinamuose kanaluose sumontuotų centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis stiprumo bandymas, 
skaičiuojant nuo eksploatacijos metu atlikto pirmo hidraulinio stiprumo bandymo, atliekamas kas metai baigus šildymo 
sezoną. Pirmas hidraulinis stiprumo bandymas bekanaliams vamzdynams atliekamas: po 10 metų nuo jų eksploatavimo 
pradžios, jeigu drėgmės signalizacija nenustatomas vandens įsiskverbimas į izoliaciją; 
Bandymas turi būti vykdomi pagal LST EN 13941-2:2019“ Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. 
Įrengimas“  reikalavimus. 

Naujai sumontuoti šilumos tiekimo vamzdynai turi būti plaunami, ir užpildomi termofikaciniu vandeniu normatyvinių 
dokumentų nustatyta tvarka. Hidropneumatinis šilumos tinklų plovimas atliekamas naudojant vandenį ir suspaustą orą. 
Bandymus ir plovimą organizuoja ir atlieka Rangovas. 

DP metu turi būti pateikta hidraulinio bandymo įrangos ir KMP prijungimo, praplovimo  schema. 
2.8 Sieninio įvado įvorės 
Sieninio įvado įvorės turi atitikti LST EN 489:2019 standarto reikalavimus. 
Sieninio įvado įvorė Ø60,3/125; - Projektinė temperatūra Tpr120oC, projektinis slėgis Ppr1,6MPa 
Įvorės gaminamos iš ypatingai atsparios gumos, kuri, gerai užsandarindama sandūrą, leidžia  vamzdžiams laisvai judėti. 
Švariai ir sausai nuvalykite išorinį apvalkalą. Uždėkite sieninio įvado įvorę ant vamzdžio ir privirinkite prijungiamą 
vamzdį. 
2,9Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys 
Medžiagos: 
-pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys turi atitikti LST EN 448:2019 reikalavimus. 
2.10Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys 
Medžiagos: 
-pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys turi atitikti LST EN 489:2019 reikalavimus. 
-sujungimo medžiagos pristatomos supakuotos. Turi būti naudojami apkrovos perdavimo tipo sujungimai. 
galimi jungčių tipai: 
-mechaniškai surenkamos plieninės jungtys; 
-termiškai apspaudžiamos polietileno jungtys; 
-kontaktiniu būdu privirinamos polietileno jungtys (naudojamos įlietus įkaitinimo laidus). 
-vamzdynų gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jų montažo instrukcija ir pagaminti bei pateikti visas jungiamąsias 
medžiagas. 
2.10KOMPENSACINĖS PAGALVĖS 
Temperatūrinių pailgėjimų kompensavimo pagalvės pagamintos iš minkštų susmulkintų, suspaustų PU putų, 
kurių tankis ~100 kg/m3, storis 40 mm, ilgis 2000 mm, plotis 1000 mm. Aukštis lygus pramoniniu būdu 
izoliuoto vamzdžio izoliacijos išoriniam diametrui. Kompensacinės pagalvės montuojamos ant alkūnių ir atvadų. 
Šiluminį laidumo koeficientas ≥0,05W/mK. Suspaudimo įtempimas pagal procentinę deformaciją, (pagal LST EN 
13941-1:2019): 
Deformacija %; Įtempimas, kPa 
40 ;60±15% 
50; 90±15% 
75 ;275±15% 
2.11ŠULINIAI 
Visi šuliniai turi būti statomi iš surenkamų gelžbetonio ar betono elementų ir atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 
reikalavimus. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 700mm skersmens. Aplink liuką apibetonuojama nuolaidi priegrinda. 
Šulinių apžiūros kiaurymės dengiamos pakabinamo tipo rėmu su kalaus ketaus dangčiu. Šulinių liukai vejose ir gazonuose 
pakeliami aukščiau žemės paviršiaus: - užstatytose teritorijose – 0,05m; - neužstatytose teritorijose – 0,20m. Minimalus 
užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 200 mm. 
Pagal atsparumą šalčiui – betonas F100; pagal atsparumą spaudimui – betonas C16/20. Montuojami šulinių žiedai turi būti 
su užkaitas („falcais“). Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės iš Ø16, A-1 klasės armatūros. Jos turi 
atitikti LST EN 124-4:2015 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias 
vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje. Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti 
naudojamos tam skirtos fasoninės dalys. Visi šuliniai turi atlaikyti grunto ir transporto apkrovas, ir būti sandarūs. 
Šulinio liuko dangčiai, esantys važiuojamojoje dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrovą 
(klasė B 125) nevažiuojamoje dalyje. 
Šulinio liuko matmenys turi būti: 
- Angos skersmuo („Clear opening“, matmuo A) - ne mažiau 600 mm; 
- Liuko skersmuo (matmuo B) – nuo 670 mm iki 
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690 mm; 
- Liuko rėmo aukštis (matmuo C) – ne mažiau 170 mm. 
Gaminio (liuko rėmas su dangčiu) medžiaga turi būti ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561:2012 arba 
,,lygiavertis“; ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563:2018 arba ,,lygiavertis“. 
Dangčio masė turi garantuoti stabilią nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto 
ir automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat nesukeltų 
pavojų vaikams); ne mažesnės kaip 200 kg/m2 D400 apkrovos klasės. 

3. VAMZDYN Ų MONTAŽAS 
3.1. ŽEMĖS DARBAI 
Šilumos trasos statybos metu tranšėją, pavojingas zonas, kuriose nuolat veikia pavojingi veiksniai, būtina 
aptverti apsauginiais aptvarais ir įrengti įspėjamuosius ženklus. Prieš pradedant žemės kaimo darbus, būtina iš anksto 
įspėti aplinkinių teritorijų įmones. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į teritorijas, reikia pastatyti 
įspėjamuosius kelio ženklus apie atliekamus kelio darbus. 
Žemės darbai vykdomi mechanizuotai. Vietose kuriose tinklai susikerta su esamomis požeminėmis, 
komunikacijomis, darbai atliekami rankiniu būdu, siekiant apsaugoti esamas komunikacijas nuo pažeidimų. Žemės 
kasimo darbai turi būti atliekami dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojančios organizacijos atstovui. 
Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Žemės darbus 
galima pradėti tik po to, kai gautas statybą leidžiantis dokumentas. Prieš pradedant kasimo darbus turi būti iškviesti 
toje vietoje esančių požeminių inžinerinių tinklų bei statinių atstovai, kuriems apie iškvietimą turi būti pranešta ne 
vėliau kaip prieš 5 dienas. Taip pat su veikiančių inžinerinių tinklų savininkais turi būti suderintos saugos priemonės 
vykdant darbus elektros, ryšių, dujotiekio ir kt. Komunikacijų apsaugos zonose. 
Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, šulinių, pamatų, komunikacijų juos reikia sutvirtinti 
atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius. Esant blogam gruntui, siekiant 
apsaugoti kietas dangas bei arti esančius pastatus arba praeinančius inžinerinius tinklus, tranšėją tvirtinti išramstant 
atraminiais skydais arba teleskopinias klojiniais. Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, 
dalyvaujant jų savininkams ar atstovams. 
Bekanaliai šilumos tiekimo tinklai turi būti klojami iš anksto paruoštoje tranšėjoje, atitinkančius tokius 
reikalavimus: 
- turi būti užtektinai vietos vamzdynams pakloti ir sumontuoti tinkamame gylyje; 
- turi būti užtektinai vietos užpilamam gruntui sutankinti apie vamzdynus; 
- turi būti saugu dirbti tranšėjoje. 
Pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės" p.165 ir p.167. 
reikalavimus. Pagal šių punktų nuostatas tranšėjų (kanalų) dugnas turi būti be akmenų, lygus, o ant jo turi būti ≤0,1m 
storio papilto sutankinto smėlio sluoksnis. Vamzdynai tranšėjoje užpilami smėliu, o paskui iškastuoju gruntu. Tarpai 
tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami ≤0,1m storio smėlio sluoksniu, kuris 
sutankinamas rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu 
"ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI". 
Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelės turi būti ≤16mm; dalelės, kurių 
dydis ≤0,075mm gali sudaryti iki 9% svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūšingumo koeficientas d60/d10 <1,8%; 
turi būti švarus, be žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų; trinties koeficientas turi atitikti projektinį. 
Prieš pradedant žemės užpylimo darbus, įrengtiems šilumos tiekimo vamzdynams turi būti paruošta topografinė 
išpildomoji nuotrauka, nurodant vamzdynų įgilinimą. Šiuos darbus gali atlikti tik įgaliotas geodezininkas. 
Neturint paklotų šilumos tiekimo tinklų geodezinės nuotraukos ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų, užpilti 
Kai gruntu užpilamos iškasos kelių važiuojamoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas ar jo atstovas. Apie 
užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. 
Sumontuoti šilumos tiekimo tinklai turi būti nužymėti piketais ties posūkiais ir tiesiose atkarpose kas 100m. 
Rangovas turi pateikti atliktų darbų bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentacija 
pagal techninės priežiūros taisyklių reikalavimus. 
3.1.1 DANGŲ ATSTATYMAS 
Dangos atstatomos pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento STR 1.01:2008 
„Automobilių keliai“, KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės, ĮT SBR 07 „Automobilių 
kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“, TRA MIN 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų 
techninių reikalavimų aprašas“, TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių mišinių, naudojamų sluoksniams, 
techninių reikalavimų aprašas“, TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 
aprašas“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 
14, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 
14 ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
Dangos pagrindo sluoksniai: 
-Pagrindo sluoksniai be rišiklių rengiami prisilaikant ĮT SBR 07 VI - VIII skyriuose išdėstytų reikalavimų. 
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-Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami pagal ĮT SBR 07 VII (apsauginiai šalčiui atsparūs ir 
šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniai) bei VIII (žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniai) skyriuose pateiktus 
reikalavimus. 
-Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 VIII, IX, X skyrių ir XI skyriaus II 
skirsnyje, taip pat ST 193061491.04:2009 VII skyriuje pateiktais reikalavimais. Platinant pagrindo sluoksnius, kad 
būtų tinkamai sujungti naujas ir esamas pagrindo sluoksniai, esamas sluoksnis turi būti išpurentas iki 20 cm 
pločio ir permaišytas su naujo sluoksnio medžiagomis 
-Asfalto dangos: 
Dangos konstrukcija parenkama standartinė dangos konstrukcijos klasės asfalto danga. Asfalto dangos sluoksnių 
klojimas turi būti vykdomas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
-Plytelių, trinkelių ir plokščių dangos: 
Reikalavimai darbams išdėstyti Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėse 
ĮT TRINKELĖS 14 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniuose 
nurodymuose MN TRINKELĖS 14. Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Gatvės 
bordiūrų matmenys 100x30x15, įvažiavimo bordiūrų 100x22x15cm, vejos – 100x20x8cm. Bordiūrai montuojami 
iš atskirų elementų ant betoninio pagrindo, kuris sukietėjus užpilamas gruntu. Betono pagrindo storis ne mažiau 
20 cm, klasė C16/20. 
3.2. VAMZDYNŲ ŽYM ĖJIMAS 
-Nekanaliniai šilumos tinklai nužymimi piketais ties atšakomis, posūkiais ir tiesiose atkarpose kas 100m. Unifikuoti 
ženklai gaminami iš karštai cinkuoto vamzdžio Diš32 su plokštele. Plokštelė pagaminta iš 1,5mm storio plieno su 
užlenktomis briaunomis apačioje ir viršuje arba iš aplinkos poveikiui atsparaus plastiko. Tvirtinimo plokštelė 4 
vietose privirinama prie stovo. Stovo aukštis 1450mm. 
-Įrengimai ir armatūra žymimi metalinėmis etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. 
Užrašai turi būti graviruoti ir atitikti Lietuvoje galiojantiems standartams. 
-Ant izoliuotų paviršių aliejiniais dažais užnešami skiriamieji spalviniai žiedai ir rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį. 
3.3. REIKALAVIMAI HIDROIZOLIACIJAI 
Šilumos tiekimo tinklų perdangos siūles užtaisyti betonu, padarant >0,03 % nuolydį į lovio kraštus, 
lovių sujungimą su nejudama atrama užtaisyti betonu, padarant ne didesnį kaip 45° kampą. 
Hidroizoliacijos įrengimas iš išorės: ritininę bituminę danga dedant 2 sluoksnius, prieš tai 
paruošiant pagrindą, vadovaujantis naudojamos hidroizoliacinės dangos technologiniais reikalavimais. 
Danga ant kanalo vertikalių sienų turi būti užleista ne mažiau 20 cm. Danga turi būti užleista ant kameros 
ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinės dangos sujungimų vietos turi būti užteptos bitumine mastika. 
3.4. REIKALAVIMAI BETONO GAMINIAMS 
Betono gaminiai turi būti pagaminti iš C35/45 klasės betono. Apžiūros šuliniai, nepraeinamai 
kanalai surenkami iš gelžbetoninių elementų: sieninių žiedų (rentinių), gelžbetoninių lovių, perdengimo 
plokštės, aukščio reguliavimo žiedų. Rentinių skaičius parenkamas pagal projektinį šulinio aukštį. 
Įrengimui ir cementiniams skiediniams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A2:2021 
standarto reikalavimus, betono kalsė C25/30. 
4. SAUGOS TAISYKLĖS 
Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas (3 priedas). 
Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį ir remiantis šių Taisyklių 4 priedu, turi būti sudarytas darbo vietų ir 
darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. 
Paskyrą-leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų 
įgyvendintos paskyroje-leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. 
Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
instruktavimą įforminti paskyroje-leidime. 
Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse 
kortelėse. 
Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose vietose turi būti nedelsiant nutraukti ir tęsiami tik 
jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba naudojant būtinas asmenines apsaugines priemones. 
Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
Kai naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai 
ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei 
statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios 
priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; žmonių 
iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių ir panašiai. 
Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų 
pašaliniai asmenys. 
Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių 
judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 
Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose 
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vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos. 
Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, 
apsaugančiais nuo kritimo. 
Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 
Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 
Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su 
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 
-1,0 m – piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
- 1,25 m – priesmėlio gruntuose; 
- 1,50 m – priemolio ar molio gruntuose. 
51. Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant kapiliarinį pakilimą) 
arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, kai iškasos gylis ir šlaito statumas (šlaito 
aukščio santykis su pločiu) atitinka Saugos ir sveikatos statyboje DT 5-00 taisyklių 2 lentelės duomenis. Jeigu nėra 
galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia naudoti sutvirtinimus, 
pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 
Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. Iškasos sienų 
sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 m, o išardomi iš apačios į viršų, 
užpilant iškasą. 
Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais ekskavatoriais ne 
gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. Tranšėjose, kuriose dirba žmonės, turi būti 
įrengti šlaitų sutvirtinimai. 
Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus grunto 
šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas 
vanduo. 
Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau savaeigėmis arba 
prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), judančiomis viena po 
kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybinių mašinų veikimo zonoje 
būtų darbuotojai, privaloma imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. 
Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų apsaugą ir 
pranešti policijai. 
Darbų vykdymui uždarose talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, 
esantys išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje būtina su saugos 
diržu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu. Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti 
atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų. 
Dirbant būtina laikytis saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius. 
Hidraulinės dalies elementus galima keisti tik įsitikinus, kad vamzdyno dalyje, kur sumontuotas įrenginys, 
nėra vandens. 
Eksploatuoti ir prižiūrėti sistemas gali tik turintys reikiamą kvalifikaciją ir leidimą specialistai. 
Vadovautis „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“ bei įmonės patvirtintomis saugos taisyklėmis. 
5. STATYBINĖS ATLIEKOS 
Susidarančios šilumos tiekimo tinklų montavimo metu statybinės atliekos turi būti išmetamos į statybos 
aikštelėje įrengtus atliekų konteinerius ir rūšiuojamos pagal darbų organizavimo byloje nurodytus reikalavimus. 
Kenksmingų sveikatai ir aplinkai medžiagos turi būti sandėliuojamos ir utilizuojamos laikantys galiojančių teisės 
aktų. Detalūs sprendiniai pateikiami darbų organizavimo byloje. 
6. SISTEMOS PERDAVIMAS- PRIĖMIMAS 
Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Tiekėjo atsakingam 
asmeniui. Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti, nepastebėta defektų ir yra pasirašytas Darbų priėmimo – 
perdavimo aktas (toliau – Aktas). 
7. DOKUMENTACIJA 
Rangovas turi pateikti pilną dokumentaciją visoms paslaugoms ir darbams pagal atitinkamų reglamentų 
reikalavimus. Visi statybos produktai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 
Reglament (ES) Nr. 305/2011 ar STR1.01.04:2015 nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo techninius 
dokumentus: eksploatacinių savybių deklaracijas, montavimo ir naudojimo instrukcijas, saugos informaciją. 
Dokumentacijoje turi būti (bet tuo neapsiribojant): 
• Statybos darbų žurnalas; 
• Darbų priežiūros aktai ir bandymų protokolai; 
• Geodezinė kontrolinė nuotrauka; 
• Pažeidimų kontrolės signalizacijos montavimo schema (su tiksliais laidų ilgių matmenimis); 
• Šilumos trasos pažeidimų kontrolės reftogramos kompiuterinė versija; 
• Suvirinimo siūlių schema (su nurodytais tiksliais matmenimis tarp siūlių); 
• Statybos produktų sertifikatai ir eksploatacinių savybių deklaracijos; 
• Pilna dokumentacija visoms pateikiamoms žaliavoms ir pagamintiems komponentams; 
• Atliekų pridavimo atliekų tvarkytojui pažymos. 
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 2 etapas     
1 168,3/250 izoliuotas vamzdis 12m.  

plieno kokybė  P235GH arba P265GH  arba P265GH 
pagal EN10217-2 arba 10217-5. Plienas ramaus 
stingimo.  

TS2.1 Vnt. 2  

2 114,3/200 izoliuotas vamzdis 12m.  
plieno kokybė  P235GH arba P265GH  arba P265GH 
pagal EN10217-2 arba 10217-5. Plienas ramaus 
stingimo.  

TS2.1 Vnt. 8  

3 60,3/125 izoliuotas vamzdis 12m.  
plieno kokybė  P235GH arba P265GH  arba P265GH 
pagal EN10217-2 arba 10217-5. Plienas ramaus 
stingimo.  

TS2.1 Vnt. 2  

4 Aklės168,3 ir užbaigimo movos  250 demontavimas  vnt 2  
5 Prisijungimas prie esamų  vamzdžių 168,3 TS2.9 Vnt 2  

6 Perėjimas 168,3 /114,3 TS2.1 Vnt. 2  
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7 Pramoniniu būdu izoliuota sklendė      Ppr1,6 MPa   
Tpr=1200C  Dn50 su vandens ar oro išleidimo 
čiaupais  iš abiejų pusių 

TS2.5 Vnt. 2  

8 Pramoniniu būdu izoliuota sklendė      Ppr1,6 MPa   
Tpr=1200C  Dn100 su vandens ar oro išleidimo 
čiaupais  iš abiejų pusių 

TS2.5 Vnt. 2  

9 Aklė 114,3 sferinė  (EN 10253-2)  storis 4,5 TS2.1.7 Vnt. 2  
10 Užbaigimo mova 200 su putplasčio paketu TS2.1.7 vnt. 2  
11 Pramoniniu būdu izoliuotas atvadas 114,3/200 į 

60,3/125(45o) 
TS2.9 Vnt. 2  

12 Vamzdžio 168,3/250 sujungimo mova 
komplektuojama su putplasčio paketu 

TS2.10 Vnt. 4  

13 Vamzdžio 114,3/200 sujungimo mova 
komplektuojama su putplasčio paketu 

TS2.10 Vnt. 12  

14 Vamzdžio 60,3/125sujungimo mova 
komplektuojama su putplasčio paketu 

“ Vnt. 6  

15 Sandarinimo žiedas 125 TS2.8 Vnt. 2  
16 Vamzdžio antgalis 60,3/125 “ Vnt. 2  
17 90 � privirinama alkūnė 168,3 TS2.4 Vnt. 2  
18 Alkūnės mova 168,3/250 su putplasčio paketu TS2.9 Vnt. 2  
19 Apvalus g/b su landa ir karštai cinkuoto metalo 

lipynėmis ar gamykloje įlietomis ketinėmis 
lipynėmis, liuko nuogrindomis apžiūros šulinys 
ø1000  ,h=1,28 m 

TS2.11 vnt 2  

20 Blokas 1000-150-300(h) „ Vnt. 4  
21 Komponentai laidų montažui TS2.1.5 Kompl. 1  
22 Tinklų  praplovimas ir hidraulinis išbandymas TS2.6 Kompl. 1  
23 Piketai trasos žymėjimui ties posūkio kampais, 

prijungimo vietose  
TS3.2 Vnt. 1  

 Žemės darbai:     
1 Tranšėjų iškasimas TS3.1 m 3 165  
2 Smulkus smėlis pagrindo įrengimui „ m 3 22  
3 Tranšėjų užpylimas  „ m 3 143  
 Esamų dangų atstatymą žiūrėti  Statybos 

organizavimo dalyje 
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Statytojas:

trumpinys

Laida

0 Statybos leidimui
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PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
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nr.

x y

prisijungimo vieta

pk1

pk2

1

2

6066916,28 578257,33

6066971,55 578274,50

6066918,59
578251,88

6066912,15
578255,54

6066972,12 578273,17

6066914,29 578256,50

4

5

6

7

6066973,56 578269,77

6066914,73 578249,31

6066931,44 578209,62

6066940,10 578213,22

6066933,34 578210,38

6066973,42 578275,31

6066932,21 578207,61

PASTABOS:

nr.

x y

SERVITUTO PLOTAS 365,37m

1

2

6066936,28 578203,82

6066937,60 578206,60

3

4

5

6

7

8

6066942,10 578208,47

6066938,09 578217,96

6066934,25 578216,34

6066921,20 578247,39

6066978,38 578271,81

6066978,17 578272,30

9 6066979,34 578275,37

1

10 6066917,61 578249,11

6066936,28 578203,82

2
6066937,60 578206,60

3

4

5

6

7

8

6066942,10 578208,47

6066938,09 578217,96

6066934,25 578216,34

6066921,21 578247,36

6066978,38 578271,81

6066978,17 578272,30

6066921,33 578258,67

6066916,55 578269,86

6066909,61 578272,47

6066972,75 578280,62
11

12

13

14

15

16

6066909,43 578260,05

6066907,25 578253,81

6066928,23 578204,11

6066906,94 578265,89

17

18

9 6066979,34 578275,37

 APSAUGOS Z. PLOTAS 1474,15m 

2

2

KERTAMAS MEDIS

Kalbos 

LT
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Nr.

Atestato

Laida

Lapas

0
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1 1

Statytojas:
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PROJEKTUOJAMO SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

1

2

SKLYPO SERVITUTO ZONA

LIETAUS NUOTEKOS

PROJEKTUOJAMI TINKLAI

0,4kv ELEKTROS TINKLAI

L1

E1

V1

T1,T2

F1

RO

AV1

BF1

BENDRO NAUDOJIMO VANDENTIEKIO TINKLAS
BV1

nr. x y

VANDENTIEKIO TINKLAI

pV-1

pV-2

pV-3

pV-0

pV-4

pV-5

6066906.81 578250.97

6066968.89 578275.30

6066970.64

578276.89

6066916.09

578251.36

6066932.07

578212.49

6066916.74
578249.00

6066915.44 578252.86

578278.37

6066989.26 578284.81

6066975.06

6066907.03
578250.55

6066912.52 578251.88

6066976.44

578279.35

nr. x y

1

2

3

4

5

6

7

6066991.05 578269.66

6066995.31 578259.64

6066999.21 578250.48

6067002.86 578241.99

6066932.26 578215.84

6066918.12 578248.94

6066931.33 578254.57

nr. x y

1

2

3*

4*

6066958.14 578265.61

6066951.90 578280.27

6066984.68 578275.99

6066974.62 578272.03

3 6066924.58 578267.30

nr.

x y

prisijungimo vieta

pk1

pk2

1

2

6066916,28 578257,33

6066971,55 578274,50

6066918,59
578251,88

6066912,15
578255,54

6066972,12 578273,17

6066914,29 578256,50

4

5

6

7

6066973,56 578269,77

6066914,73 578249,31

6066931,44 578209,62

6066940,10 578213,22

6066933,34 578210,38

6066973,42 578275,31

6066932,21 578207,61

prisijungimas

nr. x y

pk1

6066915.51 578276.93

6066972.08 578300.24

6066983.07 578275.52

6066910.62 578280.37
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