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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, išduotomis 

projektavimo sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1. LR Statybos įstatymas 
2. LR Energetikos įstatymas 
3. LR Šilumos ūkio įstatymas 
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
5. LR Saugomų teritorijų įstatymas 
6. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
7. PTR 3.06.01.2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 

8. STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

9. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
10. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
11. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

12. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

13. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
14. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
15. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
16. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

17. STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

18. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės. 

19. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

20. TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

http://www.meysso.com/
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

21.  TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas. 

22.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

23.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės. 

24.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės  

25.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės 

26.  MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai 

27.  TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 
medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

28.  
Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2011 m. 
birželio 17 d. įsakymu Nr.1-160 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

29.  
LR energetikos ministro 2012 
m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 
1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

30.  
LR energetikos ministro 2017 
m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 
1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 
taisyklės 

31.  
LR energetikos ministro 2010 
m. balandžio 7d. įsakymas 
Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros  
(eksploatavimo) taisyklės 

32.  DT-12-02 Slėginių indų naudojimo taisyklės 

33.  

LR ūkio ministro 2000.10.06 
įsakymas Nr. 349 (LR ūkio 
ministro 2016.01.25 įsakymo 
Nr. 4-51 redakcija) 

Slėginės įrangos techninis reglamentas 

34.  LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

35.  
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

36.  LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

37.  
LR aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1 
87 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 
medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas 

38.  
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 
d. nutarimu Nr. 206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

39.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

40.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 
d. įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

41.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 
d. įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

42.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
43.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
44.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

45.  LST EN 253:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo 

46.  LST EN 448:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo. 

47.  LST EN 488:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos 
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir 
polietileniniu apvalkalu 

48.  LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai 
ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 

49.  LST EN 13941-1:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų 
ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas 

50.  LST EN 13941-2:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų 
ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens 
tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 

51.  LST EN 14419:2019  
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. Stebėjimo sistemos 

52.  LST EN 10217-2:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno 
vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

53.  LST EN 10217-5:2019 

Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo 
plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 
temperatūroje 

54.  LST EN 10253-2:2008 
Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios 
detalės. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, 
kuriems keliami ypatingi kontrolės reikalavimai. 

55.  LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
56.  LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 
57.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
58.  LST EN 13480-5:2017  Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai 

59.  LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. 
Plienai 

60.  LST EN ISO 9692-1:2013 

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. 
Plienų rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis 
suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginėse dujose, dujinis 
suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas (ISO 9692-
1:2013) 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 

• Microsoft Office Home & Business 2021 

• Microsoft Windows 11 

3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 
pavadinimas: 

 Šilumos tiekimo tinklų nuo taško 92455-02 iki 
Universiteto g. 2 ir nuo 92455/2 NA iki 92458 ir S. 
Daukanto a. 2/5 (Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., 
Dominikonų g., Šv. Jono g., Pilies g.) Vilniuje 
rekonstravimo projektas 

Statybos vieta:  S. Daukanto a., Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., 
Dominikonų g., Šv. Jono g., Pilies g., Vilnius 

Teritorija  

Vilniaus senamiestis. Unikalus objekto kodas: 16073; 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė 
vietovė. Unikalus objekto kodas: 25504 
Vilniaus universiteto pastatų kompleksas. Unikalus 
objekto kodas: 770 

Statinio naudojimo paskirtis:  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Statinio kategorija:  Neypatingasis.  

Statybos darbų rūšis:  Rekonstravimas. 

Pagrindas projektavimui:  Projektavimo užduotis. 

Statytojas / Užsakovas:  AB Vilniaus šilumos tinklai. 

Projektuotojas:  

Statinio projekto vadovas:  

 
Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo taško 92455-02 iki 

Universiteto g. 2 ir nuo 92455/2 NA iki 92458 ir S. Daukanto a. 2/5 ir Universiteto g. 6 iki Pilies g. 19 

su atšakomis, Vilniuje. 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, 

statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, 

žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai tyrinėjimai) 

dokumentais, išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

Projektavimo užduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties. 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

61.  LST EN ISO 14731:2019 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė (ISO 
14731:2019) 

62.  LST EN ISO 15607:2020 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 
Bendrosios taisyklės (ISO 15607:2019) 

63.  kpd.lt/heiritage Kultūros vertybių registro duomenys 
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Projekto apimtyje numatomų rekonstruoti statinių unikalūs Nr.: 

• 1399-7001-3019 

• 1399-7003-3011 

• 1396-2000-4020 

• 1099-9028-8018 

• 4400-2219-8581 

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko UAB „Meysso“, 2022 m. balandžio 

mėn. - gegužės mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr. 1GKV-1431. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti 

ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIIIS1-20220511-034586, TIIIS1-20220512-035025, TIIIS1-20220527-

039276, TIIIS1-20220628-047285 ir TIIIS1-20220628-047297.  

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimais 

naujais nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar gretimiems statiniams 

ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti nėra reikalingos aktualios esamų pagrindų ir grunto 

savybės bei duomenys, kurie būtų naudojami sprendinių parengimui ir tinkamam sprendinių 

apskaičiavimui ir patikrinimui, todėl nei projekto sprendinių parengimui, nei numatomų darbų 

vykdymui, žemės sklypo inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai nėra reikalingi ir nėra 

numatomi atlikti šio projekto apimtyje. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 

pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto parengimą. 
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI TINKLAI 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1399-7001-3019 

1.1.  

Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø219,1/315 135,15 m 
1.2.  2Ø168,3/250 22,87 m 
1.3.  2Ø139,7/225 251,20 m 
1.4.  2Ø114,3/200 129,60 m 
1.5.  2Ø88,9/160 201,08 m 
1.6.  2Ø76,1/140 143,45 m 
1.7.  2Ø60,3/125 113,25 m 
1.8.  2Ø48,3/110 20,30 m 
1.9.  2Ø42,4/110 2,42 m 
1.10.     
1.11.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 1019,32 m 

 
1.12.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis  - 1019,32 m 
1.13.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 13988,51 m 
1.14.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 14038.48 m 
1.15.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1399-7003-3011 

2.1.  

Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø323,9/450 143,00 m 
2.2.  2Ø273,0/400 0,50 m 
2.3.  2Ø168,3/250 5,90 m 
2.4.  2Ø48,3/110 3,80 m 
2.5.    m 
2.6.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 153,20 m 

 
2.7.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis  - 153,20 m 
2.8.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 14424,49 m 
2.9.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 14434,19 m 
2.10.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1396-2000-4020 

3.1.  Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø76,1/140 44,00 m 
3.2.     
3.3.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 44,00 m 

 
3.4.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis  - 44,00 m 
3.5.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 52,00 m 
3.6.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 44,00 m 
3.7.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1099-9028-8018 

4.1.  
Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø88,9/160 11,40 m 
5.  2Ø60,3/125 4,10 m 
5.1.     
5.2.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis -  m 

 
5.3.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis  - 15,50 m 
5.4.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 136,40 m 
5.5.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 135,60 m 
5.6.  Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-2219-8581 

5.7.  Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø33,7/90 1,20 m 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

5.8. 
5.9. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis 1,20 m 

5.10. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 1,20 m 
5.11. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 17,50 m 
5.12. Po rekonstravimo statinio ilgis - 17,50 m 
5.13. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

4. Bendras rekonstruojamų statinių ilgis - 1233,22 m 
5. Projektinis slėgis 16 bar 
6. Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 
7. Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 60 oC

8. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo 
(vamzdyno) kameros išorinių kraštų, sienos.  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas 
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, S. 

Daukanto a., Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., Dominikonų g., Šv. Jono g., Pilies g. prieigose. 

Šalia rekonstruojamų tinklų teritorija yra tankiai užstatyta, šalia rekonstruojamų tinklų stovi 

daugiaaukščiai gyvenamieji namai, visuomeninės paskirties pastatai. Rekonstruojami šilumos tinklai 

ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės sklypus adresu: 

• S. Daukanto a. 1, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0041-0061); 

• Totorių g. 27, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0041-0100); 

• Dominikonų g. 12, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0041-0141); 

• Universiteto g. 2, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0204-8473); 

• Šv. Ignoto g. 12, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0041-0140); 

• Universiteto g. 3, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0041-0056); 

• Universiteto g. 6, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0041-0029); 

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų daiktų 

savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms priklausančių 

ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, 

rekonstravimo ar modernizavimo darbus. 

Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie 

numatomus šilumos tinklų rekonstravimo darbus, gauti sutikimai pateikiami projekto prieduose. 

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai 

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 

apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, gauti 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai pateikiami projekto prieduose. 
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Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Kai šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai vykdomi Universiteto gatvėje ir Universiteto 

g. 6: 

• Darbų pradžia privalo būti suderinta su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija ir LR 

Krašto apsaugos ministerija. 

• Darbai Vilniaus universiteto Didžiajame kieme gali būti pradėti ne ankščiau nei nuo 2023 m. 

birželio 30 d. ir vykdomi etapais. 

• Planuojama šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo trukmė Universiteto gatvėje 2 savaitės. 

• Detalų darbų pradžios ir pabaigos grafiką iš anksto pateikti Lietuvos Respublikos Prezidento 

kanceliarijai ir LR Krašto apsaugos ministerijai. 

• Darbus planuoti ir vykdyti etapais, atitinkamai užtikrinant reikiamus praėjimus ir privažiavimus 

prie visuomeninės paskirties pastatų, esant poreikiui numatyti ir įrengti laikinus ir saugius 

pravažiavimus ir/ar praėjimus. 

• Darbų vykdymo metu, tinklų rekonstravimui reikalingų tranšėjų plotis turi būti kasamas 

įmanomai mažiausio pločio, tuo tikslu būtina naudoti laikinus atraminius klojinius ar kitas 

Rangovo pasirinktas technines priemones. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. liepos mėn. 11-12 dienomis Vilniuje vyks NATO viršūnių 

susirinkimas, Rangovas vykdant darbus privalo įsivertinti ir atitinkamai planuoti darbus, kad šilumos 

tinklų rekonstravimo darbai netrukdytų eismui ir kitiems planuojamiems atlikti Vilniaus miesto laikinos 

infrastruktūros įrengimo darbams (kaip laikini eismo ribojimai, kelio (gatvių) ženklinimas, laikinų 

ženklų įrengimas ir pan.) ir atsižvelgti į tai, kad liepos 11-12 dienomis šilumos tinklų rekonstravimo 

darbai gali būti laikinai sustabdyti. Tikslus renginių grafikas ir maršrutai susieti su NATO viršūnių 

susirinkimu bus aiškūs likus 2 savaitėms iki renginio. 

Statybos sklypo reljefas kintantis yra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

6 PAVELDOSAUGINĖ DALIS 

6.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra nekilnojamosios kultūros vertybės Vilniaus 
senamiesčio (unik. objekto kodas 16073) teritorijoje. Detalaus aprašymo ištrauka iš Kultūros 

vertybių registro: 

Unikalus objekto kodas : 16073 

Pilnas pavadinimas : Vilniaus senamiestis 

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.  

Įregistravimo registre data: 1993-05-21  
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Statusas: Paminklas  

Įrašytas į sąrašus: Pasaulio paveldo objektas  

Rūšis: Nekilnojamas  

Objektas įrašytas kaip: Vietovė (valstybinis)  

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: U1P  

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: URI  

Vertingųjų savybių pobūdis: Kraštovaizdžio, Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus), 

Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus), Archeologinis (lemiantis reikšmingumą unikalus), 

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus), 

Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus), Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas) 

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2013-09-24 aktu Nr. KPD-RM-2014 su 

vėlesniais pakeitimais, kurios gali būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos 

-  klinkerio grindinys Šiltadaržio, Bernardinų, Šv. Mykolo, Lydos, Šv. Mikalojaus, Šv. Jono, 

Universiteto, S. Skapo gatvėse, Pranciškonų ir Šv. Mikalojaus gatvių sankryžoje (Senamiesčio 

apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 16-23; BR Nr. 1; FF Nr. 18.4, 21.1, 3-9, 22.3-11, 23.7-

12, 15-18, 24.35, 30.4, 31.13, 37.7, 38.15-16, 62.5-6; 2013 m.);  lauko akmenų grindinio 
fragmentų tipas Totorių g., Vingrių g. Š atkarpoje ties sankirta su Vingrių skg. (Senamiesčio 

apibrėžta teritorija; -; žr. priedą Nr. 18; TRP 35, 99; TRP 8A, 11A, 12A, 14A, 30 lapai; FF Nr. 26.1; 

2013, 2021 m.).  

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 
archeologinės vietovės (unik. objekto kodas 25504) teritorijoje. Detalaus aprašymo ištrauka iš 

Kultūros vertybių registro: 

Unikalus objekto kodas: 25504  
Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė  
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. 

Registravimo registre data: 2001-02-09  

Statusas: Valstybes saugomas  

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis  

Rūšis: Nekilnojamas  

Vertybė pagal sandarą: Vietovė  

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K  

Amžius: XIV-XVIII a.   

Vertingųjų savybių pobūdis:  Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Istorinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Mitologinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus)  
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Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2018-07-03 aktu Nr. KPD-VI-1301, kurios gali 

būti įtakotos projekto sprendiniais:  

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir 

pan.) ar atskirų jo dalių (atskirų statinių) vietos - kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto su 

priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 m, 

dažnai kelių horizontų, kultūrinis sluoksnis su medžio ir mūro statinių liekanomis, griuvenomis, 

grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų apardytas ar net sunaikintas 

įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios 

archeologinių tyrinėjimų metu; -; 2018 m.);   

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės 

vietovės reljefas yra ir Vilniaus senamiesčio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. 

Antakalniu-16084, UV 70, Naujamiesčiu-33653, UV 70, Rasų kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir 

Žvėrynu-33652, UV 70, vertingoji savybė; -; FF Nr. 1-20; TRP; 2018 m.); 
7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio 

kraštovaizdžio vertingosios savybės - Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinė 
vietovė patenka į Vilniaus Senamiesčio - 16073, U1P, UR 1 ir Vilniaus miesto istorinių dalių, 
vad. Naujamiesčiu - 33653, UV 70, Antakalniu - 16084, UV 70, Rasų kolonija - 16077, UV 62, 
UV 70 ir Žvėrynu - 33652, UV 70, teritorijas (-; -; TRP; 2018 m.). 

 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės - Vilniaus 
universiteto pastatų kompleksas (unik. objekto kodas 770), teritoriją. Detalaus aprašymo ištrauka 

iš Kultūros vertybių registro:  

Unikalus objekto kodas: 770  
Pilnas pavadinimas: Vilniaus universiteto pastatų kompleksas 

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Universiteto g. 3  

Registravimo registre data: 1992-04-29 

Statusas: Paminklas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis  

Rūšis: Nekilnojamas  

Vertybė pagal sandarą: Kompleksas 

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: G330K 

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: AtR65 

Amžius: XVI a. pab. - XIX a. 

Stilius: gotika, renesansas, barokas, klasicizmas, istorizmas 

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis 

(lemiantis reikšmingumą unikalus); Dailės (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis 



  
  

 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202241-TP-BD.AR 12 30 0 

 

reikšmingumą unikalus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Sakralinis (lemiantis 

reikšmingumą unikalus). 

Vertingosios savybės, nustatytos KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 

2022-08-17 aktu Nr. KPD-AV-1110/2, kurios gali būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - lygus reljefas (-; -; TRP; FF Nr. 0.3, 4, 7, 9, 15, 

19-31; 2016 m.); kultūrinis sluoksnis - patenka į Senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504) 
teritoriją (iki 4 m storio XV-XVIII a. sluoksnis su statinių liekanomis, grindiniais, archeologiniais 

radiniais; dalis kultūrinio sluoksnio sunaikinta po II pasaulinio karo tiesiant įvairias trasas, įrengiant 

fontanus, 1978 m. restauruojant universitetą kultūrinis sluoksnis iš dalies sunaikintas M. K. 

Sarbievijaus, Didžiajame ir dalinai M. Daukšos kiemuose, dalis kultūrinio sluoksnio ištirta 1968, 

1978-1979, 1993, 2001, 2004, 2007, 2008 m. archeologinių tyrimų metu, žr. 15.1-15.3, 15.6-15.11, 

15.14-15.16; -; 2016 m.); kapai (griautiniai žmonių kapai, dalis iš jų perlaidota XVIII a., tvarkant Šv. 

Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios rūsius; didžioji dalis kapų sunaikinta 

XX a. 7-ame ir 8-ame dešimtmetyje tiesiant trasas, dalis kapų ištirta 1968, 1978 m., žr. 15.1, 15.6, 

15.8; TRP17; -; 2016 m.); 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai taip pat patenka į Kultūros paveldo objektų teritorijas: 

• Vilniaus miesto gynybinės sienos Marijos Magdalietės - Totorių vartų dalies liekanų, 
reprezentacinio statinių komplekso, bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio ir kitų 
statinių kompleksas (unik. objekto kodas 751); 

• Vilijos-Totorių vartų šiaurinės gynybinės sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato 
pastatų ansamblis (unik. objekto kodas 1043); 

• Dievo Gailestingumo šventovės pastatas (unik. objekto kodas 1040); 

• Namas (unik. objekto kodas 1041); 

• Gotikinis rūsys (unik. objekto kodas 15797); 

• Bžostovskių rūmų pastatų kompleksas (unik. objekto kodas 32790); 

• Namų kompleksas (unik. objekto kodas 27442). 

 

Taip pat šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami Kultūros paveldo objektuose: 

• Vilijos-Totorių vartų šiaurinės gynybinės sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato 
pastatų ansamblio antras vienuolyno namas (unik. objekto kodas  27310); 

• Vilniaus miesto gynybinės sienos Marijos Magdalietės – Totorių vartų dalies liekanų, 
reprezentacinio statinių komplekso, bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio ir kitų 
statinių komplekso Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Šiaurės 
administracinis pastatas (unik. objekto kodas 26091); 

• Vilniaus universiteto pastatų komplekso Antras pastatas (unik. objekto kodas 26838); 

• Vilniaus universiteto pastatų komplekso Vienuoliktas pastatas (unik. objekto kodas 

26846); 

• Vilniaus universiteto pastatų komplekso Dvyliktas pastatas (unik. objekto kodas 26847); 
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• Vilniaus universiteto pastatų komplekso Trečias pastatas (unik. objekto kodas  26839); 

• Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir 
evangelisto bažnyčia (unik. objekto kodas 26848); 

• Bžostovskių rūmų pastatų komplekso Bžostovskių rūmai (unik. objekto kodas 771); 

• Bžostovskių rūmų pastatų komplekso pirmas namas (unik. objekto kodas 32794); 

• Gotikinis rūsys (unik. objekto kodas 15797); 

• Namų komplekso vakarų namas (unik. objekto kodas 27444); 

• Dievo Gailestingumo šventovės pastatas (unik. objekto kodas Unikalus kodas: 1040); 

• Namas (unik. objekto kodas 1041). 

6.2 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ĮTAKA IR POVEIKIS PAVELDOSAUGINIAMS 
REIKALAVIMAMS 

Šiuo projektu nėra numatomi jokie paveldo tvarkybos darbai. 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultūros paveldo vietovėse: Vilniaus 
senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073), Vilniaus senojo miesto ir 
priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504), bei šiose 

vietovėse esančių Kultūros paveldo objektų teritorijose: Vilniaus universiteto pastatų kompleksas 
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 770), Vilniaus miesto gynybinės sienos Marijos 
Magdalietės - Totorių vartų dalies liekanų, reprezentacinio statinių komplekso, bonifratrų 
vienuolyno statinių ansamblio ir kitų statinių kompleksas (unik. objekto kodas 751), Vilijos-
Totorių vartų šiaurinės gynybinės sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato pastatų ansamblis 

(unik. objekto kodas 1043), Dievo Gailestingumo šventovės pastatas (unik. objekto kodas 1040), 

Namas (unik. objekto kodas 1041), Gotikinis rūsys (unik. objekto kodas 15797), Bžostovskių 
rūmų pastatų kompleksas (unik. objekto kodas 32790), Namų kompleksas (unik. objekto kodas 

27442). 

Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo (Zin. 2004. Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar kitokius 

darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar 

darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 

informuoja Departamentą“. 

Atlikti statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje 

turi teisę Įstatymo 23 1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje 

nustatyta tvarka atestuoti specialistai. 

Šilumos tinklus numatoma rekonstruoti tose pačiose senesnių inžinerinių komunikacijų 

vietose, tuose pačiuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti žemės judinimo darbai tų tinklų 

statybos metu, o tikimybė, kad šie šilumos tinklų rekonstravimo darbai galėtų sunaikinti vertingą 

kultūrinį sluoksnį arba archeologines struktūras yra labai maža, tačiau mechanizuotų kasimo darbų 

metu turi būti atliekama archeologinė priežiūra, kurios metu archeologai stebi vykdomus žemės 
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kasimo darbus, fiksuoja stratigrafinius sluoksnius tranšėjų atkarpose, surenka dažniausiai jau 

iškastus archeologinius radinius, t. y. nebe pirminėse radavietėse. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į Vilniaus senamiesčio (unik. objekto kodas 

16073) vertingųjų savybių turinčias zonas: 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, 

takai, jų tipai, trasos, dangos -  klinkerio grindinys Šiltadaržio, Bernardinų, Šv. Mykolo, Lydos, Šv. 

Mikalojaus, Šv. Jono, Universiteto, S. Skapo gatvėse, Pranciškonų ir Šv. Mikalojaus gatvių 

sankryžoje (Senamiesčio apibrėžta teritorija; būklė patenkinama; TRP 16-23; BR Nr. 1; FF Nr. 18.4, 

21.1, 3-9, 22.3-11, 23.7-12, 15-18, 24.35, 30.4, 31.13, 37.7, 38.15-16, 62.5-6; 2013 m.);  lauko 
akmenų grindinio fragmentų tipas Totorių g., Vingrių g. Š atkarpoje ties sankirta su Vingrių 

skg. (Senamiesčio apibrėžta teritorija; -; žr. priedą Nr. 18; TRP 35, 99; TRP 8A, 11A, 12A, 14A, 30 

lapai; FF Nr. 26.1; 2013, 2021 m.). Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo metu, siekiant pakeisti 

senus susidėvėjusius vamzdynus naujais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais, lokaliai, ties 

rekonstruojamais tinklais vykdant klinkerio grindinio ir lauko akmenų grindinio išrinkimo darbus, šie 

darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, išsaugant klinkerio ir lauko akmenų grindinio dangas, kurios, 

užbaigus vamzdyno keitimo ir pagrindų atstatymo darbus turi būti atstatomos panaudojant tas 

pačias, prieš tai išrinktas dangas, į ne prastesnę būklę nei buvo prieš pradedant statybos darbus, 

tokiu būdu šioms klinkerio grindinio ir lauko akmenų grindinio fragmentų tipui Totorių g., 
vertingosioms savybėms pakenkta nebus. 

Vykdomų darbų metu aptikus vertingų archeologijos objektų, statybos darbai turi būti 
stabdomi – atliekami išsamūs kasinėjimai, parengiamos archeologinių tyrimų 
paveldosauginės rekomendacijos ir remiantis šiomis rekomendacijomis yra  arba keičiamas 
statybos darbų projektas, pasirenkant paveldui nekenksmingas technologijas, arba 
koreguojama kasimo darbų vieta ar gylis, o parengto projekto sprendiniai turi būti 
koreguojami atsižvelgiant į šias rekomendacijas. 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultūros paveldo objektuose: Vilijos-
Totorių vartų šiaurinės gynybinės sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato pastatų ansamblio 
antras vienuolyno namas (unik. objekto kodas  27310), Vilniaus miesto gynybinės sienos 
Marijos Magdalietės – Totorių vartų dalies liekanų, reprezentacinio statinių komplekso, 
bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio ir kitų statinių komplekso Vilniaus reprezentacinio 
statinių komplekso Šiaurės administracinis pastatas (unik. objekto kodas 26091), Vilniaus 
universiteto pastatų komplekso Antras pastatas (unik. objekto kodas 26838), Vilniaus 
universiteto pastatų komplekso Vienuoliktas pastatas (unik. objekto kodas 26846), Vilniaus 
universiteto pastatų komplekso Dvyliktas pastatas (unik. objekto kodas 26847), Vilniaus 
universiteto pastatų komplekso Trečias pastatas (unik. objekto kodas  26839), Vilniaus 
universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto 

bažnyčia (unik. objekto kodas 26848), Bžostovskių rūmų pastatų komplekso Bžostovskių 
rūmai (unik. objekto kodas 771), Bžostovskių rūmų pastatų komplekso pirmas namas (unik. 

objekto kodas 32794), Gotikinis rūsys (unik. objekto kodas 15797), Namų komplekso vakarų 
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namas (unik. objekto kodas 27444), Dievo Gailestingumo šventovės pastatas (unik. objekto 

kodas Unikalus kodas: 1040), Namas (unik. objekto kodas 1041). 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbų metu, keičiant vamzdynus pastatuose, naujos 
angos pastatų sienose ir / ar pertvarose, pastatų pamatuose nenumatomos įrengti, šilumos 
tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose aukščiuose, panaudojant esamas 
angas pastato konstrukcijose, senus susidėvėjusius šilumos tinklų vamzdynus pakeičiant 
naujais tose pačiose vietose. 

Šilumos tinklus numatoma rekonstruoti tose pačiose senesnių inžinerinių komunikacijų 

vietose, tuose pačiuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti žemės judinimo darbai tų tinklų 

statybos metu, žemės kasimo darbų metu numatoma archeologinė priežiūra, todėl nekilnojamajai 

kultūros vertybei - Vilniaus senamiesčiui (unik. objekto kodas 16073), Vilniaus senojo miesto ir 
priemiesčių archeologinei vietovei (unik. objekto kodas 25504), Vilniaus universiteto pastatų 
kompleksui (unik. objekto kodas 770), bei kitoms nekilnojamosioms kultūros vertybėms, kurioms 

nustatytas archeologinis vertingųjų savybių pobūdis, poveikio nebus. 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbų metu, keičiant vamzdynus kultūros paveldo objektuose 

bei pastatuose, naujos angos pastatų sienose ir/ ar pertvarose, pastatų pamatuose nenumatomos 

įrengti, šilumos tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose aukščiuose, panaudojant 

esamas angas pastatų konstrukcijose, senus susidėvėjusius šilumos tinklų vamzdynus pakeičiant 

naujais tose pačiose vietose, todėl kultūros paveldo objektų Vilijos-Totorių vartų šiaurinės 
gynybinės sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato pastatų ansamblio antras vienuolyno 
namas (unik. objekto kodas  27310), Vilniaus miesto gynybinės sienos Marijos Magdalietės – 
Totorių vartų dalies liekanų, reprezentacinio statinių komplekso, bonifratrų vienuolyno 
statinių ansamblio ir kitų statinių komplekso Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso 
Šiaurės administracinis pastatas (unik. objekto kodas 26091), Vilniaus universiteto pastatų 
komplekso Antras pastatas (unik. objekto kodas 26838), Vilniaus universiteto pastatų 
komplekso Vienuoliktas pastatas (unik. objekto kodas 26846), Vilniaus universiteto pastatų 
komplekso Dvyliktas pastatas (unik. objekto kodas 26847), Vilniaus universiteto pastatų 
komplekso Trečias pastatas (unik. objekto kodas  26839), Vilniaus universiteto pastatų 
komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (unik. objekto 

kodas 26848), Bžostovskių rūmų pastatų komplekso Bžostovskių rūmai (unik. objekto kodas 

771), Bžostovskių rūmų pastatų komplekso pirmas namas (unik. objekto kodas 32794), 

Gotikinis rūsys (unik. objekto kodas 15797), Namų komplekso vakarų namas (unik. objekto 

kodas 27444), Dievo Gailestingumo šventovės pastatas (unik. objekto kodas Unikalus kodas: 

1040), Namas (unik. objekto kodas 1041) vertingosioms savybėms nebus pakenkta. 

Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo vietovių bei objektų vertingųjų  

savybių išsaugojimui, vizualinės žalos supančiam kultūriniam kraštovaizdžiui nėra. 
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Vilijos-Totorių vartų šiaurinės gynybinės sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato 
pastatų ansamblio antras vienuolyno namas (unik. objekto kodas  27310) 

  

Iš lauko pusės 

rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga 

sienoje patenka į pastato 

rūsį. Iš pastato rūsio 

patenka į šilumos punktą, 

kur prisijungiama prie 

patalpoje esančių šilumos 

tiekimo tinklų ir išeina iš 

pastato per esamą angą 

sienoje. Kultūros paveldo 

objekto - Vilijos-Totorių 

vartų šiaurinės gynybinės 

sienos dalies liekanų ir 

jėzuitų noviciato pastatų 

ansamblio antras 

vienuolyno namas (unik. 

Objekto kodas  27310) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 
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  Vilniaus miesto gynybinės sienos Marijos Magdalietės – Totorių vartų dalies liekanų, 
reprezentacinio statinių komplekso, bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio ir kitų statinių 
komplekso Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Šiaurės administracinis pastatas 
(unik. objekto kodas 26091) 

 

Iš lauko pusės 

rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga 

sienoje patenka į pastato 

rūsį, kur prisijungiama prie 

patalpoje esančių šilumos 

tiekimo tinklų. Kultūros 

paveldo objekto - Vilniaus 

miesto gynybinės sienos 

Marijos Magdalietės – 

Totorių vartų dalies 

liekanų, reprezentacinio 

statinių komplekso, 

bonifratrų vienuolyno 

statinių ansamblio ir kitų 

statinių komplekso 

Vilniaus reprezentacinio 

statinių komplekso 

Šiaurės administracinis 

pastatas (unik. objekto 

kodas 26091) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 
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Vilniaus universiteto pastatų komplekso Antras pastatas (unik. objekto kodas 26838) 

 

Iš lauko pusės 

rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga 

sienoje patenka į pastato 

rūsį, kur techniniu 

koridoriu rūsyje praeina 

tolyn link šilumos punkto . 

Kultūros paveldo objekto - 

Vilniaus universiteto 

pastatų komplekso Antras 

pastatas (unik. objekto 

kodas 26838) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 
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Vilniaus universiteto pastatų komplekso Vienuoliktas pastatas (unik. objekto kodas 26846) 

  

Šilumos tiekimo tinklai yra 

rūsyje (techniniame 

koridoriuje), kur praeina 

tolyn link šilumos punkto ir 

išeina iš pastato per 

esamą angą sienoje.  

Kultūros paveldo objekto - 

Vilniaus universiteto 

pastatų komplekso 

Vienuoliktas pastatas 

(unik. objekto kodas 

26846) vertingosioms 

savybėms nebus 

pakenkta. 
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Vilniaus universiteto pastatų komplekso Dvyliktas pastatas (unik. objekto kodas 26847) 

 

Iš lauko pusės 

rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga 

sienoje patenka į pastato 

rūsį, kur praeina pro 

pastatą ir išeina iš pastato 

per esamą angą sienoje. 

Kultūros paveldo objekto - 

Vilniaus universiteto 

pastatų komplekso 

Dvyliktas pastatas (unik. 

objekto kodas 26847) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 
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Vilniaus universiteto pastatų komplekso Trečias pastatas (unik. objekto kodas  26839) 

 

Iš lauko pusės 

rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga 

sienoje patenka į pastato 

rūsį, kur praeina techniniu 

koridoriu link šilumos 

punkto. Kultūros paveldo 

objekto - Vilniaus 

universiteto pastatų 

komplekso Trečias 

pastatas (unik. objekto 

kodas  26839) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 

Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir 
evangelisto bažnyčia (unik. objekto kodas 26848) 

Iš lauko pusės 

rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga 

sienoje patenka į pastato 

rūsį, kur prisijungiama prie 

patalpoje esančių šilumos 

tiekimo tinklų. Kultūros 

paveldo objekto - Vilniaus 

universiteto pastatų 

komplekso Šv. Jono 

Krikštytojo ir Šv. Jono 

apaštalo ir evangelisto 

bažnyčia (unik. objekto 

kodas 26848) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 
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Bžostovskių rūmų pastatų komplekso Bžostovskių rūmai (unik. objekto kodas 771) 

Bžostovskių rūmų pastatų komplekso pirmas namas (unik. objekto kodas 32794) 

 

Iš lauko pusės 

rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga 

sienoje patenka į pastato 

rūsį, kur prisijungiama prie 

patalpoje esančių šilumos 

tiekimo tinklų. Kultūros 

paveldo objekto - 

Bžostovskių rūmų pastatų 

komplekso Bžostovskių 

rūmai (unik. objekto kodas 

771) ir Bžostovskių rūmų 

pastatų komplekso pirmas 

namas (unik. objekto 

kodas 32794) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 
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Gotikinis rūsys (unik. objekto kodas 15797) 

 

Iš lauko pusės 

rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga 

sienoje patenka į pastato 

rūsį, kur prisijungiama prie 

patalpoje esančių šilumos 

tiekimo tinklų ir išeina iš 

pastato per esamą angą 

sienoje. Kultūros paveldo 

objekto - Nuomojamasis 

namas (unik. objekto 

kodas 12594) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 

Namų komplekso vakarų namas (unik. objekto kodas 27444) 

 

Iš lauko pusės 

rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga 

sienoje patenka į pastato 

rūsį, kur prisijungiama prie 

patalpoje esančių šilumos 

tiekimo tinklų. Kultūros 

paveldo objekto - Namų 

komplekso vakarų namas 

(unik. objekto kodas 27444) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 
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Dievo Gailestingumo šventovės pastatas (unik. objekto kodas Unikalus kodas: 1040) 

 

Iš lauko pusės rekonstruojami 

šilumos tiekimo tinklai esama 

anga sienoje patenka į pastato 

rūsį, kur prisijungiama prie 

patalpoje esančių šilumos tiekimo 

tinklų ir išeina iš pastato per 

esamą angą sienoje. Kultūros 

paveldo objekto - Dievo 

Gailestingumo šventovės 

pastatas (unik. objekto kodas 

Unikalus kodas: 1040) 

vertingosioms savybėms nebus 

pakenkta. 
Namas (unik. objekto kodas 1041) 

 

Iš Dievo Gailestingumo šventovės 

pastato šilumos tiekimo tinklai 

esama esamoje vietoje pakeičiami 

iki greta esančio pastato Namas 

(unik. objekto kodas 1041). Visi 

darbai atliekami esamuose 

vietose esamuose kanaluose 

esamuose angos. Kultūros 

paveldo objekto - Namas (unik. 

objekto kodas 1041) 

vertingosioms savybėms nebus 

pakenkta. 

 

7 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1960-1991), kurių vidutinis amžius apie 46 

metai. Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami 

šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų 

hidroizoliacija, vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti 
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išorinės ir vidinės korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję riebokšliniai 

kompensatoriai. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi 

avarijų šilumos tinkluose tikimybė. 

8 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Rekonstruojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai  pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai. 

 DN Projektinė 
temperatūra, oC 

Projektinis 
slėgis P,  bar Terpė 

Paduodama linija, T1 
25-300 

120 
16 Termofikacinis 

vanduo Grįžtama linija, T2 60 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamų 

šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 

Rekonstruojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose 

kanaluose, išmontavus kanalų dangčius/ lovius, esamus vamzdžius, jų atramas.  

Numatoma demontuoti visas esamas šilumines kameras (ŠK-92455-01, ŠK-92455-03, ŠK-

92455-04, ŠK-92455-05, ŠK-92455-06, ŠK-92455-07, ŠK-92455-15, ŠK-92455-16, ŠK-92455-22, 

ŠK-92455-23, ŠK-92456, ŠK-92457, ŠK-92458, ŠK-92458-01, ŠK-92458-02). Naikinamos kameros 

– kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama 

viršutinės eilės blokai, vietomis, kur prijungiami trišakiai, kameros demontuojamos pilnai/ dalinai 

vamzdyno įrengimui, demontuojami seni vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami visi 

atviri kanalai ir kamera užpilama gruntu. Jei tinklų įrengimui trukdo kameros sienos jos 

demontuojamos tiek, kad eitų sumontuoti vamzdyną pagal gamintojo rekomendacijas. 

Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje.  

Ten kur projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinės trasos vietoje jie 

montuojami esamuose loviuose ant ≥10 cm smėlio pagrindo, prieš tai demontavus esamų 

gelžbetoninių kanalų dangčius/ viršutinį g/b lovį ir esamą šilumos tiekimo vamzdyną. Sumontavus 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Kad netrukdytų laisvam vamzdyno judėjimui ties posūkių kampais (jeigu brėžinyje 

nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po ≥3 metrus į kiekvieną pusę, o atšakose - ≥3 

metrai pagrindinėje linijoje (po ≥1,5 m į abi puses nuo atšakos) ir ≥3 metrai atšakoje, o sujungimo 

movų vietoje po 1m į abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno ašis nesutampa su esamo 

vamzdyno ašimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judėti nuo temperatūrinių 

pokyčių. 
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Demontavus lovius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo 

zonos. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės pagalvės žr. Br. ME202241-TP-BD.BR-05. 

Darbų vykdymo metu nustačius/radus projektinėje dokumentacijoje nepažymėtas nejudamas 

atramas, būtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus 

šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus.  

Esamų kanalinių tinklų rekonstruojamus (demontuojamus) vamzdynus demontuoti galima ne 

ilgesniais nei 6 m , nupjauti alkūnes, flanšus. Nuardyti šilumos izoliaciją, nupjauti slystamas atramas 

nepažeidžiant vamzdžių. Taip pat, demontuoti ir šalia esančius karšto vandens vamzdynus ir 

fasonines dalis. Vamzdžių galai turi būti lygūs, nupjauti stačiu kampu. Vamzdžius, alkūnes, 

nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti į AB „Vilniaus šilumos 

tinklai“ sandėlį Vilniuje, (arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą).  

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami „U“ formos 

kompensatoriai ir vienkartiniai kompensatoriai (E mova).  

Šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami iš kanalinių į bekanalius. Bekanalinėje tinklų 

sistemoje (grunte) papildomų nejudamų atramų nenaudojame, pakanka fiktyvių, kurios susiformuoja 

natūraliai.  

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai praeina pro šilumines 

kameras ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei pamatas storesnis 

kaip 25,0 cm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir vidine pamato dalimis). Visos kamerų 

angos užbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medžiaga (toliau - sandarinimas). Paliekamų 

nebenaudojamų nepereinamų kanalų atviri galai užsandarinami užbetonuojant. Jei kanaluose 

paliekami vamzdynai, vamzdynų atviri galai užaklinami (užvirinami). 

Pastatų techniniuose koridoriuose ir šilumos punktuose ten, kur vamzdynas patenka į pastatą 

per prieduobę naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos alkūnės ant kurių montuojamos 

kompensacinės pagalvės. Prieduobė užpilama smėliu, sutankinama ir užbetonuojama. 

Pastatuose rekonstruojami šilumos tiekimo tinklų vamzdynai pastatų techniniuose 

koridoriuose, rūsiuose ir šilumos punktuose numatomi montuoti esamoje ašyje naudojant 

pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. Vietose, kur nėra galimybės naudoti pramoniniu būdu  

izoliuotas alkūnes, projektuojamos alkūnės, kurios bus  izoliuojamos vietoje, naudojant tos pačios 

kokybės kaip ir vamzdžių izoliacijai poliuretano putų paketus arba izoliuojamos akmens vata ir 

padengiamos apsaugine plėvele.  Darbų vykdymo metu vamzdynų įrengimo vieta gali būti tikslinama 

atsižvelgiant į faktinę situaciją pastatuose.   

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma karštam 

vandeniui ruošti. Rekonstravimo darbų vykdymo metu užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos 

tiekimą vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir 

rekonstruotų vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini 
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šilumos energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju (atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, 

t.y. iki 5 parų). 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 ar analogiškais reikalavimais jungiant projektuojamą 

vamzdyną su esamu ar projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo 

išorinio diametro vamzdžius. Tam turi būti panaudojami specialūs perėjimai. 

Brėžiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastūmimas esančiuose 

nepraeinamuose kanaluose. Prieš prastumiant vamzdyną esami kanalai išvalomi. Apsaugai nuo 

pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio apvalkalo mechaninių pažeidimų prieš prastumiant vamzdyną 

ant jo turi būti užmaunamos apkabos. Prastūmus vamzdyną gelžbetoninis kanalas turi būti 

užplaunamas smėliu. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

Rengiant darbo projektą, pakartotinai atlikti tinklo skaičiavimus, pagal pasirinkto gamintojo 

vamzdžių technologiją. 

Grunto sluoksnis virš rekonstruojamo tinklo sudaro apie 1,0 – 2,00 m. 

9 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

9.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į  AB Vilniaus šilumos tinklai sandėlį arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą.  
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9.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

9.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

9.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

9.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

9.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali.  

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 
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apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 12 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Medžiai ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos tiekimo tinklų yra numatomi 

išsaugoti, numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų vykdymo technologiją. Taip pat, 

projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje ir statybvietėje 

augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų darbų vykdymo metu ant 

kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. 

Visų medžių taksacija pateikta ME202240-TP-ŠT.Br-01 brėžinyje. 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant 

rekonstruoti numatyto tinklo, tokių ruožų rekonstravimą numatant uždaru būdu (prastumiant naujus 

šilumos tiekimo vamzdžius esamais kanalais), uždaru būdu rekonstruojamo tinklo ruožo ilgis - ne 

trumpesnis nei apskaičiuotas ir pažymėtas medžio šaknų plotas brėžiniuose (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių 

tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba 

kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir 

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio 

medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 
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Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

9.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

9.8 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto SP ir SO dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte (SP 

dalyje) numatyti dangų ir bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, 

kiekiai tikslinami statybos metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir 

skersinis nuolydžiai pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo 

nenumatoma. Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

10 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija 

(teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 

statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 

statybos ar griovimo darbų leidimui gauti. 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Statybos darbai gali būti vykdomi tik 

gavus statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos 

darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus. 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose 

priemones. Rangovas privalo užtikrinti visas sąlygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems 

statybos dalyviams, darbo metu, patekti į statybvietę ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, 

gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose 

statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darbų 

technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis 

techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti Statybos darbų technologijos projektą, bei parengti (užsakyti) 

darbo projektą, į kurio sudėtį įeina visos techninio projekto dalys išskyrus bendrąją, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Darbo 

projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas: 

• gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas 

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

• vykdomi statybos darbai; 

• užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos 

užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius ir 

techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo 

projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją. Darbo projekto rengėjas atsako už 

parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

Techninio projekto techninė specifikacija ir darbo projekto darbo brėžiniai turi būti suderinti 

su statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir turėti atžymą „Pritariu statyti“, ir tik tada gali būti 

perduoti į statybos aikštelę statybos darbų vykdymui. 

Darbų vykdymo eigoje ir / ar užbaigus darbus, Rangovas parengia (užsako) nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines išpildomąsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių esminiai sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio projekto 

rengėju. Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos 

techninės užduoties ir papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Rangovas gali siūlyti pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, prieš tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priežiūros ir techninės 

priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 
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Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei esant poreikiui - perprojektavimą keičiant 

medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams, 

medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. Statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto dalių techninėse 

specifikacijose nurodytų medžiagų, gaminių ir įrenginių savybių rodiklių skaitinės reikšmės gali būti 

tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių skaitinių reikšmių. 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti atitinkamus 

techninius ir kokybės rodiklius. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

reikalavimus. 

Gaminiai, įrenginiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

paslėptus statybos darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti 

inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas 

ir paslėptus darbus ir juos atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 

Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais. 

11 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 
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Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 

objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Vamzdynas turi būti 

klojamas pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje šie reikalavimai negali būti 

užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti dalinai (išardžius vieną ar abi sieneles) arba 

pilnai.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

• išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant 

šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių 

tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

• juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines 

konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą. 

• išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų 

reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems 

vartotojams. 

• išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti 

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu, elektros tinklas 

turi būti apsaugomas įveriant jį apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo elektros tinklų 

veikimo. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu. 

• žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje 

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos 

darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš atitinkamų tų tinklų 

atstovu gauti reikiamas pažymas. 

• statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto 

eismą. 
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Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

nurodymų pateiktų sąlygose. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

12 APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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PROJEKTO PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Projektą peržiūrėjusios 
organizacijos, įstaigos 

pavadinimas 

Pritarimo, 
suderinimo 

data 

Pritarimo, suderinimo teksto nuorašas 

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Dujų tinklai 2022-07-29 

Pritarta. Prieš darbų pradžią gauti bendrovės 
sutikimą vykdyti žemės kasimo darbus 
dujotiekio apsaugos zonoje.  
Registracijos Nr. P14107 

2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Elektros tinklai 2022-08-02 Pritarta. Registracijos Nr. P14107. 

3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Ryšių tinklai 2022-07-14 

Pritarta. S. Gucevičiaus, Vilniuje 
rekonstruojami šilumos tinklai kerta esamą 
AB ESO priklausančią ryšio komunikaciją. 
Vykdant darbus komunikacijos apsaugos 
zonoje suderinti su komunikacijų savininko 
atstovais, nepažeisti komunikacijos, joje 
esančių ryšio kabelių, bei komunikacijos 
žymėjimo ženklų. Registracijos Nr. P14107. 

4. UAB „Skaidula“ 2022-07-14 
Suderinta. Prieš darbų pradžią iškviesti 
bendrovės atstovą. Darbus UAB „Skaidula“ 
tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu būdu. 

5. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 2022-07-14 Peržiūrėta. 

6. AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-11-24 Pritarta. Raštas Dėl Užsakovo pritarimo 
techninio projekto sprendiniams Nr. SD-6042. 

7. UAB „Vilniaus vandenys“ 2022-07-25 

Suderinta. Prieš vykdant statybos darbus 
iškviesti UAB „Vilniaus vandenys“ atstovą tel. 
Nr. 19118. Išlaikyti normatyvinius atstumus 
nuo vandentiekio ir nuotekų tinklų. 

8. UAB „Grinda“ 2022-07-26 Peržiūrėta. 

9. UAB „Vilniaus apšvietimas“ 2022-11-17 

Peržiūrėta. Prieš darbų pradžią iškviesti 
bendrovės atstovą. Vadovaujantis EĮĮT 
išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės 
apšvietimo el. tinklo. Susikirtimai su esamais 
gatvės apšvietimo el. tinklais turi būti tikslinami 
vietoje. Gatvės apšvietimo tinklų apsaugos 
zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. 

10. AB „Telia Lietuva“ 2022-07-19 
Suderinta. Prieš 3 paras iki darbų pradžios 
būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo 
darbams. 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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pavadinimas 

Pritarimo, 
suderinimo 

data 

Pritarimo, suderinimo teksto nuorašas 

11. 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija.  
Infrastruktūros skyrius. 

2022-07-29 Dėl raštiško pritarimo suprojektuotiems 
statiniams. Nr. A367-1395/22(2.9.4.14E-INF) 

12. 

Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija. 
Vyriausiojo miesto architekto skyrius. 
Projektavimo sąlygų poskyris. 

2022-10-03 

IS „Infostatyba“ prašymas pritarti 
projektiniams pasiūlymams. 
Pasiūlymams pritarta. 
Nr. A51-143756/22(3.3.2.26E-MPA) 

13. 

Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija. 
Vyriausiojo miesto architekto skyrius. 
Kultūros paveldo apsaugos skyrius. 

2022-09-20 Pritarta. Raštas Nr. A655-660/22(2.3.3.14-
KPA). 

15. 
Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos 
Vilniaus skyrius. 

2022-08-31 Sutikimas. Nr. SUVA-12997-(8.53 E.) 

16. Lietuvos Respublikos Prezidento 
kanceliarijos Bendrųjų reikalų skyrius  2022-11-16 

Pritarta. Darbų pradžia privalo būti suderinta 
su Lietuvos Respublikos Prezidento 
kanceliarija. Darbai gali būti pradėti ne 
ankščiau nei nuo 2023 m. liepos 15 d. 
Planuojama šilumos tiekimo tinklų 
rekonstravimo trukmė Universiteto gatvėje 2 
savaitės. Detalų darbų pradžios ir pabaigos 
grafiką iš anksto pateikti Lietuvos 
Respublikos Prezidento kanceliarijai. 
Užbaigus šilumos tiekimo tinklų 
rekonstravimo darbus pastate visos patalpos 
ir jų (grindys, sienos, lubos ir kt) galimai 
darbų vykdymo metu pažeisti elementai 
privalo būti atstatyti į neprastesnę būklę nei ji 
buvo prieš pradedant rekonstravimo darbus. 
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Vilijos-Totorių vartų

šiaurinės gynybinės

sienos dalies liekanų

ir jėzuitų noviciato

pastatų ansamblio

antras vienuolyno namas

Kodas 27310

Vilniaus miesto gynybinės sienos

Marijos Magdalietės – Totorių vartų dalies liekanų, reprezentacinio

statinių komplekso, bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio

ir kitų statinių komplekso Vilniaus

reprezentacinio statinių komplekso

Šiaurės administracinis pastatas

Kodas 26091

Vilniaus universiteto pastatų

komplekso Antras pastatas

Kodas 26838

Vilniaus universiteto pastatų

komplekso Vienuoliktas pastatas

Kodas 26846

Namų komplekso

vakarų namas

Kodas 27444

Vilniaus universiteto pastatų

komplekso Dvyliktas pastatas

Kodas 26847

Vilniaus universiteto pastatų

komplekso Trečias pastatas

Kodas 26839

Vilniaus universiteto pastatų

komplekso Šv. Jono Krikštytojo

 ir Šv. Jono apaštalo ir

evangelisto bažnyčia

Kodas 26848
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Unikalus Nr. 1399-7001-3019

LT

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško 92455-02 iki Universiteto g.

2 ir nuo 92455/2 NA iki 92458 ir S. Daukanto a. 2/5 (Totorių

g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., Dominikonų g., Šv. Jono

g., Pilies g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

1
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Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.

dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

Vilniaus rajono

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių

archeologinė vietovė

Unikalus objekto kodas: 25504

Vilijos-Totorių vartų šiaurinės gynybinės

sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato

pastatų ansamblis

Unikalus objekto kodas: 1043

Vilniaus miesto gynybinės sienos Marijos

Magdalietės - Totorių vartų dalies liekanų,

reprezentacinio statinių komplekso,

bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio ir

kitų statinių kompleksas

Unikalus objekto kodas: 751

Dievo Gailestingumo šventovės pastatas

Unikalus objekto kodas: 1040

Bžostovskių rūmų pastatų kompleksas

Unikalus objekto kodas: 32790

Vilniaus senamiestis

Unikalus objekto kodas: 16073

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Unikalus Nr. 1399-7003-3011

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Unikalus Nr. 1396-2000-4020

Gotikinis rūsys

Unikalus objekto kodas: 15797

Vilniaus universiteto pastatų kompleksas

Unikalus objekto kodas: 770

Namų kompleksas

Unikalus objekto kodas: 27442

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Unikalus Nr. 1099-9028-8018

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Unikalus Nr. 4400-2219-8581

Namas

Unikalus objekto kodas: 1041
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ŠK-92458

T1, T2 DN300/450

ŠK-92458-01

Prisijungimas prie

esamo tinklo su redukcija

2DN300/450*DN250/400

T1, T2 DN80/160

ŠK-92458-02

S. Daukanto a. 2

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN50/125

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN80/160

ŠK-92456

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN300/450

ŠK-92455/3T

T1, T2 DN40/110

ŠK-92455/2 NA

T1, T2 DN300/450

T1, T2 DN300/450

Š-1

Š-3

ŠK-92458-03T

Š-2

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN32/110

T1, T2 DN80/160

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN300/450

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN40/110

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN150
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Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

TIIIS derinimo lentelė

Data:

2022-05

TIIIS1-20220511-034586

1GKV-1431

PASTABOS

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

Rekonstruojamų inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

DN

25-300

Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

Projektinė

temperatūra, °C

Projektinis slėgis,

bar

Terpė

120 16

Termofikacinis

vanduo

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš

statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Vandens išleidimo šulinys

IŠ-

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

10
Liepa

Tilia 56 60 6.72 141.86 2

Šaknų ploto

koregavimas

11 Beržas Betula 36 40 4.32 58.63 2

Šaknų ploto

koregavimas

12 Klevas Acer 20 22 2.40 18.09 2

Šaknų ploto

koregavimas

TIIIS1-20220512-035025

TIIIS1-20220527-039276

Drenažo sklendžių šulinys

DŠ-

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu

arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo

darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,

kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti

reikiamas priemones.

4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos

TIIIS1-20220628-047285

TIIIS1-20220628-047297
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą

ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei

prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

9 Beržas Betula 32 35 3.84 46.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu

arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo

darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,

kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti

reikiamas priemones.

4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą

ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei

prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

1

Liepa

Tilia 68 69 8.16 209.18 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu

arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo

darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,

kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti

reikiamas priemones.

4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus

būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų

sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei

gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens

tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti

rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę,

nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

2

Liepa

Tilia 44 46 5.28 87.58 4

Šaknų ploto

koregavimas

3

Liepa

Tilia 55 58 6.60 136.85 4

Šaknų ploto

koregavimas

4 Beržas Betula 48 52 5.76 104.23 2

Šaknų ploto

koregavimas

5 Alksnis Alnus 50 54 6.00 113.09 2

Šaknų ploto

koregavimas

6 Karklas Salix 11 13 1.32 5.47 1

Apsaugomas

7

Tuja Thuja

8 9 0.96 2.89 1

Apsaugomas

8

Liepa

Tilia 50 56 6.00 113.09 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis

(oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto

arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto

koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo

priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus

topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina

informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir

numatyti reikiamas priemones.

4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio

mėnesio).

Kertami krūmai
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 
Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1.  Statytojas 

(Užsakovas) 
AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas 

korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 
 

2.  Pirkimo 
objektas  

Pirkimo objektas: 
� Projektinių pasiūlymų parengimas 
� Techninio projekto parengimas 
� Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

 
3.  Projekto 

pavadinimas 
Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92455-02 iki Universiteto g. 2 ir nuo taško 92455/2 

NA iki 92458 ir Daukanto S. g. 2/5 (Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., 
Dominikonų g., Šv. Jono g., Pilies g.) Vilniuje rekonstravimo projektas 

 
4.  Statinio 

adresas 
Vilniaus miestas: Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., Dominikonų g., Šv. Jono 

g., Pilies g. 
 

5.  Statinių grupės 
sudėtis 

Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai) 

6.  Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir 
bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) 
rodikliai 

Magistraliniai, skirstomieji, įvadiniai šilumos tinklai skirti tiekti centralizuotą 
šiluminę energiją Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., Dominikonų g., Šv. Jono g., 
Pilies g. esantiems statiniams.  

Šilumos tinklų parametrai: 
• leistinas slėgis 16 barų; 
• leistina temperatūra 120 oC; 
• vamzdyno diametrai nuo DN 50 iki DN 300.  

7.  Statinio 
statybos rūšis 

Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: 
� statinio rekonstravimas  

8.  Statinio 
kategorija 

Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: 
• neypatingasis statinys;  
• II grupės nesudėtingasis statinys. 

 
9.  Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1990-1991 metais, kurių vidutinis amžius apie 
49 metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir 
susidėvėję kompensatoriai. Numatomo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų ruožo ilgis 
– 1,1692 km.  

10.  Duomenys apie 
statytojo turimus 
ar numatomus 
įsigyti įrenginius ir 
statybos 
produktus 

Rekonstruojami visi šilumos tiekimo  tinklai įskaitant bešeimininkius taip pat.  
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Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  
11.  Lėšų dydis 

projekto 
realizavimui 

1,0687 mln. Eurų be PVM  

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
12.   Perkamų 

paslaugų apimtis: 
Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos: 
� bendroji; 
� sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
� konstrukcijų; 
� elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
� šilumos gamybos ir tiekimo; 
� pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;  
� statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

 
12.1.  projektavimo 

paslaugos  
Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias teikėjas privalo atlikti pagal 

Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 
kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų  užsakymą, 
prisijungimo sąlygų gavimą, projektinių pasiūlymų parengimą, techninio projekto 
parengimą, projekto suderinimą su AB Vilniaus šilumos tinklais (toliau – Užsakovas) ir 
visomis suinteresuotomis šalimis bei statybą leidžiančio dokumento gavimą. 

Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir 
ekonomiškai pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, paslaugos 
teikėjas turi pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus 
palyginamąjį skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą. 

Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, išsamūs,  kad rangos darbų 
viešojo pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę 
vertę. 

Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, 
užtikrinančius jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms 
statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip 3 (trys) skirtingi 
gamintojai. Pagrindiniai preliminarūs projektuojamų trasų techniniai rodikliai nurodyti 
1 priede, kurie gali kisti. Parinkti vamzdynų skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam 
tinklui turi būti suderinti atskirai su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto 
termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. Rekonstruojamo ruožo 
schema pavaizduota 2 priede.  

12.2.  kitos 
paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

1. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turės savarankiškai pasirūpinti esamų  ir 
papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui 
parengti iš visų suinteresuotų šalių: 

• naujų  projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų 
papildymas, pratęsimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, 
geologinių, geotechninių ir archeologinių tyrinėjimo dokumentų 
atnaujinimas, papildymas, užsakymas, suderinimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, 
vamzdžių aukščių ir kt. informacija); 

• sklypų ir pastatų savininkų sutikimai (derinimai); 
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• Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / 

statyti statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje 
gavimas. 

• atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; 
• kultūros paminklų objektų laikiną nukėlimo derinimas (transportavimas ir 

saugojimas), kol vykdomi rangos darbai ir jų atstatymas į pirminę būklę; 
2. Paslaugos teikėjas, pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, 

išanalizavus situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir 
laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų, suderinęs sprendinius su 
Užsakovu, privalo: 

• Suprojektuoti dalies šilumos tinklų rekonstrukciją (nuo ŠK92455-02 iki 
Universiteto g. 2 ir nuo 92455/2NA iki 92458 ir Daukanto S. g. 2/5); 

• parinkti optimalius šilumos tinklų trasuotės techninius sprendinius (įvertinus 
pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius), kurie 
nereikalautų papildomų investicijų, sujungiant naujai paklotus šilumos tinklus 
su esamais šilumos tinklais; 

• atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog 
vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose; 

• planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti 
atsižvelgiant į šiuos aspektus: 
- rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu; 
- rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu 

vandeniu, atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų. 
• Esant poreikiui, sutarties galiojimo metu, suprojektuoti laikino ir/ ar 

nuolatinio informacinio stendo vietą objekte ir suderinti su savivaldybe bei 
kitomis suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus.  
3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymu: 
• parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus 

šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo 
turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo 
registro įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo 
projekto nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba 
objektas pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat 
pasikeičia;  

• iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems 
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, 
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti 
dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas 
patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo 
savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas 
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti 
teisės aktų reikalavimus.  

• parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai 
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų 
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apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.  

• per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą 
apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas 
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais 
nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba 
nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati 
teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais 
numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą. 

• Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis 
ir aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su 
Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės 
patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje 
žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės 
aktuose nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už 
naudojimąsi privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo 
suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. 
Derindamas projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir 
valstybinėmis institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo 
vidaus aktų reikalavimais. 

 
Užsakovas, iš anksto pranešęs, pavedimo sutartimi suteiks visus būtinus įgaliojimus 

projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiškas bei gaunant reikiamą medžiagą 
institucijose pagal kompetenciją.  

12.3 projekto 
vykdymo priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymu“, STR 1.04.04:2017ir kitais normatyviniais 
dokumentais.  

Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. 
per 2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu 
grafiką. Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties 
įsigaliojimo dienos.  Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių 
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne vėliau kaip iki sekančio susirinkimo). 
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13. Paslaugų 

teikimo pradžia ir 
trukmė 

3 (trys) metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba iki visiško sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų / projekto 
dalių  parengimo laikai: 
 
1. Projektinių pasiūlymų rengimas, suderinimas su Užsakovu ir visuomenės 
informavimas, kai tai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus. 

� Trukmė: ne ilgiau kaip per 120 kalendorinių dienų (įskaitant visuomenės 
informavimo paslaugų trukmės terminą 60 kalendorinių dienų) nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos 

 
2. Techninio projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu. 

� Trukmė: ne ilgiau kaip per 70 kalendorinių dienų (žr. pastabas) nuo projektinių 
pasiūlymų parengimo, jų suderinimo su Užsakovu ir visuomenės informavimo 
paslaugų teikimo pabaigos.. 

 
3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 

� Trukmė: visą statybos laikotarpį. 
 
Pastabos: 

1. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto 
ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų terminus neįskaičiuojami; 

2. Atsakymų pagal tarpinės ekspertizės akto pastabas pateikimo, techninio 
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizės akto rengiamoms projekto dalims 
gavimo trukmė ne ilgiau kaip per – 20 kalendorinių dienų. 

 
 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14. Projekto 
rengimo 
dokumentams 
taikomi teisės 
aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties 
dokumentai, 
teritorijų 
planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais 
grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.   

15. Aplinkosaugos, 
sveikatos, 
saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai 

Rekonstrukcijų metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti: 
• želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte 
ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų 
apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine 
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat 
pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą 
arba išsaugojimą; 
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• projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir 

esamos dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje; 
• projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultūros paveldo 

teritorijoje ir jų apsaugos zonoje; 
• triukšmo ir oro taršos reikalavimus; 
• žmonių su negalia reikalavimus; 
• gaisrinės saugos reikalavimus; 
• atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;  
• kitus reikalavimus.  

 
16. Techniniai, 

kokybiniai 
(estetiniai, 
komforto, 
energinio 
naudingumo, 
triukšmo lygio ir 
t.t.) reikalavimai 
pagal statinio 
projekto 
sprendinių dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius.  

Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, 
kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafiniuose 
vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje. 

Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo 
dokumentus.  Paslaugos teikėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas 
savybes privalo suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino 
pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 

Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 
• 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 

1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 
patvirtinimo“; 

• 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. 

16.1 bendroji dalis Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. 
 

16.2 sklypo 
sutvarkymo 
(sklypo plano) 

Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomų dangų ir 
gerbūvio atstatymas  pagal esamų dangų tipus, želdinių išsaugojimas ir persodinimas.  

 
16.3 konstrukcijų 

daliai 
Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų 

išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą / 
aktą. Suprojektuoti  naikinamas kameras, atsižvelgiant į kameros sienos konstrukciją,  
kai sienos monolitinės - demontuojama perdanga, o  kai sienos blokinės papildomai 
demontuojama viršutinės eilės blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo 
konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos 
šilumos kameros sienų konstrukcijos  ir panaikintų kamerų kontūrai privalo būti 
atvaizduoti topografinėje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie 
naikinamas ir paliekamas kameras. 

 
16.4 telekomunikaci

jų;  
 

Paslaugų teikėjas projektuodamas turi atsižvelgti į ryšiui su serveriu galimus du 
variantus ir suderinti su Užsakovu optimalų spendinį: 

• prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių; 
• projektuoti judriojo ryšio modemą. 

Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo šilumos punkto valdiklio ryšio 
įrenginių. 
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• Judriojo ryšio tinklas (2G/3G/4G); 
• 2G kategorija: ne blogesnė kaip Class12; 
• 3G kategorija: ne blogesnė kaip R7; 
• 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 4; 
• 2G dažnių juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz); 
• 3G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz); 
• 4G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 

(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz). 
Laidinio tinklo charakteristikos: 

Ne mažiau 1 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus; 
Nuolatinės srovės 9-30 V įtampos per PoE-IN prievadą.  
Matavimo  signalas  perduodamas  Modbus  TCP/IP  protokolu į  Užsakovo sistemas 

Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5 , Elektrinės g. 2 
 

16.5 Bendri 
reikalavimai  

Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistema 
Sistemos veikimas: 
1. sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį 

izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai 
stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos 
gedimus/pratekėjimus. 

2. pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti 
įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas 
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ώ. 

3. sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, 
matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti 
aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, 
sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta 
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 

4. vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos 
ir sujungiami. Prie sujungtų laidų privalo būti lengvas priėjimas, kad reikalui esant, 
būtų galimybė neardant šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas. 

5. naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais 
vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į bendrą 
grandinę: 

• 92455/2 NA ir 92455-02 (laidų ilgis 640 m.); 
• 92455/3T (laidų ilgis 19 m.); 
• ŠK 92455-03 (laidų ilgis 32 m.); 
• 92455-07/1T (laidų ilgis 34 m.); 
• 92455-08T (laidų ilgis 40 m.); 
• ŠK 92455-16 į Šv. Ignoto g. 6A (laidų ilgis 18 m.); 
•  ŠK 92455-16 į Totorių g. 25 (laidų ilgis 198 m.); 
• Universiteto 3R, jei esamos ŠT GKS tvarkinga (laidų ilgis 70 m.); 
• ŠK 92457 (laidų ilgis 116 m.), prieš tai kolektoriuje Odminių g. 8 prijungti ŠT  

Odminių 8 - Odminių 7 Kolektor.prad. (laidų ilgis 40 m.). 
• ŠK 92458 (laidų ilgis 1185 m.) prieš tai ŠK 92462-01 prijungti ŠT į Katedros a. 

2 (laidų ilgis 298 m.); 
• ŠK 92458-02 (laidų ilgis 157 m.); 
• 92458-08T (laidų ilgis 24 m.). 

Pastabas: ŠK 92455-02, sujungimo su kanaliniais tinklais vietoje, užfiksuotas T2 
vamzdžio defektas “drėgmė”, nurodyti, kad atkasus, privaloma išsiaiškinti priežastį ir 
esant galimybei jį pašalinti. 
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6. įrengti atskirą gedimų kontrolės sistemos detektorių su jungiamųjų dėžučių, 

šuntų ir koaksialinių kabelių komplektu patalpose, suderintose su Užsakovu. 
Parenkant detektorių įvertinti prijungiamų ŠT laidų ilgius, įvardintus 16.5. punkte, 
bendras preliminarus esamų prijungiamų ŠT laidų ilgis 2861 m. 

7. Gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis 
duomenų perdavimui į užsakovo gedimų kontrolės sistemos serverį. 

8. Naujai suprojektuotų vamzdynų gedimų kontrolės sistema nejungiama į bendrą 
grandinę su esamais gamykloje izoliuotais vamzdynais. Naujų vamzdžių laidai 
sujungiami movoje: 

• 92455 16 į Šv. Ignoto g. 4 
 

16.6 šilumos 
gamybos ir 
tiekimo; 

 

Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir 
reikalavimus: 

1. Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 metų. 
2. Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 1,6 

Mpa, temperatūrai – 120oC. 
3. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu 

izoliuotus plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019 „Centralizuoto 
šilumos tiekimo vamzdžiai“ arba lygiavertį.. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio 
plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. 
Vamzdžiai turi būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža turi atitikti esamų 
naudojamų vamzdynų parametrus (žemos varžos). 

4. Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami 
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 ir 13941-2:2019 arba lygiaverčiais. Plieniniai 
vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 (arba 
lygiaverčiame) suvirintiems arba LST EN 10216-2 (arba lygiaverčiame)  – besiūliams 
slėginiams vamzdžiams. 

5. Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio 
savybės ne prastesnės kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno. 
      6. Šilumos tinklų uždaromųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti  įsidiegęs ISO 
9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi turėti “CE” 
žymėjimą.  

7. Plieninės, privirinamos, rutulinės sklendės PN ≥ 1,6 Mpa, Td > 120oC (kai DN ≥ 
200 su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų 
pusių, tinkamos naudoti šilumos kamerose arba kolektoriuose.  

8) Sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą lentelę: 
Sąlyginis skersmuo 

DN, mm 
DN, (mm) 

300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 4500 Kv ≥ 
7100 

Kv ≥ 
10500 Kv ≥ 18500 

Tarpinėms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę.   
Virš DN 600 sklendžių Kv reikšmė neturi būti mažesnė už 20000m3/h 
9. Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu 

izoliuotos rutulinės sklendės, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose. 
10. Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose, 

skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose įvardinta 1 
priede, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 
papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 

 
16.7 pasirengimo 

statybai ir statybos 
Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais.  
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darbų 
organizavimo;  

16.8 statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo; 

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

17. Nurodymai 
sprendinių 
derinimui, jų 
pritarimui ir pan. 

Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objektuose, įvertinti esamą situaciją, galimas 
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu. 

Derinimas vyksta el. paštu, pateikiant visą būtiną informaciją derinimo 
procedūroms atlikti. 

 Projektavimo darbų eigoje, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi konsultuotis su 
atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. Jeigu derinimo 
metu paaiškėja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų 
teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą tokių sprendinių 
pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su Užsakovu, 
paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta. 

Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 

Jei Paslaugų teikėjas techniniame projekte nenumato būtinų atlikti darbų, netiksliai 
nurodo darbų kiekius ar išaiškėja kitos techninio projekto klaidos, projektuotojas turi 
papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. neatlygintinai.  

Esant techninio projekto klaidoms ar netikslumams, Užsakovui pareikalavus, 
Paslaugų teikėjas per šalių suderintą terminą, bet ne vėliau kaip iki statybos užbaigimo 
procedūrų pabaigos, privalo neatlygintinai pašalinti išaiškėjusius techninio projekto 
trūkumus ir išleisti naują techninio projekto laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį 
dokumentą.  

Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, 
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę 
specifikaciją ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų, licencijų, sutikimų, 
patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas. 

Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms 
gauti. Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo 
sudarytai derinimo komisijai. 

Paslaugų teikėjas atsako už projektavimo sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų 
reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu. 

Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos 
nurodo Užsakovas.  

18. Informavimas 
apie projekto 
sprendinių būklę, 
projekto 
sprendinių 
pateikimas ir 
derinimas su 
Užsakovu  

Paslaugos teikėjas, per 2 savaites nuo projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo 
dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių parengimo 
grafiką (toliau – Grafiką). Grafike turi būti pateiktos kiekvienos projekto dalies 
atliekamų projektavimo paslaugų pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:      

• sprendinių parengimas derinimui su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu; 
• projekto sprendinių suderinimas su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu 

bei suderintų projekto dalių bylų parengimas ekspertizei ir atidavimas 
Užsakovui; 

• projekto dalių sprendinių koregavimas ir atsakymas į bendrosios projekto 
ekspertizės pastabas, gaunant teigiamus visų projekto dalių ekspertizės 
įvertinimus; 

• projekto dalių skaitmeninių ir popierinių bylų suformavimas ir pateikimas į IS 
„Infostatyba“  statybą leidžiančiam dokumentui gauti (išskyrus 
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skaičiuojamosios kainos dalį). 

Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. paštu informuoti 
Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą 
Grafiką, kuris gali būti tvirtinamas tik Užsakovui pritarus 

Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, e. paštu), per 1 d.d. 
nuo prašymo išsiuntimo dienos, turi patiekti Užsakovui informaciją apie rengiamų 
projekto dalių būklę. 

19. Statinio ar 
statinių grupės 
projektavimo ir 
statybos 
eiliškumas 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo 
bus pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto 
parengimą. 

20. Reikalavimai 
projekto rengimo 
dokumentų kalbai 
(-oms) 

Projektai rengiami lietuvių kalba. 

21. Nurodymai 
statinio projekto 
dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Paslaugos tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inžinierinių tinklų planus .DWG, .DGN 
formatu. 

Derinimui Paslaugos tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos 
apimties Techninį projektą. Jei Paslaugos tiekėjo pateiktas Techninis projektas 
neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigtas, jame randama daug 
techninio pobūdžio ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto 
ekspertizės, gauti statybos leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Techninio 
projekto sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę Techninio projekto derinimui 
nepriimti ir grąžinti jį Paslaugos tiekėjui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo 
detalizuoti konkrečių trūkumų, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu. 

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po 
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos 
teikėjas turi derinti su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka 
 

Projekto ekspertizei pateikiama: 
Esant poreikiui, 1 egz. popierinėje formoje (su visais reikalingais parašais 

dokumentuose ir brėžiniuose), ir 2 egz. skaitmeninėje laikmenoje (.PDF failai su 
reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose, sutrumpinti aiškinamieji raštai 
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lentelėje .DOC/DOCX formatu, 
suderinimo nuorašas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu, 
inžinierinių tinklų suvestinis brėžinys .PDF formatu,  sąnaudų žiniaraščiai .XLS/XLSX 
formatu). 

Įkėlimui į IS „Infostatyba“ pateikiama (už informacijos įkėlimą į IS„Infostatyba“ ir 
statybos leidimo gavimą atsako Paslaugos teikėjas): 

1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visų privalomų 
bylų turiniai .DOC/DOCX formate, statinių lentelė su statinio kategorija, paskirtimi, 
diametrais ir kt. reikalingais duomenimis). 

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui: 
1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninėse laikmenose elektronine forma, (visi 

dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu 
.PDF formatu; parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje 
laikmenoje, kurių pagrindu buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija 
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.DWG, .DGN, .DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, 
rinkmenų turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimamas). Vienas iš 
elektroninės formos egzempliorių turi būti pateikiamas nuasmenintais duomenimis. 

Techninio projekto Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka 
skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame 
variante. 

Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas 
atitiks visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi 
sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų 
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį.  

22. Ekspertizės 
atlikimas 

Tiekėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 , paveldosaugos (specialioji) 
ekspertizė ir  kitais normatyviniais dokumentais.  

Ekspertizes organizuoja Užsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas 
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad už Darbų vėlavimą yra atsakingas 
Paslaugos tiekėjas.Techninį projektą pagal ekspertizės išvadas Paslaugos tiekėjas turi 
koreguoti neatlygintinai. 

 



Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo nuo ŠK92455-02 iki  
Universiteto g. 2 ir nuo 92455/2NA iki 92458n ir Daukanto S. g.  
2/5 rekonstravimo projektas  
Techninė užduotis 
1 priedas  
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1 92458-03T ÷ Daukanto 2/5 1961 61 N 57 50 2.0 B 60.3 50 2.0 

2 92458-02 ÷ 92458-03T 1987 35 N 57 50 20.0 B 60.3 50 20.0 

3 92458-01 ÷ 92458-02 1961 61 N 108 100 82.8 B 88.9 80 82.8 

4 92458 ÷ 92458-01 1961 61 N 108 100 15.0 B 88.9 80 15.0 

5 92457 ÷ 92458 1987 35 N 325 300 35.0 B 323.9 300 35.0 

6 92456 ÷ 92457 1987 35 N 325 300 49.5 B 323.9 300 49.5 

7 92455/3T ÷ 92456 1987 35 N 325 300 33.0 B 323.9 300 33.0 

8 92455/2 NA ÷ 92455/3T 1987 35 N 325 300 20.0 B 323.9 300 20.0 

9 92455-02 ÷ 92455-01 1960 62 N 219 200 39.8 B 219.1 200 39.8 

10 92455-01 ÷ 92455-15 1960 62 N 133 125 24.5 B 114.3 100 24.5 

11 92455-15 ÷ Totorių 25/3 1960 62 N 108 100 12.0 B 114.3 100 12.0 

12 Totorių 25/3 prad ÷ Totorių 25/3 įpj 1960 62 T 108 100 8.5 T 114.3 100 8.5 

13 Totorių 25/3 įpj ÷ Totorių 25/3 pab 1960 62 T 108 100 5.0 T 88.9 80 5.0 

14 Totorių 25/3 ÷ 92455-16 1960 62 N 108 100 9.5 B 88.9 80 9.5 

15 92455-01 ÷ 92455-03 1960 62 N 219 200 84.9 B 219.1 200 84.9 

16 92455-03 ÷ Šv.Ignoto 6 1986 36 N 133 125 25.5 B 114.3 100 25.5 

17 92455-03 ÷ Totoriu 30 1991 31 N 133 125 52.6 B 139.7 125 52.6 

18 Totorių 30pr. ÷ įpjova 1971 51 T 133 125 1.6 T 139.7 125 1.6 

19 Totorių 30 ipjova ÷ Totoriu 30pb. 1972 50 T 133 125 6.2 T 139.7 125 6.2 

20 Totoriu 30 pb. ÷ 92455-04 1991 31 N 133 125 26.0 B 139.7 125 26.0 

21 92455-04 ÷ Šv.Ignoto 10/32 1971 51 N 57 50 8.0 B 60.3 50 8.0 

22 92455-04 ÷ 92455-05 1971 51 N 133 125 51.5 B 139.7 125 51.5 

23 92455-05 ÷ 92455-06 1971 51 N 108 100 5.6 B 139.7 125 5.6 

24 92455-06 ÷ Šv.Ignoto 12A 1971 51 N 57 50 18.0 B 48.3 40 18.0 

25 92455-06 ÷ Šv.Ignoto 14 1971 51 N 76 65 45.9 B 60.3 50 45.9 



26 92455-06 ÷ 92455-07 1971 51 N 89 80 38.0 B 88.9 80 38.0 

27 92455-07 ÷ 92455-7/1T 1971 51 N 76 65 10.0 B 76.1 65 10.0 

28 92455-7/1T ÷ 92455-7/1 tech. kor. prad. 1971 51 N 76 65 20.0 B 76.1 65 20.0 

29 92455-7/1 tech.kor. prad. ÷ tech. kor pab. 1971 51 T 76 65 2.0 T 76.1 65 2.0 

30 92455-7/1 tech. kor. pab. ÷ 92455-08T 1971 51 N 76 65 4.5 B 76.1 65 4.5 

31 92455-08T ÷ Universiteto 2/18 1982 40 N 76 65 43.0 B 76.1 65 43.0 

32 92455-07 ÷ Dominikonų 12 1971 51 N 76 65 12.0 B 76.1 65 12.0 

33 Dominikonų 12 pr. ÷ Dominikonų 12 įpj. 1971 51 T 76 65 8.0 T 76.1 65 8.0 

34 Dominikonų 12 įpj. ÷ Dominikonų 12 pab. 1986 36 T 76 65 7.0 T 76.1 65 7.0 

35 Dominikonų 12 ÷ Dominikonų 14 1986 36 N 76 65 3.0 B 76.1 65 3.0 

36 Universiteto 6 prad ÷ Universiteto 6 įpj 1961 61 T 159 150 12.0 T 168.3 150 12.0 

37 Universiteto 6 įpj ÷ Universiteto 6 pab 1961 61 T 159 150 4.0 T 139.7 125 4.0 

38 Universiteto 6 ÷ Universiteto 3 1978 44 T 168 160 10.0 T 139.7 125 10.0 

39 Universiteto 3 prad ÷ Universiteto 3 įpj 1978 44 T 133 125 39.0 T 139.7 125 39.0 

40 Universiteto 3K1 įpj. ÷ Universiteto 3K1 
pab. 1987 35 T 133 125 20.0 T 139.7 125 20.0 

41 Universiteto 3K2 pr. ÷ Universiteto 3K2 
pab. 1978 44 T 133 125 19.0 T 139.7 125 19.0 

42 Universiteto 3K2 pab ÷ Universiteto 3R 1978 44 N 133 125 19.0 B 139.7 125 19.0 

43 Universiteto 3 įpj ÷ Šv.Jono 6 prad 1978 44 T 108 100 38.8 T 114.3 100 38.8 

44 Šv.Jono 6 prad. ÷ įpjova 1978 44 T 159 150 10.0 T 114.3 100 10.0 

45 Šv.Jono 6 įpj. ÷ Šv.Jono 10 prad. 1978 44 T 133 125 6.5 T 114.3 100 6.5 

46 Šv.Jono 10 prad. ÷ įpjova 1978 44 T 133 125 8.5 T 114.3 100 8.5 

47 Šv.Jono 10 įpjov.-pab. 1978 44 T 89 80 2.5 T 88.9 80 2.5 

48 Šv.Jono 10 ÷ 92455-22 1978 44 N 89 80 36.5 B 88.9 80 36.5 

49 92455-22 ÷ Šv.Jono 12 1978 44 N 57 50 21.0 B 60.3 50 21.0 

50 92455-22 ÷ Taškas A 1967 55 N 76 65 36.0 B 76.1 65 36.0 

51 Taškas A ÷ Taškas B 1967 55 T 76 65 18.0 T 76.1 65 18.0 

52 Taškas B ÷ 92455-23 1967 55 N 76 65 18.0 B 76.1 65 18.0 

53 92455-23 ÷ Pilies 19 1969 53 N 76 65 20.5 B 60.3 50 20.5 

 
 
• ŠK 92455-01 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį. 
• ŠK 92455-03 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius. 
• ŠK 92455-04 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Totorių g. 32. 
• ŠK 92455-05 – naikinama. 
• ŠK 92455-06 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius.  
• ŠK 92455-07 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 



• ŠK 92455-15 – naikinama.  
• ŠK 92455-16 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius.  
• ŠK 92455-22 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.  
• ŠK 92455-23 – naikinama. 
• ŠK 92456 – naikinama. 
• ŠK 92457 - naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius, vieną drenažinių sklendžių šulinį prieš 

sekcijines sklendes DN 300 nuo ŠK 92456 pusės ir vandens surinkimo šulinį išsiurbimui. 
• ŠK 92458 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį, vieną drenažinių sklendžių šulinį ir vandens 

surinkimo šulinį išsiurbimui. 
• ŠK 92458 – 01 naikinama.  
• ŠK 92458-02 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į S. Daukanto g. 1. 
• Už taško 92458-03T įrengti sklendžių šulinį į S. Daukanto g. 2A. 
 

Pastabos:  
1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės 

hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą. 
2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės 

papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo 
konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros 
sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje. 

3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu. 
4. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to 

išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, 
liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius 
(nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau 
asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos. 

5. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 
1000 mm privaloma įrengti kopėčias ar pakopas. 
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TVIRTINU: 

L. e. p. Perdavimo tinklo

direktorius

2022 m. balandžio 26 d. 

22070PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr.

Galioja iki 2027 m. balandžio 26 d. 

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK92455-02 iki Universiteto g. 2 ir nuo 92455/2NA iki 92458 ir 

Daukanto S. g. 2/5 (Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., Dominikonų g., Šv. Jono g., Pilies 

g.) Vilniuje rekonstravimo projektas 

2. Užsakovas, statytojas:

AB Vilniaus šilumos tinklai įm. k. 124135580 Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius 

3. Prijungimo taškas:

ŠK92455-02; ŠK92458;ŠK92455-22. 

4. Slėgis prijungimo taške:

Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,65-0,75 0,89-1,12 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,36-0,53 0,50-0,66 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,21-0,38 0,21-0,57 MPa 

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške:

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai:

Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

6.1.  Bendras šilumos poreikis 0,000 0,000 MW; 

6.2.  Poreikis šildymui 0,000 0,000 MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui 0,000 0,000 MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui 0,000 0,000 MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 
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7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Šilumos tinklus pagal AB Vilniaus šilumos tinklų parengtą techninę užduotį ir prie 

techninės užduoties pateiktą situacijos planą.  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Šilumos tinklus pagal šių sąlygų 7.1. punkto reikalavimus. 

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms:

9.1. Reikalavimai šilumos tinklams: 

9.1.1. Šilumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidų kontrole pramoniniu būdu izoliuotais 

vamzdžiais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais pakeitimais bei jame nurodytais 

kitais standartais ar normomis.  

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdynų eksploatacijos resursą, darbinį ir išbandymų slėgius, 

temperatūrą, vamzdžio diametrą ir sienelės storį vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais 

pakeitimais.  

9.1.1.2. Projekte turi būti nurodyti vamzdynų gamykloje pagamintų atsišakojimų tipai. 

Numatant negamyklinius atsišakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su 

nekanaliniais) būtina parinkti jų tipą, pateikti šių mazgų detalius brėžinius. Esant nenumatytiems 

vamzdynų atsišakojimo atvejams atlikti atsparumo skaičiavimus vadovaujantis LST EN 

13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vėlesniais pakeitimais ir pateikti šių mazgų atsparumo 

skaičiavimus bei jų montavimo detalius brėžinius.  

9.1.1.3. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH 

(ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius 

reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverčiuose 

standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertį - besiūliams 

slėginiams vamzdžiams.  

9.1.1.4. Lauko šilumos tinklų vamzdynams projektinis slėgis 1,6 MPa, projektinė temperatūra - 

120 C.  

9.1.2. Neišlaikant norminių atstumų nuo šilumos tiekimo tinklų ir kitų statinių, šilumos tiekimo 

tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Šilumos tiekimo tinklų pereinamąjį kanalą 

(kolektorių) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklių 72 p. reikalavimus.  

9.1.3. Statybą leidžiančiame dokumente turi būti išvardinti visi leidžiami statyti statiniai, 

įskaitant rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus, nurodant jų unikalius numerius. STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“.  

9.1.4. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNĮ) 8 str. 

nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 

534, 1341 p. Statytojas parengęs projektą ir gavęs statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), 

per 10 d. d. nuo SLD  gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto 

registro tvarkytojui (toliau – NTK ir NTR tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka privalo 

pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SŽNĮ nurodytas 

teritorijas (šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas), kurio pagrindu būtų įregistruotos žymos. 

Apie žymos atlikimą informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie 

žymos padarymą gavimo iš NTK ir NTR tvarkytojo dienos.  

9.1.5. Vadovaujantis SŽNSĮ 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD išdavimo, Statytojas privalo gauti 

žemės savininkų sutikimus dėl SŽNSĮ nurodytų teritorijų (šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonų) nustatymo žemės savininkų sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir 

juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai turi 

būti gauti LRV ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.  

9.1.6. Projekto bendrojoje ir šilumos tiekimo dalyse Statytojas (užsakovas) privalo nurodyti, kad 

lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti numatytas atskiru etapu.  
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10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti  AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:  

10.1.1. Šilumos tiekimo tinklų projektą *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 

šilumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis. 

10.3. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  

10.3.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos bei statybos užbaigimo akto kopijas, tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui.  

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais šilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba 

*.dxf) formate. 

10.4. Išsaugoti šilumos tiekimą esamiems vartotojams. 

10.5. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.  

10.6. Apie šilumos tiekimo tinklų statybos pradžią, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, 

informuoti atsakingą AB Vilniaus šilumos tinklų tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus (TPES) 

darbuotoją, mob. tel. 861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.  

10.7. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 

 Rengė: Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus inžinierius  

 Tikrino: Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus vadovas  

(parašas)

(parašas)

Sąlygas gavau: 

(Statytojo (užsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas) (parašas) (data)
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Statytojas / Užsakovas AB Vilniaus šilumos tinklai 

Statinio adresas 
S. Daukanto a., Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto
g., Dominikonų g., Šv. Jono g., Pilies g., Vilnius

Statinio naudojimo paskirtis Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai
Statinio pavadinimas (tipas) Šilumos tinklai
Statybos rūšis Rekonstravimas
Statinio kategorija Neypatingasis
Statinio projekto etapas Techninis projektas
Projekto Nr. ME202241-TP
Bylos žymuo PP
Bylos laida 0
Bylos išleidimo data 2022-08

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško 92455-02 iki Universiteto 
g. 2 ir nuo 92455/2 NA iki 92458 ir S. Daukanto a. 2/5

(Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., Dominikonų g., 
Šv. Jono g., Pilies g.) Vilniuje rekonstravimo projektas 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas 

Direktorius 

Projekto vadovas 

  Kaunas, 2022 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Statinio projekto pavadinimas: 
Šilumos tiekimo tinklų nuo taško 92455-02 iki Universiteto 

g. 2 ir nuo 92455/2 NA iki 92458 ir S. Daukanto a. 2/5
(Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., Dominikonų g., 

Šv. Jono g., Pilies g.) Vilniuje rekonstravimo projektas 
PV Statinys: 

Šilumos tiekimo tinklai 
Dokumento pavadinimas: Laida 

Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 0 

LT Statytojas/ Užsakovas: 
AB Vilniaus šilumos tinklai 

Dokumento žymuo: Lapas Lapų 
 ME202241-TP-PP.BSŽ 1 1 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Lapo (-ų) 

Nr. Pastabos 

Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

ME202241-TP-PP.BSŽ 1 0 Bylos dokumentų sudėties 
žiniaraštis 3 

ME202241-TP-PP.AR 9 0 Aiškinamasis raštas 4-12

Grafinių dokumentų žiniaraštis 

ME202241-TP-PP.VS 1 0 Vietovės schema 14 

ME202241-TP-PP.Br-01 4 0 
Šilumos tiekimo tinklų planas  
M 1:500 (Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas) 

15-18

Priedai 

Priedas Nr. 1 4 - Projektinių pasiūlymų rengimo 
užduotis 20-23

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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Statinio projekto pavadinimas: 
Šilumos tiekimo tinklų nuo taško 92455-02 iki Universiteto g. 
2 ir nuo 92455/2 NA iki 92458 ir S. Daukanto a. 2/5 (Totorių 
g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., Dominikonų g., Šv. Jono g., 

Pilies g.) Vilniuje rekonstravimo projektas 
Andrius Bagdanovas Statinys: 

Šilumos tiekimo tinklai 
Dokumento pavadinimas: Laida 

Aiškinamasis raštas 0 

LT Statytojas/ Užsakovas: 
AB Vilniaus šilumos tinklai 

Dokumento žymuo: Lapas Lapų 
 ME202241-TP-PP.AR 1 9 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO TIKSLAS, TEISINIAI PAGRINDAI, NORMATYVINIAI 
IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS 

Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas – išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio 

pagrindinių sprendinių idėją ir informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio (STR 

1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 4 priedas) numatomą projektavimą ir 

statybą. 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

• LR statybos įstatymu, LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, LR energetikos

įstatymu, LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, esminius statinio reikalavimus,

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

• Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi.

• AB Vilniaus šilumos tinklai išduota technine užduotimi.

• Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro

dokumentais.

• Žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (topografinė nuotrauka) dokumentais.

2 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto pavadinimas: 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško 92455-02 iki 
Universiteto g. 2 ir nuo 92455/2 NA iki 92458 ir S. 
Daukanto a. 2/5 (Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto 
g., Dominikonų g., Šv. Jono g., Pilies g.) Vilniuje 
rekonstravimo projektas 

Statybos vieta: S. Daukanto a., Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto g.,
Dominikonų g., Šv. Jono g., Pilies g., Vilnius

Statinio naudojimo paskirtis: Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Statinio kategorija: Neypatingasis.  

Statybos darbų rūšis: Rekonstravimas. 

Pagrindas projektavimui: Projektavimo užduotis. 

Statytojas / Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai. 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com


DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202241-TP-PP.AR 2 9 0 

Projektuotojas:  UAB „Meysso“. 

Statinio projekto vadovas:  Andrius Bagdanovas (kval. at. Nr. 36033). 

Kai projektas yra rengiamas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, 

kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje,  kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje,  būtina atlikti 

techninio projekto viešinimo procedūrą. Projektiniai pasiūlymai parengti pagal STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

Projekte numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo taško 92455-02 iki Universiteto 

g. 2 ir nuo 92455/2 NA iki 92458 ir S. Daukanto a. 2/5 su atšakomis, Vilniuje.

3 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, S. 

Daukanto a., Totorių g., Šv. Ignoto g., Universiteto g., Dominikonų g., Šv. Jono g., Pilies g. prieigose. 

Šalia rekonstruojamų tinklų teritorija yra tankiai užstatyta, šalia rekonstruojamų tinklų stovi 

daugiaaukščiai gyvenamieji namai, visuomeninės paskirties pastatai. Rekonstruojami šilumos tinklai 

ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės sklypus adresu: 

• S. Daukanto a. 1, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0041-0061);

• Totorių g. 27, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0041-0100);

• Dominikonų g. 12, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0041-0141);

• Universiteto g. 2, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0204-8473);

• Šv. Ignoto g. 12, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0041-0140);

• Universiteto g. 3, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0041-0056);

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų daiktų 

savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms priklausančių 

ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, 

rekonstravimo ar modernizavimo darbus. 

Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie 

numatomus šilumos tinklų rekonstravimo darbus, gauti sutikimai bus pateikiami projekto prieduose. 

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai 

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 

apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 
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(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, gauti 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai bus pateikiami projekto prieduose. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas kintantis yra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir/ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius: 

Kultūros paveldo vietovė: 

• Vilniaus senamiestis. Unikalus kodas: 16073;

• Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė. Unikalus kodas: 25504;

Kultūros paveldo objekto teritorija: 

• Vilniaus miesto gynybinės sienos Marijos Magdalietės - Totorių vartų dalies liekanų,

reprezentacinio statinių komplekso, bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio ir kitų

statinių kompleksas. Unikalus kodas: 751;

• Vilijos-Totorių vartų šiaurinės gynybinės sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato

pastatų ansamblis. Unikalus kodas: 1043;

• Dievo Gailestingumo šventovės pastatas. Unikalus kodas: 1040;

• Gotikinis rūsys. Unikalus kodas: 15797;

• Bžostovskių rūmų pastatų kompleksas. Unikalus kodas: 32790;

• Vilniaus universiteto pastatų kompleksas. Unikalus kodas: 770;

• Namų kompleksas. Unikalus kodas: 27442;

Kultūros paveldo objektas: 

• Vilijos-Totorių vartų šiaurinės gynybinės sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato

pastatų ansamblio antras vienuolyno namas. Unikalus kodas: 27310;

• Vilniaus miesto gynybinės sienos Marijos Magdalietės – Totorių vartų dalies liekanų,

reprezentacinio statinių komplekso, bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio ir kitų

statinių komplekso Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso Šiaurės

administracinis pastatas. Unikalus kodas: 26091;

• Vilniaus universiteto pastatų komplekso Antras pastatas. Unikalus kodas: 26838;
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• Vilniaus universiteto pastatų komplekso Vienuoliktas pastatas. Unikalus kodas:

26846;

• Vilniaus universiteto pastatų komplekso Trečias pastatas. Unikalus kodas: 26839;

• Vilniaus universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir

evangelisto bažnyčia. Unikalus kodas: 26848;

• Vilniaus universiteto pastatų komplekso Dvyliktas pastatas. Unikalus kodas: 26847;

• Namų komplekso vakarų namas. Unikalus kodas: 27444.

Šilumos tinklų rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultūros paveldo vietovės –
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas Kultūros vertybių 
registre – 25504), Vilniaus senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073), 
Kultūros paveldo objekto teritorijoje – Vilniaus miesto gynybinės sienos Marijos Magdalietės 
- Totorių vartų dalies liekanų, reprezentacinio statinių komplekso, bonifratrų vienuolyno
statinių ansamblio ir kitų statinių kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
751), Vilijos-Totorių vartų šiaurinės gynybinės sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato
pastatų ansamblis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1043), Dievo Gailestingumo
šventovės pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1040), Gotikinis rūsys
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15797), Bžostovskių rūmų pastatų kompleksas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 32790), Vilniaus universiteto pastatų kompleksas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 770), Namų kompleksas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 27442), Kultūros paveldo objekte – Vilijos-Totorių vartų šiaurinės
gynybinės sienos dalies liekanų ir jėzuitų noviciato pastatų ansamblio antras vienuolyno
namas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27310), Vilniaus miesto gynybinės sienos
Marijos Magdalietės – Totorių vartų dalies liekanų, reprezentacinio statinių komplekso,
bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio ir kitų statinių komplekso Vilniaus reprezentacinio
statinių komplekso Šiaurės administracinis pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 26091), Vilniaus universiteto pastatų komplekso Antras pastatas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 26838), Vilniaus universiteto pastatų komplekso Vienuoliktas
pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26846), Vilniaus universiteto pastatų
komplekso Trečias pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26839), Vilniaus
universiteto pastatų komplekso Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto
bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26848), Vilniaus universiteto pastatų
komplekso Dvyliktas pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26847), Namų
komplekso vakarų namas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27444).

Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymo (Zin.. 2004. Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant 
statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 
vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti 
savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą“. 
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Atlikti statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo 
teritorijoje turi teisę Įstatymo 23 1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir 
šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai. 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbų metu, keičiant vamzdynus pastatuose, naujos 
angos nenumatomos įrengti, šilumos tinklai rekonstruojami esamose vietose, panaudojant 
esamas angas pastato konstrukcijose. 

Atlikus numatomus šilumos tinklų rekonstravimo darbus vertingosioms savybėms 
pakenkta nebus. 

4 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1960-1991), kurių vidutinis amžius apie 46 

metai. Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami 

šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų 

hidroizoliacija, vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti 

išorinės ir vidinės korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję riebokšliniai 

kompensatoriai. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi 

avarijų šilumos tinkluose tikimybė. 

5 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Rekonstruojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui.  

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius bei integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Įmontuota gedimų 

kontrolės sistema leis laiku nustatyti į izoliaciją patekusią drėgmę ir taip apsaugoti vamzdžius nuo 

intensyvios korozijos, o nauji bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai leis sumažinti šilumos 

nuostolius šilumos tinkluose ir padidins centralizuoto šilumos tiekimo sistemų efektyvumą. 

Rekonstruojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose, esamuose kanaluose, 

išmontavus kanalų dangčius, esamus vamzdžius, jų atramas. 

Statybos metu, visuomenei užtikrinami saugūs praėjimai, pravažiavimai į gretimus kiemus ar 

teritorijas. 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Išilginį ir skersinį žemės 

paviršiaus nuolydžiai pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomas teritorijos vertikalusis 

planiravimas nenumatomas. Esamo žemės paviršiaus reljefo pakeitimas nenumatomas. 

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus AB Vilniaus šilumos 

tinklai pateiktoje techninėje užduotyje. 
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Projektiniai sprendiniai rengiami nepažeidžiant esminių statinių reikalavimų, vadovaujantis 

Statytojo parengta užduotimi, įrengimų saugos reikalavimais, galiojančiais įstatymais ir 

normatyviniais dokumentais.  

Suvestinis inžinerinių tinklų planas pateiktas brėžinyje ME202241-TP-PP.Br-01. 

Pastaba. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus 

nuo kanalo (vamzdyno) kameros išorinių kraštų, sienos. 

Šilumnešio parametrai ir rekonstruojamų inžinerinių tinklų preliminarūs techniniai rodikliai 

pateikti 1 ir 2 lentelėje. 
1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai. 

DN Projektinė 
temperatūra, oC 

Projektinis 
slėgis P,  bar Terpė 

Paduodama linija, T1 
32-300

120 
16 Termofikacinis 

vanduo Grįžtama linija, T2 60 

2 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų preliminarūs techniniai rodikliai. 

Šilumos tiekimo tinklų ruožas Ruožo ilgis, m DN, mm Vamzdynas su izoliacija 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško 
92455-02 iki Universiteto g. 2 ir nuo 
92455/2 NA iki 92458 ir S. Daukanto 
a. 2/5 (Totorių g., Šv. Ignoto g.,
Universiteto g., Dominikonų g., Šv.
Jono g., Pilies g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

4,00 32 Ø42,4/110 
18,00 40 Ø48,3/110 
117,40 50 Ø60,3/125 
181,50 65 Ø76,1/140 
189,30 80 Ø88,9/160 
134,30 100 Ø114,3/200 
254,50 125 Ø139,7/225 
12,00 150 Ø168,3/250 
124,70 200 Ø219,1/315 
137,50 300 Ø323,9/450 

IŠ VISO, m: 1173,20 

6 POVEIKIS APLINKAI 

6.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai bus numatyti parengus projektą. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui, paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje 

konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Asbesto 

turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 
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6.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

6.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi degalai 

ir tepalai turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, turi būti surinktos 

ir išvežtos į sąvartyną ir tinkamai utilizuotos. Išardytos dangos ir veja turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m. nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m. nuo medžių lajų krašto ir 10 m. nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

6.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

6.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

6.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali. 

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 
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Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 12 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Medžiai ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos tiekimo tinklų yra numatomi 

išsaugoti, numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų vykdymo technologiją. Taip pat, 

projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje ir statybvietėje 

augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų darbų vykdymo metu ant 

kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. 

Visų medžių taksacija pateikta ME202241-TP-PP.Br-01 brėžinyje. 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant 

rekonstruoti numatyto tinklo, tokių ruožų rekonstravimą numatant uždaru būdu (prastumiant naujus 

šilumos tiekimo vamzdžius esamais kanalais), uždaru būdu rekonstruojamo tinklo ruožo ilgis - ne 

trumpesnis nei apskaičiuotas ir pažymėtas medžio šaknų plotas brėžiniuose (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių 

tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba 

kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir 

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio 

medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 

Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 
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Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

6.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas. Nutekėjus tepalams 

arba degalams, lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus 

sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 
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Rekonstruojamų inžinerinių tinklų techninės charakteristikos
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Projektinė
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Projektinis slėgis,

bar
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1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš

statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Vandens išleidimo šulinys

IŠ-

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

10
Liepa

Tilia 56 60 6.72 141.86 2

Šaknų ploto

koregavimas

11 Beržas Betula 36 40 4.32 58.63 2

Šaknų ploto

koregavimas

12 Klevas Acer 20 22 2.40 18.09 2

Šaknų ploto

koregavimas

TIIIS1-20220512-035025

TIIIS1-20220527-039276

Drenažo sklendžių šulinys

DŠ-

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu

arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo

darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,

kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti

reikiamas priemones.

4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą

ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei

prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

9 Beržas Betula 32 35 3.84 46.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu

arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo

darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,

kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti

reikiamas priemones.

4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą

ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei

prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

1

Liepa

Tilia 68 69 8.16 209.18 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu

arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant

būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo

darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,

kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti

reikiamas priemones.

4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus

būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų

sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei

gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens

tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti

rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę,

nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

2

Liepa

Tilia 44 46 5.28 87.58 4

Šaknų ploto

koregavimas

3

Liepa

Tilia 55 58 6.60 136.85 4

Šaknų ploto

koregavimas

4 Beržas Betula 48 52 5.76 104.23 2

Šaknų ploto

koregavimas

5 Alksnis Alnus 50 54 6.00 113.09 2

Šaknų ploto

koregavimas

6 Karklas Salix 11 13 1.32 5.47 1

Apsaugomas

7

Tuja Thuja

8 9 0.96 2.89 1

Apsaugomas

8

Liepa

Tilia 50 56 6.00 113.09 2

Šaknų ploto

koregavimas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis

(oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto

arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto

koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo

priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus

topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina

informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir

numatyti reikiamas priemones.

4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio

mėnesio).
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

PRITARIU 
Infrastruktūros skyriaus 
L.e. skyriaus vedėjo pareigas 

INŽINERINIO STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

2022 m.___________ _____d.     Nr. A358-           /22 (2.9.4.5E-INF) 

Eil. 
nr. Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie projektą

1. 

Projekto pavadinimas 
(STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 
papunktis 6.8.) 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK92455-02 iki Universiteto g. 
2 ir nuo 92455/2NA iki 92458n ir S. Daukanto. g. 2/5 
rekonstravimo projektas 

2. Statytojas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

3. Užsakovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

4. Projektuotojas 

5. 

Pagrindinė statinio 
naudojimo paskirtis 
(pagal STR 1.01.03:2017 
„Statinių klasifikavimas“) 

Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai; Šilumos tinklai 

6. Projektinių pasiūlymų 
rengimo tikslas 

Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio 
projektavimą pagal statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

7. 

Statinio (-ių) ar statinių 
grupės kategorija 
(pagal STR 1.01.03:2017 
„Statinių klasifikavimas“) 

Neypatingasis statinys 

8. 
Kita informacija (kultūros 
paveldo, saugomos 
teritorijos) 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai ir / ar jų apsaugos 
zona patenka į kultūros paveldo saugomas teritorijas ir / ar 
objektus: 

1. Vilniaus miesto gynybinės sienos Marijos Magdalietės
- Totorių vartų dalies liekanų, reprezentacinio statinių
komplekso, bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio ir
kitų statinių kompleksas Unikalus objekto kodas: 751
2. Vilniaus senamiestis Vizualinės apsaugos pozonis

mailto:info@meysso.com


2 

Unikalus objekto kodas: 16073 
3. Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė
vietovė Unikalus objekto kodas: 25504
4. Rūmai, vad. de Reusų Unikalus objekto kodas: 750
5. Vilniaus miesto gynybinės sienos dalies Marijos
Magdalietės – Totorių vartų liekanų, reprezentacinio
statinių komplekso, bonifratrų vienuolyno statinių
ansamblio ir kitų statinių komplekso Lauryno Gucevičiaus
paminklas Unikalus objekto kodas: 15287
6. Vilijos-Totorių vartų šiaurinės gynybinės sienos
dalies liekanų ir jėzuitų noviciato pastatų ansamblis
Unikalus objekto kodas: 1043
7. Dievo Gailestingumo šventovės pastatas Unikalus
objekto kodas: 1040
8. Gotikinis rūsys Unikalus objekto kodas: 15797
9. Bžostovskių rūmų pastatų kompleksas Unikalus
objekto kodas: 32790
10. Vilniaus universiteto pastatų kompleksas Unikalus
objekto kodas: 770
11. Namų kompleksas Unikalus objekto kodas: 27442

9 
Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis. 

Numatoma rekonstruoti esamus kanalinės sistemos šilumos 
teikimo tinklus, pakeičiant juos naujais, pramoniniu būdu 
izoliuotais bekanalės sistemos šilumos tiekimo tinklais. 

II. Projektinių pasiūlymų apimtis ir statytojo pateikiami duomenys

10. Projektinių pasiūlymų 
apimtis 

- aiškinamasis raštas;
- suvestinis inžinerinių tinklų planas;
- sklypo situacijos planas;
- sklypo planas;
- darbų organizavimo projekto sprendiniai parengiami iki
rangos darbų pradžios;
- želdinių būklės vertinimas ir apželdinimo pasiūlymai
(vertinti esamų medžių būklę 5 (penkių) metrų atstumu
nuo projektuojamų elementų, pjūviuose rodyti visus
esamus ir projektuojamus elementus).
Kita, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ reikalavimus

11. 

Pateikiami dokumentai, 
nurodomi projektinių 
pasiūlymų rengimo 
dokumentams taikomi 
teisės aktai. 

-Pasiūlymus rengti vadovaujantis Statybos įstatymu,
statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, higienos normomis.
- „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“,
patvirtintos LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. 
D1-193. 
-Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių
inventorizacijos lentelės sudėtis Vilniaus miesto
savivaldybė - Želdynai (vilnius.lt). Inventorizuoti tik tuos
medžius, kurie yra nutolę po 5 m abipus projektuojamų
tinklų ašies.

III. Reikalavimai projektiniams pasiūlymams

12. 
Esminiai funkciniai 
(paskirties) reikalavimai 
statiniui 

- Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių
tinklų savininkų/valdytojų išduotomis prisijungimo
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sąlygomis Nr. 22070 ir technine užduotimi. 
- Projektuojamiems tinklams, kertant susisiekimo
infrastruktūrą, darbus numatyti atlikti uždaru būdu.

13. 
Reikalavimai 
architektūros (estetinius 
aplinkai, kraštovaizdžiui 

- 

14. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui 

- Projektinius pasiūlymus derinti su Infrastruktūros darbų
priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių
pasiūlymų vertinimo darbo grupe..

15. 
Nurodymai projektinių 
pasiūlymų vaizdinės 
informacijos parengimui 

- 

16. 
Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms). 

Lietuvių k. 

17. 

Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
įforminimui, sudėčiai ir 
pan. 

- dokumentai pateikiami elektronine forma, pdf formatu,
pasirašyti el. parašu, 1 vnt. skaitmeninėse laikmenose;
- kiti reikalavimai pagal AB „Vilniaus šilumos tinklai“
reikalavimus.

IV. Projektuotojo autorines teises ir galimi projekto keitimai

18. 
Projektuotojas turi jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises. Statytojas be 
projektuotojo sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas 
Projektas. 

_________________________________ 
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AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI 
Elektrines g. 2, LT-03150 Vilnius

PRASYMAS DEL SILUMOS PERDAVIMO TINKLlJ REKONSTRUKCIJOS 

Prasome Jusq planuojant rengiamo ,,Silumos tiekimo tinklq nuo tasko 92455-02 iki Universiteto g. 2 

ir nuo 92455/2 NA iki 92458 ir S. Daukanto a. 2/5 (Totoriq g., Sv. Ignoto g., Universiteto g., Dominikonq g., 

Sv. Jono g., Pilies g.) Vilniuje" rekonstravimo projekto rangos darbus, darbq vykdym<t, pradeti nuo zemes 

sklypo adresu: Universiteto g. 2, Vilnius, kadangi siame sklype planuojami atlikti gerbuvio gerinimo darbai, 

kuriuos pageidaujame pradeti kaip imanoma greiciau, is karto po silumos tiekimo tinklq rekonstravimo darbq. 

(parasas) 

(varasas) 

(parasas) 

(parasas) 
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