


UAB „Šilutės automobilių keliai“

ATLIKŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų statybos darbų pavadinimas	Atliktų darbų vertė savo jėgomis per 4 stulpelyje nurodytą laikotarpį be PVM	Darbų atlikimo tiksliai data (vykdymo pradžia ir pabaiga)	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Užsakovų pažymos (atsiliepimai) /AKT AI apie tinkamai atliktus darbus* (pridedama/nepridedama)
1	2	3	4	5	6
	Pagėgių miesto Pušyno ir Žemaičių gatvių rekonstravimas Pagėgių savivaldybės administracija, Pagėgių m. Darbai: Pagrindų įrengimo, vandens nuleidimo, asfalto dangos ir trinkelės dangos įrengimo, bortų, lietaus kanalizacijos įrengimo, ryšių tinklų rekonstravimo, gatvės ženklinimo ir kiti baigiamieji darbai	196'056,00	Nuo 2013/10-2014/11	Pagėgių savivaldybės administracija	pridedama
2	Vėjo jėginių parko privažiuojamųjų kelių, aikštelių statyba Šilutės rajone Juknaičių k. Darbai: privažiuojamųjų kelių ir aikštelių įrengimo, vandens nuvedimo darbai.	1'570'127,78	Nuo 2015-01-07 iki 2016-03-31	UAB "Šilutės vėjo projektai"	pridedama
3	Šilutės miesto Dariaus ir Girėno gatvės (inventorinis Nr.1S94) rekonstravimo darbai.	642'880,60	Nuo 2015-05-06 iki (vykdoma)	Šilutės rajono savivaldybės administracija	pridedama
4.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3209 Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai ruožo nuo 2,11 iki 4,20 km rekonstravimas	554'462,98	Nuo 2015-06-01 iki 2015-12-01	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	pridedama
5.	Šilutės rajono savivaldybės Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės kelių atkarpų Nr. 2v6, Nr. 2v9 Degučiai-Kalininkai kapitalinio remonto darbai	812'851,94	Nuo 2015-09-17 iki (vykdoma)	Šilutės rajono savivaldybės administracija	pridedama

6.	Klaipėdos regiono vietinės reikšmės kelių (ruožų) rekonstrukcija (16 objektų)	1'614'783,52	Nuo 2016/08 iki 2018/07	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	pridedama
	IŠ VISO:	5'391'162,82			
	Vidutinė metinė darbų apimtis per 5 metus	1'078'232,56			

Direktorius



Vilius Vandzinskas



**PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ŪKIO SKYRIUS**

Vilniaus g. 11, LT-99288 Pagėgiai Tel. (8-441) 57 389, Faks. 57 300

El.p. v.baubkus@pagegiai.lt

**PAŽYMA
DĖL UAB „ŠILUTĖS AUTOMOBILIŲ KELIAI“ ATLIKTŲ DARBŲ**

2015 m. balandžio 2 d. Nr. ŪK-6
Pagėgiai

Pažymime, kad UAB „Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120, sėkmingai įvykdė rangos sutartį Nr. 368P „Pagėgių miesto Pušyno ir Žemaičių gatvių rekonstravimas“ (2013 m. spalio 31 d).

Atliktų darbų vertė 867 126,79 Lt be PVM, 1 049 223,42 Lt su PVM.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo datos 2013/10-2014/11.

Atlikimo vieta Pagėgių miestas, Pagėgių savivaldybė.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Ūkio skyriaus vedėjas



Vladas Baubkus



PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ RANGOS SUTARTĮ

2017-07-13 Nr. 2017-07/01

(Vilnius)

Pažymime, kad vadovaujantis 2014 m. spalio 20 d. rangos sutartimi Nr. ŠVP/14/10/20 sudaryta tarp UAB „Šilutės vėjo projektai“ ir UAB „Šilutės automobilių keliai“, buvo atliekami - **Vėjo Jėgainių parko Šilutės raj. sav. Katyčių, Usėnų ir Juknaičių sen., privažiavimo kelių tiesimo, kranų aikštelių įrengimo, esamų vietinių kelių remonto ir melioracijos sistemų rekonstravimo darbai.**

Užsakovas – UAB „Šilutės vėjo projektai“, Olimpiečių g. 1-40, Vilnius.

Darbų pradžia – 2015 m. sausio 7 mėn., darbų pabaiga - 2016 m. kovo 31 mėn.

Darbų atlikimo vieta – Šilutės raj. sav. Katyčių, Usėnų ir Juknaičių sen.

UAB „Šilutės automobilių keliai“ statusas vykdant sutartį –rangovas.


UAB „Šilutės automobilių keliai“ atliktų darbų vertė – 1.570.127,78 Eur be PVM.

Statybos ir montavimo darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius
(Pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Navickas
(Vardas Pavardė)



LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

UAB „Šilutės automobilių keliai“
Žemaičių Naumiesčio g. 2,
LT-99168 Šilutė

Nr. (7.2E)2E-
I 2018-03-07 Nr. 447

DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES NR. S-47

Patvirtiname, kad UAB „Šilutės automobilių keliai“ įvykdė 2015 m. kovo 2 d. pasirašytą sutartį Nr. S-47 „*Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3209 Rietavas–Žadvainiai–Judrėnai ruožo nuo 2,11 iki 4,20 km rekonstravimas*“.

Bendra atliktų darbų vertė – 677 486,26 Eur su PVM (559 906,00 Eur be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2015 m. gruodžio 1 d. atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

Laikinais einantis direktoriaus pavaduotojo
pareigas

Eduardas Grinaveckas

J. Vitkutė-Paulionienė, tel. (8 5) 232 9606, el. p. jurate.vitkute@lakd.lt

Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. lakd@lakd.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

100 Atkurtai
Lietuvai



**ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO SKYRIUS**

UAB „Šilutės automobilių keliai“

2017-12-21/Nr. 23-(4.1.14)-
8914

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI VYKDOMĄ SUTARTĮ**

UAB „Šilutės automobilių keliai“ įmonės kodas 177003120, esanti adresu: Žemaičių Naumiesčio g. 2, LT-99168, Šilutė, sėkmingai vykdo 2015 m. gegužės mėn. 6 d. sudarytą rangos sutartį Nr. R5-(4.1.5)-390 „Šilutės miesto Dariaus ir Girėno gatvės (inventorinis Nr.1S94) rekonstravimas“.

Sutarties vertė – 786`800,95 Eur su PVM, 650`248,72 Eur be PVM.

Atliktų darbų vertė nuo statybos darbų pr. – 777`885,53 Eur su PVM, 642`880,60 Eur be PVM.

Atliktų darbų pradžios data – 2015 m. gegužės 6 d., atlikimo vieta – Dariaus ir Girėno gatvė, Šilutės m.

Darbai atliekami pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Skyriaus vedėja

Stanislova Dilertienė

Mindaugas Oželis, (8 441) 79 234, el. p. mindaugas.ozelis@silute.lt

100 Atkurtai
Lietuvai

Biudžetinė įstaiga
Dariaus ir Girėno g. 1
LT-99133 Šilutė

Tel. (8 441) 79 202
Faks. (8 441) 51 517
El. p. stase.dilertiene@silute.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188723322



**ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO SKYRIUS**

UAB „Šilutės automobilių keliai“

2017-12-21 Nr. 23(4.14)/-
8813

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI VYKDOMĄ SUTARTĮ**

UAB „Šilutės automobilių keliai“ įmonės kodas 177003120, esanti adresu: Žemaičių Naumiesčio g. 2, LT-99168, Šilutė, sėkmingai vykdo 2015 m. rugsėjo mėn. 17 d. sudarytą rangos sutartį Nr. R5-(4.1.5)-668 „Šilutės rajono savivaldybės Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės kelių atkarpų Nr. 2v6, Nr. 2v9 Degučiai-Kalininkai kapitalinio remonto darbai“.

Sutarties vertė – 1'002'461,58 Eur su PVM, 828'480,65 Eur be PVM.

Atliktų darbų vertė nuo statybos darbų pr. – 972'797,10 Eur su PVM, 803'964,55 Eur be PVM.

Atliktų darbų pradžios data – 2015 m. rugsėjo 17 d., atlikimo vieta – Degučių kaimo kelias Degučiai-Kalininkai, Žemaičių Naumiesčio seniūnija, Šilutės r. savivaldybė.

Darbai atliekami pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Skyriaus vedėja

Stanislova Dilertienė

Mindaugas Oželis, (8 441) 79 234, el. p. mindaugas.ozelis@silute.lt

Atkurtai
Lietuvai

Biudžetinė įstaiga
Dariaus ir Girėno g. 1
LT-99133 Šilutė

Tel. (8 441) 79 202
Faks. (8 441) 51 517
El. p. stase.dilertiene@silute.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188723322



LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

UAB „Šilutės automobilių keliai“
Žemaičių Naumiesčio g. 2,
LT-99168 Šilutė

	Nr. (7.2E)2E-
Į 2018-08-01	Nr. 582

DĖL SUTARTIES NR. S-743 ĮVYKDYMO

Patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai – UAB „Šilutės automobilių keliai“ (atsakingas partneris), AB „Eurovia Lietuva“ ir UAB „Hidrostatyba“ įvykdė 2016 m. rugpjūčio 8 d. pasirašytą sutartį Nr. S-743 „Klaipėdos regiono vietinės reikšmės kelių (ruožų) rekonstrukcija“.

Priimta sutarties vertė – 3 464 514,43 Eur su PVM (2 863 235,07 Eur be PVM).

Atliktų darbų ir projektavimo su projekto vykdymo priežiūra vertė – 3 446 312,20 Eur su PVM (2 848 191,90 Eur be PVM), iš jų:

- projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė – 180 555,86 Eur su PVM (149 219,72 be PVM);
- atliktų darbų vertė – 3 265 756,34 Eur su PVM (2 698 972,18 be PVM).

Šie šešiolikos (16) kelių ruožų rekonstravimo darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti:

1. kelio Nr. 4254 Privažiuojamasis kelias prie Žakainių nuo kelio Žemaičių Naumiestis–Švėkšna ruože nuo 0,02 iki 1,03 km;
2. kelio Nr. 4502 Meldikviršiai–Sartininkai–Ž. Naumiestis ruožo nuo 25,73 iki 27,20 km;
3. kelio Nr. 4253 Privažiuojamasis kelias prie Tarvydų nuo kelio Verdainė–Pašyšiai–Usėnai ruožo nuo 0,01 iki 0,45 km;
4. kelio Nr. 2212 Klaipėda–Triušiai–Kretinga ruožo nuo 16,81 iki 18,58 km;
5. kelio Nr. 2312 Kretinga–Raguviškiai–Budriai ruožo nuo 13,11 iki 14,12 km;
6. kelio Nr. 4203 Gardamas–Šyliai ruožo nuo 4,49 iki 4,77 km;
7. kelio Nr. 4252 Inkakliai–Nikėlai–Šiauliai ruožo nuo 1,73 iki 2,276 km;
8. kelio Nr. 4209 Šilutė–Ramučiai–Gardamas ruožo nuo 16,5 iki 16,957 km;
9. kelio Nr. 4271 Rūgaliai–Minija ruožo nuo 4,45 iki 5,46 km;
10. kelio Nr. 4239 Šlažai–Pagrnyiai ruožo nuo 0,75 iki 1,29 km;

11. kelio Nr. 2324 Žeimiai–Tuzai ruožo nuo 3,42 iki 4,15 km;
12. kelio Nr. 2324 Žeimiai–Tuzai ruožo nuo 0,017 iki 2,16 km;
13. kelio Nr. 2306 Kūlupėnai–Darbėnai ruožo nuo 11,24 iki 11,88 km;
14. kelio Nr. 3705 Girdeniai–Vižančiai–Dilbikiai ruožo nuo 9,04 iki 9,69 km;
15. kelio Nr. 3724 Pašilė–Vaičiaičiai ruožo nuo 2,31 iki 3,37 km;
16. kelio Nr. 3728 Privažiuojamasis kelias prie Pagramantės nuo kelio Ylakiai–Vabalai–Prialgava ruožo nuo 0,53 iki 1,074 km.

Tai patvirtina 2017 m. lapkričio 28 d., 2018 m. sausio 23 d., gegužės 23 d. ir liepos 4 d. atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktai.

Laikinais einantis direktoriaus pavaduotojo
pareigas

Remigijus Lipkevičius