TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO
RANGOS SUTARTIS NR. 6PS- /7§

2016 m. rugpjiitio mén. ﬁ d.
Vilnius

Valstybés jmoné Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074,
registruotos buveinés adresas Rodiinios kelias 10A, Vilnius, atstovaujama generalinio
direktoriaus Gedimino Almanto, veikiandio pagal jmonés jstatus, toliau vedinama
nUZsakovu¥, i§ vienos pusés,

ir

UAB ,,Eksploit*/ UAB ,Eventus Pro*, juridiniy asmeny kodai 302638855/
300591759, registruoty buveiniy adresai Ulony g. 5, Vilnius/ Tauro g. 12, Vilnius,
atstovaujama UAB ,,Eksploit* direktoriaus Martyno Maéiulio, veikiangio pagal 2015 m.
gruodZio 1 d. Jungtinés veiklos (partnerystés) sutarties Nr. 1, sudarytos tarp UAB , Eksploit* ir
UAB ,,Eventus Pro" nuostatas, toliau vadinama ,,Rangovu¥, i§ kitos pusés,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai —
Salimi, sudaré 3ia Techninio projekto parengimo rangos sutartj (toliau vadinama
HSutartimi):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

I.1. Rangovas jsipareipoja pagal Sios Sutarties nuostatas: i) parengti
daugiaaukstés automobiliy stovéjimo aikitelés (saugyklos) statybos Rediinios kelio ir F.
Vaitkaus gatviy sankryZoje (sklypo kad. Nr. 0101/0080:217) techninj projektg (toliau -
Techninis projektas) pagal UZsakovo Techning specifikacijg, kuri yra neatskiriama $ios
Sutarties dalis, Priedas Nr. 1 ir perduoti Techninj projekta UZsakovui, ii) atlikti statinio
projekto vykdymo prieZiiira, bei atlikti kitus $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus, o
Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atlikty minéty darby rezultatus ir sumoketi
Rangowui Sioje Sutartyje nustatyts kaing.

1.2. Techninis projektas rengiamas pagal UzZsakovo uZduotis, nurodytas
Techninéje specifikacijoje, kuri yra neatskiriama Sios Sutarties dalis, Priedas Nr. 1.

1.3. Rangovas, grieZtai laikydamasis Lietuvos Respublikos teisés akty, UZsakovo
uzduotiy ir kity projektavimui taikomy privalomy reikalavimy, rengia Techninj projekts,
t.y. visa projekting dokumentacija, biiting automobiliy stovéjimo aikstelés (saugyklos)
rekonstravimo darbams pradéti, vykdyti ir baigti.

1.4. Rangovas, grieZtai laikydamasis Lietuvos Respublikos teisés akty,
UZsakovo uZduoties ir kity Techninio projekto vykdymo prieZiirai taikomy reikalavimy,
atlieka statinio projekto vykdymo prieZitirg.

1.5. Vieni esminiy reikalavimy Techninio projekto parengimui ir statinio
projekto vykdymo prieZiiirai atlikti yra auksta atlikty darby kokybé, profesionalumas ir
tikslumas, UZsakovo uZduoties bei kity sglygy jvykdymas ir tinkamas darbo atlikimo
terminas.

1.6. Visi %ioje Sutartyje numatyti darbai turi biiti atlikti Techningje
specifikacijoje, kuri yra neatskiriama Sios Sutarties delis, Priedas Nr. 1, nurodytais
terminais, nebent 3alys susitarty kitaip 3ios Sutarties 1.8 punkte nustatyta tvarka.

Aitkumo délei pasakytina, kad Techniniam projektui parengti reikalingi tyrimai,
bandymai, apZiiiros, analizés ir matavimai, projektavimo salygy idémimas/tikslinimas ir
projektiniy pasillymy parengimas/derinimas su atsakingomis institucijomis turi biiti
atlikti per 20 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Nesant galimybiy (pvz.,
nepalankios oro sglygos ir pan.) auk3¢iau nurodytus darbus atlikti laiku (visais atvejais
prieZastys, trukdanéios atlikti darbus, turi biiti nepriklausomos nuo Rangovo), nurodytas
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terminas, UZsakovui rastu sutikus, gali biiti pratestas protingam terminui, bet ne iigiau
kaip 14 kalendoriniy dieny.

1.7. Statinio projekto vykdymo prie¥iiiros paslaugos teikiamos nuo Uzsakovo
radytiniame pranedime apie Sios paslaugos teikimo prad¥ig nurodytos datos iki statybos
rangos darby pabaigos, bet neilgiau negu galioja Sutartis;

1.8. Darby, numatyty Sutarties 1.6 punkie, atiikimo terminai 3aliy raSytiniu
susitarimu gali biiti pratesti papildomam 2 (dviejy) ménesiy laikotarpiui, jeigu Rangovas
negaléjo jvykdyti darby dél nuo Rangovo nepriklausandiy aplinkybiy. Jei Rangovas
negaléjo vykdyti darby dél UZsakovo veiksmy/ neveikimo (pvz., UZsakovui laiku
nepateikus darby vykdymui reikalingy dokumenty) darby atlikimo terminas gali biti
pratestas tiek dieny, kiek Uzsakovas nevykdé savo jsipareigojimy pagal Sutartj su salyga,
kad Rangovas dél to kreipsis j UZsakova radtu nurodydamas konkredias nuo UZsakovo
veiksmy/ neveikimo priklausanéias prieZastis, dél kuriy Rangovas negali vykdyti darby ir
darby atlikimo terminas turi biti pratgstas.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaing sudaro:

2.1.1.______]EUR be pridétinés vertés mokesgio (toliau - PVM) u2 Techninio
projekto parengimg (Techninio projekto kaing sudaro: statinio tyrinéjimai, projektavimo
darby salygy isémimas/tikslinimas, projektiniy pasitlymy parengimas ir derinimas,
projektavimo darbai, statyba leidZian¢io dokumento gavimas);

2.12._ ]EUR be PVM uz statinio projekto vykdymo prieZifiros paslaugas.

2.2. Bendra sutarties kaina 74000,00 EUR be PVM;

2.3. PVM sudare 15540,00 EUR.

2.4. Sutarties kaina yra galutiné ir apima visas Sutartyje nurodytas Rangovo
i$laidas, kastus, muitus, rinkliavas bei visus kitus mokesgius ir mokéjimus, kurie turi buti
mokami pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. Rangovas netur teisés reikalauti padidinti
Sutarties kaina. Pasikeitus PVM tarifo dydj nustatentiems Lietuvos Respublikos teisés
aktams bendra Sutarties kaina be PVM nekeitiama, o PVM suma turi bt
perskaitiuojama, jvertinus PVM tarifo pasikeitima, jeigu teisés aktai nenustato kitaip.

2.5. Sutarties kaina nebus perskaitiuojama dél kainy lygio poky&io.

2.6. Ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo 3ios Sutarties sudarymo dienos, Salys
sudarys Projekto rengimo ir atsiskaitymo uZ atliktus darbus laiko grafiks, kuriame be kita
ko, i%skaidys Sutarties 2.2.1 ir 2.2.2 nurodytas kainas dalimis, kurios bus mokamos
Rangovui Sutarties 2.7 ir 2.8. punktuose numatyta tvarka.

2.7. Ranpovui bus mokama tik uZ tinkamai atliktus ir priémimo — perdavimu
aktu UZsakovui perduotus darbus, UZ tinkamai atliktus darbus UzZsakovas apmoka
Rangovui per 50 (penkiasdesimt) dieny po Rangovo PVM saskaitos — faktiiros gavimo
dienos. Kiekviena Rangovoe PVM sgskaita — faktlira turi biiti ifraSyta 3aliy pasiraSyto
atlikty darby priémimo — perdavimo akto pagrindu (Sutarties 7 dalis).

2.8. Rangovas PVM sgskaity — faktiiry privalo pateikti uZ pragjusj kalendorinj
meénesj atliktus Techninio projekio parengimo etapo darbus ar statinio projekto vykdymo
prieZidiros pasiaugas ne véliau kaip iki kito ménesio 2 (antros) dienos.

2.9. Ranpovo pateikiamoje UZsakovui PVM saskaitoje - faktdroje be kitos
informacijos turi biti nurodyta: i) Sutariies numeris, ii) Techninio projekto pavadinimas,
iii) detalus atlikty darby, uZ kurivos UZsakovui pateikiama PVM sgskaita — faktiira,
sgraas. Visos pagal $ig Sutartj Rangovui mokétinos sumos (tarp jy ir PVM) yra
nurodomos saskaitose — faktiirose ir sumokamos eurais (EUR). Mokéjimai atliekami j
Rangovo nurodyts sqskaitg banke ar bankuose.

2.10. Salys ai¥kiai susitarin, jog UZsakovas turi teise sulaikyti bet kokius
mokéjimus pagal $ig Sutartj, jeigu Rangovas neatlicka Sutartyje numatyty darby arba
darbus atlieka nekokybiskai, arba nepaZalina atlikty darby triikkumy Sutartyje nustatyta



tvarka ir terminais,

3. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTLIOS

3.1. Salis yra veiksnus asmuo, turintis teise sudaryti ir vykdyti %ig Sutartj pagal
joje numatytas sglygas.

3.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus Sutarties tinkamam sudarymui,
jos galiojimui ir Sutarties sglygy vykdymui, ir Saliai bei jos vardu pasira3angiam atstovui
nereikia jokio kito leidimo ar sutikimo, i8skyrus tuos, kuriuos ji / jis gavo.

3.3. Sudarydama Sutartj ir vykdydama savo isipareigojimus pagal ja, Selis
nepaZeis jg saistaniy teisés akty, sutardiy, susitarimy, kity dokumenty, o taip pat
kreditoriy interesy.

3.4. Teisme ar arbitraZe Saliai néra gresiandiy ir nepateikta jokiy ieskiniy,
nenagrinéjama jokiy byly ir pries Salj néra pradéty procesiniy veiksmy, kurie gali turéti
jtakos Sios Sutarties galiojimui ar $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui.

3.5. Salys pareitkia, kad atskleidé viena kitai visg joms Zinomg informacija,
turinéig esminés reikimés 3ios Sutarties sudarymui ir vykdymui.

3.6. Rangovas pareiikia ir garantuoja UZsakovui, kad:

3.6.1.Rangovas, bidamas savo srities profesionalu, pareitkia, kad Sutarties 2.1
punkte nurodyta kaina yra tinkama ir pakankama tinkamam ir kokybitkam 3ioje Sutartyje
numatyty darby atlikimui. Sutartyje nurodyty darby kaina pasifilyta paties Rangovo gera
valia, paremia teisingais skaié¢iavimais, o UZsakovo priimta kaip galutiné, ir tuo pagrindu
pasirinktas Rangovas Sutartyje nurodytiems darbams atlikti. Sutarties 2.1 punkte
nurodyta Sutarties darby kaina negeli biiti keitiama visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
isskyrus atvejus, kai jstatymu keitiamas PVM dydis. Pasikeitus PVM tarifo dydj
nustatantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams, bendra Sutarties kaina, numatyta
Sutarties 2.1 punkte, turi biiti perskai¢iuojama, jvertinus PVM tarifo pasikeitimg, t. y.
UzZsakovas mokés Rangovui uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus darbus kaing, kuri bus lygi
sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM,
apskai¢iuota pagal naujai patvirtintg mokestio tarifa, nebent priimti teisés aktai numatyty
kitaip.

3.6.2. Rangovas turi galiojantj atestatg, biitinas licencijas, leidimus ir kitus jo
veiklai blitinus dokumentus, suteikian¢ius Rangovui teise atlikti $ioje Sutartyje numatytus
darbus; Rangovas yra apdraudes savo civiling atsakomybe statinio projektuctojo civilinés
atsakomybés privalomugju draudimu taip, kaip yra numatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 38 straipsnyje.

3.6.3. Rangovo skiriami Techninio projekto rengimo ir statinio projekto vykdymo
prieZiiiros darby vadovais asmenys bus tinkamos kvalifikacijos ir atestuoti teisés akty
nustatyta tvarka.

3.7. Rangovas pareiskia, kad jis perai iSanalizavo ir suprato UZsakovo uZduotj
pagal Konkurso salygas bei kitus duomenis ir Sutarties priedus, jvertino realias sutartinio
darbo atlikimo aplinkybes, darbo sgnaudas ir apimtis, numaté ir jvertino visus darbus ir
jsipareigojimus, biitinus §iai Sutar€iai vykdyti bei tuo remiantis pateiké darby atlikimo
kaing.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4,1, Uzsakovas jsipareigoja, Rangovui papradius, pateikti jam UZsakovo turimg
informacija, duomenis ir dokumentus, kuriy reikia Rangovui $ioje Sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdymui. Siuo atveju, Rangovas privalo tiksliai nurodyti, kokiy
konkrediy duomeny, dokumenty ar informacijos jam reikia, vykdant $ig Sutartj, bei
tinkamai jvykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie yra biitini
konkretiems dokumentams gauti.

4.2. Uzsakovas privalo priimti tinkamai ir laiku atliktus Rangovo darbus bei



vykdyti savo finansinius jsipareigojimus.

4.3, Jeigu Rangovas nukrypsta nuo UZsakovo uZduoties ar kity Techniniam
projektui ir kitiems Sutartyje nurodytiems darbams keliamy privalomy reikalavimy,
Utzsakovas turi teis¢ radtu reikalauti padalinti trikumus, o Rangovas juos privalo savo
sgskaita padalinti per jmanomai trumpiausia terming.

4.4, UzZsakovas turi teise paskirti asmenis, kuriy privalomus nurodymus
Rangovas privalés vykdyti ir su kuriais privalés derinti projektinius ir su kitais Sutartyje
numatytais darbais susijusius sprendinius. UZsakovo skiriamas asmuo yra nurodytas
Sutarties 12.10,1 punkte. Uzsakovas gali pakeisti savo paskirta asmenj apie tai
informuodamas Rangovg rastu.

4.5. Uszsakovas jsipareigoja:

4.5.1.Rangovui pateikti Techninéje specifikacijoje, kuri yra neatskiriama 3ios
Sutarties delis, Priedas Nr. 1, nurodytus dokumentus biitinus Techninio projekto
parengimo darbams atlikti;

4,5.2.ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dienas suderinti arba pateikti
motyvuotas pastabas (pasifilymus) dél Sios Sutarties 1.1 punkte nurodyty Rangovo atlikty
darby pagrindu parengty ir UZsakovui pateikty dokumenty turinio;

4.5.3.bendradarbiauti su Rangovu, pastarajam vykdant Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus;

4,54 8ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokéti Rangovui Sutarties
kaing uz Rangovo tinkamai ir laiku atliktus darbus;

4,5.5.tinkamai vykdyti kitus $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

4.7. Uzsakovas turi teisg:

4,7.1. reikalauti, kad Rangovas savo jsipareigojimus vykdyty, laikydamasis
Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Sioje Sutartyje bei jos prieduose ir kituose su
Sutartimi susijusivose dokumentuose nurodyty reikalavimy, salygy ir terminy;

4.7.2. visg laikg kontrolivoti ir priZitiréti, ar Sioje Sutartyje numatyti darbai
atliekami laikantis Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Sioje Sutartyje bei jos prieduose
ir kituose su Sutartimi susijusiuose dokumentuose numatyty reikalavimy.

5. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus darbus savo rizika, uZ
Sutartyje numatyl kaing, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai pagal geriausius
visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktikg, panaudodamas
visus reikiamus jgiidZius ir Zinias.

5.2. Rangovas jsipareigoja Sioje Sutartyje nustatylais terminais pradéti, atlikti,
suderinti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus $ioje Sutartyje nurodytus darbus bei savo
saskaita iStaisyti visus trilkumus. Saliy susitarimu, Rangovas darbus pradeda nuo Sutarties
pasiraS§ymo dienos.

5.3. Ranpovas jsipareigoja gauti visus $ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy
vykdymui reikalingus duomenis, dokumentus, prisijungimo sglygas ir (arba)
specialivosius reikalavimus, jei tokie nustatyti teisés aktuose numatyta tvarka, atsakingy
institucijy leidimus, sutikimus, suderinimus ir t.t. (ifskyrus tuos, kurivos paga! Sutartj
jsipareigoja gauti ir pateikti UZsakovas), bei padengti visas i8laidas, susijusias su minéty
duomeny, dokumenty, leidimy, sutikimuy, suderinimy ir t.t. gavimu.

5.4. Rangovas privalo laiku pateikti UZsakovui visus Techninéje specifikacijoje,
kuri yra neatskiriama Zios Sutarties dalis, Priedas Nr. 1, idvardintus privalomuosius
dokumentus. Visi dokumentai, nurodyti Techninéje specifikacijoje, kuri yra neatskiriama
$ios Sutarties dalis, Priedas Nr. 1, privalo biiti parengti lietuviy kalba ir tinkamai jforminti
laikantis teisés aktuose nustatyty jforminimo reikalavimu, o jy nesant, $ioje Sutartyje
nustatyty ar su UZsakovu suderinty reikalavimy. Rangovas privalo pateikti UZsakovui 3
(tris) komplektus byly Siame punkte nurodyty dokumenty bei 1 (vieng) egzemplioriy
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skaitmeninéje laikmenoje (bréZiniai pateikiami pdf ir dwg formatais). Kompiuterinéje
laikmenoje jradytas projektas turi biiti pasiraytas (patvirtintas) projektg privalandiy
pasiradyti asmeny (projekto vadovo, projekto daliy vadovy) elektroniniais para¥ais.

5.5. Rangovas jsipareigoja atlikti Sutartyje nustatytus darbus kokybiskai, laiku,
laikantis teisés akty reikalavimy, valstybés/ vietos savivaldos institucijy reikalavimy,
profesinés etikos/kity profesiniy standarty bei ios Sutarties nuostaty reikalavimy.

5.6. Rangovas privalo atlikti statinio projekto vykdymo prieZifirg nuo tos dienos,
kurig UZsakovas nurodo savo raSytiniame prane§ime apie $ios paslaugos teikimo pradzia.
UZsakovas privalo informuoti apie Paslaugy teikimo pradZig ne véliau kaip prie§ 5
(penkias) darbo dienas. Salys patvirtina savo supratimg, kad statinio projekto vykdymo
prieziiira nebus atlickama ir paslaugos nebus teikiamos, jei UZsakovas nevykdys statybos
rangos darby pagal Techninj projekta.

5.7. Rangovas privalo suderinti Sutarties pagrindu atlikty darby rezultatus su
reikiamomis institucijomis, organizacijomis (jei to reikalauja darby specifika), jvertinti
derinandiy ar vertinandiy organizacijy bei UZsakovo motyvuotas pastabas ir siiilymus.
Jeigu pirmiau Siame punkte nurodyto derinimo metu yra surajomi protokolai ar kt.
atsakingy institucijy ir (ar) organizacijy derinimo procesa liudijantys dokumentai,
Rangovas privalo nedelsiant pateikti UZsakovui $iy dokumenty nuorasus nepriklausomai
nuo atsakingy institucijy ir (ar) organizacijy priimto sprendimo.

5.8. Jeigu Techninio projekto parengimo darby eigoje UZsakovas pageidauja
padaryti Techniniame projekte korekcijas, kurios nereikalauja dideliy laiko ir darbo
sanaudy, Rangovas tokius darbus atlieka be papildomo uZzmokesgéio.

5.9. Rangovas jsipareigoja Techninj projekta parengti taip, kad jo sprendiniai
atitikty UZsakovo pateiktus Techninéje specifikacijoje, kuri yra neatskiriama S$ios
Sutarties dalis, Priedas Nr. 1, dokumentus ir reikalavimus, teisés akty, jskaitant, bet
neapsiribojant, statybos normatyviniy techniniy dokumenty, higienos normy bei
prieSgaisrinés saugos ir Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostaty reikalavimus.
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, Techninj projektq parengia taip, kad UZsakovas
galéty jgyvendinti rekonstravimo darbus etapais pagal su UZsakovu suderintg etapiSkumag.

5.10. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes,
trukdanéias tinkamai atlikti Techninio projekto parengimo darbus pagal $ig Sutart;.

5.11, Rangovas atsako uZ Techninio projekto parengimo darby pasekmes LR
teisés aktuose numatyta tvarka,

5.12. Rangovas ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo UZsakovo praSymo
gavimo dienos privalo pateikti UZsakovui detalig radtitka informacijg apie atlickamy
darby eiga. Be to, Rangovas privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose pasitarimuose
vykdomo Techninio projekto klausimams spresti. Pasitarimai auk3iau minétiems
klausimams spresti organizuojami UZsakovo numatyti ir i$ anksto su Rangovu suderintu
laiku.

5.13. Tuo atveju, jeign Rangovas samdo subrangovus Konkurso sglygose
nustatyta tvarka ir sglygomis tam tikriems Sioje Sutartyje nurodytiems darbams atlikti ir
Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégs jvykdyti jsipareigojimu Rangovui dél
iskeltos bankroto bylos ar pradétos likvidavimo procedfiros ir panaSios padéties,
Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai Rangovas turi informuoti UZsakovg rastu,
nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis. Gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su
Rangovu jformina protokolu susitarimg dél subrangovo(-u) pakeitimo, pasiraSomg abiejy
Sutarties 3aliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Zios Sutarties dalis. Si Sutarties salyga
taikoma tuo atveju, jei Rangovas pasiiilyme dél Techninio projekto parengimo darby
atlikimo pagal Konkurso sglygas buvo nurodes, kad ketina pasitelkti subrangovus.

5.14. Rangovas ne véliau kaip per 10 (delimt) darbo dieny po Sutarties
pasiralymo privalo pateikti UZsakovui tinkamai jformintg ir atitinkangig LR teisés akty
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reikalavimus banko ar draudimo bendrovés besglygisks ir neat3aukiamg Sutarties sglygy
jvykdymo garantijy (laidavimg) UZsakovui priimtina forma bei visus su ja susijusius
dokumentus (jy originalus) tokiomis sglygomis:

5.14.1. garantas: bankas arba draudimo bendrové;

5.14.2. garantijos (laidavimo) suma: ne maZisu kaip 10 (de3imt) procenty bendros
Sutarties kainos be PVM (Sutarties 2.2, punktas),

5.14.3.jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas,
siekdamas loliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (desimt) dieny pateikti
Uzsakovui naujg Sutarties sglygy jvykdymo garantija (laidavimg) ne maZesnei kaip
5.14.2. punkte nurodytai sumai;

5.14.4, garantijos (laidavimo) dalykas: bet kaoks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir
jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

5.14.5. parantijos (laidavimo) sumos i¥mokeéjimo sglygos ir tvarka: per 10 (desimt)
darbo dieny nuo pirmo raiti¥ko UZsakovo prane3imo garantui apie Rangovo Sutartyje
nustatyty prievoliy paZeidimg, dalinj ar visi3ka jy nevykdymaq arba netinkamg vykdyma.
Garantas neturi teisés reikalauti, kad U#sakovas pagristy savo reikalavimg. UZsakovas
pranedime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam priklauso dél to, kad
Rangovas i§ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip paZeidé Sutartj;

5.14.6. Rangovas privalo pateikti UZsakovui uZpildytg Sutarties sglygy jvykdymo
uZtikrinimo dokumenty pagal Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo formg, pateikig
Konkurso sglygy 3 priede, ir pridétg prie 8ios Sutarties kaip jos neatskiriamas Priedas Nr.
3.

5.15. Visg Uzsakovo pateikts dokumentacijg ir kitus duomenis Rangovas gali
naudoti tik Techninio projekto parengimo darbams pagal 3ig Sutarij atlikti. Rangovas
negali perduoti jokios informacijos, susijusios su 3ia Sutartimi ar jos vykdymu,
tretiesiems asmenims, idskyrus tuos atvejus, kai tai yra biitina tinkamam Sutarties
vykdymui ar Lietuvos Respublikos ieisés akty numatytais atvejais.

5.16. Rangovas garantuoja UZsakovui, kad tretieji asmenys neturi teisés
uZdrausti ar kliudyti atlikti Sutartyje numatytus darbus, arba uZdrausti ar kliudyti atlikti
darbus pagal Rangovo parengtus vykdant $ig Sutartj dokumentus.

6. AUTORIU TEISES

6.1. Projektuotojas patvirtina, kad Sios Sutarties pagrindu sukuriamos
neturtinés autoriaus teisés priklauso Projektuotojui.

6.2. Priémimo - perdavimo akiais be Sioje Sutartyje numatyty darby rezultato
Projektuotojas neatlygintinai perduoda UZsakovui visas turtines teises j Techninj projekts
maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniy, t. y. UZsakovas turi teisg be
atskiro Projektuotojo sutikimo naudoti Techninj projekts savo nuoZiiira, kopijuoti,
atgaminti bet kokia forma ar biidu, viesai rodyti, perleisti tretiesiems asmenims, kitaip juo
disponuoti ir kt.

6.3. Projektuotojas neturi teisés be atskiro radytinio UzZsakovo sutikimo
perduoti arba perleisti Techninio projekto ar jo daliy bet kuriam tretiajam asmeniui.

7. DARBU PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

7.1.  Techninio projekto parengimo darby etapai bei statinio projekto vykdymo
prieziiiros paslaugy atlikimas jforminamas dalimis (etapais) — Zaliy pasiraomu darby
etapo priémimo - perdavimo aktu. Darby etapai priimami — perduodami ne daZniau kaip 1
(vieng) kartq per kalendorinj ménesj, i¥skyrus atvejus, kai Salys susitars dél kitokio darby
dalies priémimo — perdavimo periodi3kumo. Apie atitinkamy Sutartyje nustatyty darby
dalies (jy etapo) uZbaigimg ir galimybe juos perduoti Rangovas informuoja UZsakovg
rastu. Darby priémimas dalimis pagal Siame punkte nustatytg tvarks neatleidZia Rangovo
nuo tinkame likusiy darby, numatyty $ioje Sutartyje, jvykdymo Zioje Sutartyje nustatytais
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terminais ir nesudaro pagrindo reikalauti i¥ UZsakovo visos Jioje Sutartyje nustatytos
kainos sumokéjimo, kol nebus tinkamai pabaigti visi Techninio projekto parengimo
darbai ar suteiktos statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos ir perduoti UZsakovui
pasiraSant galutinj darby priémimo ~ perdavimo akta,

7.2,  UZsakovas per 10 (deSimt) darbo dienas nuo Sutarties 7.1 punkte nurodyto
pranedimo gavimo pasirao atlikty darby etapo priémimo — perdavimo aktg (su
pastabomis arba be jy) arba, jei yra darby triikumy, duoda Rangovui raitidkus nurodymus,
konkretizuodamas visus darbus, kurivos Rangovas turi padaryti arba pataisyti, prie§
pasirasant tokj dokuments. Jei UZsakovas per 10 (desimt) darbo dieny laikotarpj
nepasirado atlikty darby etapo priémimo-perdavimo akto arba ra$tu nepateikia motyvuoty
pretenzijy dél pastebéty darby triikumy, laikoma, kad darbai atlikti tinkamai, UZsakovo
priimti paskuting nurodyto termino dieng ir UZsakovas neturi jokiy pretenzijy deél juy.

7.3. Galutinis Sutarties 7.1 punkte minimy darby perdavimas ir priémimas
uzbaigus 3ioje Sutartyje nurodytus Techninio projekto parengimo darbus vykdomas 3ia
tvarka: i} uzbaigtas Techninis projektas priimamas - perduodamas uzbaigto Techninio
projekto priemimo ~ perdavimo aktu, statinio projekto vykdymo prieZiiira priimama —
perduodama uZbaigtos statinio projekto vykdymo prieZiiiros priémimo - perdavimo aktu.
Perduodant — priimant uZbaigtus darbus UZsakovas gali pareiksti pastabas ar pretenzijas
dél perduodamy — priimamy darby. UZbaigto Techninio projekto priémimo — perdavimo
aktas pasiraSomas tik tuomet, kai yra tinkamai uZbaigti visi Sioje Sutartyje numatyti
Techninio projekto parengimo darbai, pa3alinti trilkumai ir UZsakovo bei institucijy
pastabos, taip pat UsZsakovui pateikti visi dokumentai, nurodyti Techninéje
specifikacijoje, kuri yra Sios Sutarties neatskiriama dalis, Priedas Nr. 1. UZbaigtos statinio
projekto vykdymo prieZiiiros priémimo — perdavimo aktas pasiradomas tik tuomet, kai yra
tinkamai uZbaigti visi statinio projekto vykdymo prieZifiros darbai, padalinti triikumai ir
Uzsakovo bei institucijy pastabos ir suraSytas pagal Techninj projekty atliktos statybos
uZbaigimo aktas.

7.4. Jei po darby priémimo - perdavimo akty, nurodyty Sios Sutarties 7.1, 7.2 ir
7.3 punktuose, pasira§ymo paniZkéja darby triikumai, Rangovas privalo paalinti juos per
jmanomai trumpiausig laika, trikumy pajalinimo terming Salims suderinus atskiru
radytiniu susitarimu. Jei Rangovas nepradés 3alinti tritkumy arba jy nustatytais terminais
nepasalins, UZsakovas turi teise¢ pasamdyti kitus fizinius arba juridinius asmenis Siems
triikumams pa3alinti. Tokiu atveju Rangovas privalés padengti UZsakovui visas su darby
triikurny Salinimu susijusias ilaidas.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Delspinigiai uZ nesavalaikius mokejimus, iSskyrus atvejus, kai mokéjimai
buvo sulaikyti Sutartyje numatytais pagrindais, yra 0,05 % (penkios Simtosios procento)
nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng uZdelstg apmokéti diena.

8.2. Rangovui nepradéjus vykdyti darby etapy laiku ne dél UZsakovo kaltés, o taip
pat paZeidiant darby etapy atlikimo terminus, uZ kiekvieng darby etapo vélavimo dieng
Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, moka U2sakovui 0,05 % (penkiy Simtyjy procento)
dydZio delspinigius, skait¢iuojamus nuo neatlikty darby etapy kainos.

8.3. Rangovas UZsakovo nurodytais ir objektyviai biitinais terminais nepa3alings
darby etapy trikumy, moka Uzsakovui 150,00 (vieno Simto penkiasdedimties eury, 00 ct)
EUR dydZio netesybas uZ kiekviena prievolei jvykdyti u2delsta diena ir atlygina dél tokio
velavimo Ugzsakovo patirtus nuostolius bei kompensuoja UZsakovo patirtas i3laidas,
kurias §is patyré, 3alindamas Rangovo atlikty darby etapy tritkumus.

8.4. Rangovui atsisakius atlikti darbus Konkurso metu pasiiilytomis kainomis
(didinant kaing), Rangovas moka UZsakovui 5 % (penkiy procenty) dydZio netesybas nuo
bendros Sutarties kainos ir UZsakovui atsiranda teisé vienalalitkai nutraukti Sutartj
ispéjus Rangovg pries 2 (dvi) darbo dienas.




8.5. U2sakovas visas jam mokétinas netesybas, kompensacijas bei kitus Rangovo
laiku neatliktus mokéjimus turi teise jskaityti j Rangovui pagal 3ig Sutartj mokétinas
sumas ir atitinkamai jas sumazinti.

8.6. Salys privalo atlyginti viena kitai visus tiesioginius nuostolius, kurie atsiranda
kaip Zios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo pasekme,

8.7.Rangovas jstatymy nustatyla tvarka atsako UZsakovui uZ pastarajam
padarytus nuostolius dél Rangovo parengtame Techniniame projekte (jo sudétinéje dalyje
ar prieduose) ir kituose Sutartyje nurodyty darby rezultatuose padarytas kisidas ar
netikslumus. Rangovo atsakomybé nemaZinama tuo pagrindu, kad UZsakovas bus
suderines ir (arba) priémes atskirus darby etapus ir galutinj darby rezultatg, t.y. Rangovui
tenka visi3ka atsakomybé dél darby atitikties Sutarties bei teisés akty reikalavimams.

8.8. Jeigu UZsakovas negaléjo naudotis Techninio projckto parengimo derbais dél
Rangovo kaltés bei dél 1o patyré 2alg, Rangovas privalo atlyginti dél to patirtq 2alg. Zalos
atlyginimo klausimas yra sprendZiamas aliy susitarimu arba jstatymy nustatyta tvarka.

9, NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

9.1, Salis néra finansiSkai atsakinga uZ kokiy nors jsipareigojimy pagal ig Sutartj
visikg ar dalinj nevykdymsg, jei tai jvyko dél nepaprasty aplinkybiy, atsiradusiy po
Sutarties sudarymo dienos, kuriy %alys negaléjo numatyti ir negali nei kontroliuoti, nei
isvengti, nei kuriomis nors priemonémis pafalinti (t.y. nenugalimos jégos (Force
Majeure) aplinkybiy), tokiy, kaip: valstybés valdZios ir valdymo institucijy sprendimai ir
kiti aktai, politiniai neramumai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kitokie ginkluoti
susidiirimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Tokiu atveju $aliy jsipareigojimy
vykdymo laikas pratesiamas, o kita Sutarties 3alis turi teise sustabdyti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj vykdymg iki dienos, kai bus pasalintos ar i3nyks nenugalimos jégos
aplinkybeés.

9.2, Salys apie nenugalimos jégos aplinkybes rastu prane$a viena kitai per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy paaiskéjimo dienos. Bet kuri 3alis, prane3usi radtu, tun
teise nutraukti Sutartj, jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau nei 2 (du) ménesius
nuo pranesimo apie jy atsiradimg gavimo dienos.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

10.1. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu vienasaliskai nutraukti Sutartj apie tai
radtu jspéjes Rangova prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Tokiu atveju UZsakovas jsipareigoja
visitkai atsiskaityti su Rangovu uZ Sutarties nutraukimo dienai tinkamai atliktus darbus,
Jeigu $iame punkte numatyto Uzsakovo prane$imo gavimo dieng Rangovas atitinkamose
valstybés ar savivaldybés institucijose yra uZsakes su Sutarties vykdymu susijusius
dokumentus, uZ kuriy iSdavimg taikomi minéty institucijy ar teisés aktais nustatyti
mokeséiai ir (ar) rinkliavos, ir néra galimybés tokj uZsakymg at3aukti, iSvengiant
prievolés mokéti minétus mokeséius ir (ar) rinkliavas, UZsakovas Rangovui kompensuoja
su minéty mokeséiy ir (ar) rinkliavy sumokéjimu susijusias Rangovo sgnaudas.

10.2. Rangovas, tinkamai vykdantis Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, turi teise
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai radtu jspéjes UZsakova pries 20 (dvideSimt) dieny,
jei Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj, kai dél konkregiy savo
isipareigojimy nevykdymo UZsekovas ne maZiau kaip du kartus buvo jspétas rastu.

10.3. UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova pries 10 (degimt)
kalendoriniy dieny, jeigu:

10.3.1. Rangovas samdo su UZsakovu nesuderintus subrangovus;

10.3.2. Rangovas nejvykdo bent vienos i§ Sutarties 5 straipsnyje nurodyty pareigy;

10.3.3. Rangovas kitaip i§ esmés paZeidZia Sutartj (LR CK 6.217 sir.);

10.3.4.Rangovui idkeliama bankroto byla ar pradedama restruktiirizavimo
procediira.
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104, UZsakovui nutraukus Sutartj 10.3.1. - 10.3.3. punktuose nurodytais
pagrindais arba Rangovui nepagristai atsisakius vykdyti Sutartj, Rangovas ne véliau kaip
Sutarties nutraukimo dieng moka UZsakovui 15% (penkiolika procenty) sutartiniy darby
kaines, nurodytos Sutarties 2.2. punkte dydZio netesybas bei atlygina visus UZsakovo
nuostolius. Be to, UZsakovui nutraukus Sutartj 10.3.1, ~ 10.3.3. punktuose nurodytais
pegrindais arba Rangovui nepagristai atsisakius vykdyti Sutartj, ir UZsakovui su tre¢iuaju
asmeniu sudarius $is Sutartj pakeitiandig sutartj, UzZsakovas turi teise reikalauti i3
Rangovo kainy skirtumo bei kity nuostoliy atlyginimo.

10.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél to, kad kita Sutarties Zalis nevykdo ar
netinkamai jvykdo Sutartj, Sutartj paZeidusi Szalis privalo kompensuoti kitos 3alies dél to
patirtus nuostolius.

11. GINCU SPRENDIMAS

11.1. Bet koks ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ $ios Sutarties ar
susijes su ja, jos paZeidimu, Sios Sutarties sglygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu
turi biiti sprendZiamas deryby keliu,

11.2. Neissprendus ginto, nesutarimo ar reikalavimo 3aliy susitarimu per 30
(trisdedimt) dieny, jis turi biiti sprendZiamas Vilniaus miesto apylinkés teisme arba,
atsizvelgiant | ginfo suma, ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes, — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojantius jstatymus.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. 8i Sutartis jsigalioja jg pasiraSius jgaliotiems Saliy atstovams bei Rangovui
pateikus UzZsakovo reikalanjama Sutarties jvykdymo uitikrinimg. Sutarties galiojimo
terminas - 36 (trisdesimt $e$i) ménesiai nuo Sutarties sudarymo datos.

12.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos,
ifskyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuyjy pirkimy
jstatymo 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tamybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Zios
aplinkybés nustatytos ai$kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Konkurso sglygose.

12.3. Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi radytiniu abiejy Saliy susitarimu.
Kiekvienas toks susitarimas nuo jo tinkamo sudarymo dienos tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Susitarimas dél Sutarties pakeitimo, sudarytas nesilaikant nustatyty
reikalavimy, laikomas negaliojanéiu nuo jo sudarymo momento.

12.4. Salys neturi teisés perleisti kitiems asmenims teisiy, kylan&iy i§ Sios
Sutarties be kitos 3alies iSankstinio ra$ytinio sutikimo.

12.5. Bet kurios i§ $ios Sutarties Saliy nesinaudojimas, nepilnas ar pavéluolas
naudojimasis %ios Sutarties teisémis néra laikomas tokiy teisiy atsisakymu. Salys gali
naudotis savo teisémis pagal 3ig Sutart] vienu metu, nepaZeidZiant kity jstatymu nustatyty
ar sutartiniy Saliy teisiy.

12.6. Salys maksimaliai kooperuosis, bendradarbiaus ir keisis informacija,
vykdydamos &ig Sutartj ir (arba) jos pagrindu sudarytas sutartis su tre¢iaisiais asmenimis.
Rangovas nuolat ir nedelsiant informuos UZsakovg apie priimamus sprendimus, dél to su
UZsakovu konsultuosis bei gaus jo pritarimg Techninio projekto parengimo darby
esminiais klausimais bei $ioje Sutartyje ar Konkurso sglygose numatytais atvejais.

12.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai
Zaliai.

12.8. Jei bet kuri i% Sios Sutarties nuostaty taps ar bus pripaZinta negaliojandia, tai
ji Saliy ra3ti§ku susitarimu nedelsiant turi buti pakeista | nauja nuostatg, kuri biity
artimiausia pagal prasme ir turinj negaliojanéiai nuostatai.

12.9. Atsakingi uZ Sutarties vykdymg asmenys:
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12.9.1. Uzsakovo — Plétros projekty vadovas Viktor Jurgo, tel. +370 695 91318,
el. p. v.jurgo@liou.lt;

12.9.2. Rangovo — Direktorius Martynas Maciulis, tel. +370 609 79272, el. p.
infi it.lt

12.9.3. 12.10. Prie Sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama Sios

Sutarties dalis:

12.10.1.Priedas Nr. 1 - Techniné specifikacija;

12.10.2.Priedas Nr. 2 — Projekto rengimo ir atsiskaitymo uZ atliktus darbus laiko
grafikas (3is grafikas pateikiamas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties
pasiraSymo dienos);

12.10.3.Priedas Nr. 3 - Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo forma.

Salys parelﬁkxa, kad perskaité §ig Sutartj, suprato jos turinj ir Sutarties sudarymo,
jos jvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar jvykdymo ne
laiku pasekmes. Salys pasirado $ig Sutartj kaip dokumentg, kuris atitinka kiekvienos i% jy
valig ir ios Sutarties pasiraS§ymo tikslus.

13. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
V] Lietuvos oro uostai UAB ,,Eksploit“/ UAB ,,Eventus Pro
Kodas: 120864074 Kodas 302638855

PVM mokétojo kodas LT208640716 PVM mokétojo kodas LT100008701014
Adresas: Rodinios kelias 10A, 02189 Adresas: Ulony g. S, Vilnius

Vilnius Tel. +370 609 79 272
Telefonas: (8 5) 243 9326 Faks. -
Faksas: (8 5) 232 9122 A/s LT22 73000101 2712 3883
A/S Nr. LT33 4010 0425 0007 0513 AB ,.Swedbank* bankas
AB DNB bankas, kodas 40100

/ Genemhms direktorius Direktorius
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